

Dépenses prévisionnelles de l'opération			
Nature des dépenses	Nom du prestataire	Montant HT	Montant TTC
Maîtrise d'œuvre			
AMO	Pierre de Liens	17 016,00 €	20 419,20 €
MOE	Agence GOUTAL	165 685,69 €	198 822,83 €
Etudes complémentaires / frais annexes			
Publication marché	Mégalis	533,64 €	640,37 €
Sondages	LEFEUVRE	1 147,18 €	1 376,62 €
Drone	ALIVE BRETAGNE	458,33 €	550,00 €
Diagnostic couverture	HERIAU	975,90 €	1 171,08 €
diagnostic peinture	G. FRAY	1 780,00 €	2 136,00 €
diagnostic amiante et plomb	Bureau veritas	2 380,00 €	2 856,00 €
dignostic réseau pluviales	SRC22	1 379,50 €	1 655,40 €
CSPS	Bureau veritas	4 200,00 €	5 040,00 €
CT	Bureau veritas	8 050,00 €	9 660,00 €
Faune et flore	CAWA	6 306,66 €	7 567,99 €
Nettoyage des fientes	STH	1 750,00 €	2 100,00 €
Orgue	Alfred Poeschl	14 600,00 €	14 600,00 €
Dépenses imprévues		24 177,16 €	29 012,59 €
Sous-total MOE/Études		211 662,90 €	297 608,07 €
Travaux ou acquisitions			
lot 1 - Installation de chantier - échafaudages	JOUBREL	430 159,86 €	516 191,83 €
lot 2 - Maçonnerie - pierre de taille	GREVET	663 983,94 €	796 780,73 €
lot 3 - couverture	HERIAU	473 872,67 €	568 647,20 €
lot 4 - charpente	CRUARD	137 562,25 €	165 074,70 €
lot 5 - Menuiseries - statuaire - parquet	CHAPUIS	216 467,98 €	259 761,58 €
lot 6 - Beffroi métallique - ferronnerie - cloches	BODET	25 706,25 €	30 847,50 €
lot 7 - Lustrerie	MATHIEU LUSTRIERIE	44 952,40 €	53 942,88 €
lot 8 - Vitrail	ATELIERS HALMBOLD	21 600,63 €	25 920,76 €
lot 9 - Electricité	DELESTRE	76 427,44 €	91 712,93 €
lot 10 - Equipement sanitaire - ventilation	MAHEY	11 871,74 €	14 246,09 €
Sous-total travaux		2 102 605,16 €	2 523 126,19 €
TOTAL GENERAL DES DÉPENSES		2 314 268,06 €	2 820 734,26 €
Recettes prévisionnelles de l'opération			
Financements		Montant HT	
DETR (état)	acquis	120 000,00 €	
DRAC (cloché)	acquis	74 786,00 €	
Région Bretagne	acquis	50 000,00 €	
Région Bretagne	acquis	41 834,61 €	
Fondation du patrimoine (300.000€)	acquis au 05/02/2026	434 153,00 €	
Mécénat fondation du patrimoine	acquis	95 000,00 €	
Dons divers	acquis	2 908,52 €	
Sous-total aides publiques		818 682,13 €	
Retour TVA		465 421,15 €	
Charge réelle, budget communal			1 536 630,98
Sous-total du maître d'ouvrage			1 536 630,98 €
TOTAL DE L'OPÉRATION			2 820 734,26 €