MUNICIPIO DE OCU

P \UNICIPIO DE Oy

PROYECTO: “MEJORAMIENTO A LA CANCHA
MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE
0CU”. SEGUNDA FASE

ALCALDIA - CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO.



GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACION

Provincia: HERRERA
Distrito: 0CU
Corregimiento: CERRO LARGO
Vigencia: 2024
UNIDAD EJECUTORA

IBI - Fondo de Inversién, Municipio de Oct

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE OCU. SEGUNDA FASE”.

OBJETIVO:

Mejorar la cancha multiuso de la comunidad Cerro Largo Central mediante la rehabilitacién
de su infraestructura, el acondicionamiento del drea deportiva y la adecuacién de espacios
seguros y funcionales, con el fin de promover la préctica deportiva, la recreacion, la
integracion social y el bienestar de nifos, jévenes y adultos de la comunidad.

JUSTIFICACION:

La cancha multiuso de la comunidad Cerro Largo Central constituye un espacio fundamental
para la practica deportiva, la recreacion y la convivencia social. Sin embargo, su estado actual
limita el adecuado desarrollo de actividades fisicas y recreativas, afectando principalmente
a ninos, jovenes y adultos que utilizan este espacio como punto de encuentro comunitario.

DESCRIPCION DE PROYECTO:

El proyecto de mejoramiento de la cancha multiuso de la comunidad Cerro Largo contempla
suministro, confeccién e instalacién de vigas de techo tipo W 6 x 20, asf como vigas de amarre

del mismo tipo W 6 x 20, con el propdsito de garantizar mayor estabilidad estructural y
durabilidad de la edificacion. :

Asimismo, se realizara la aplicacién de pintura especializada para la demarcacién de
canchas, definiendo adecuadamente las 4reas de juego para basketball y fatbol sala, estas
acciones permitirdn un uso mas ordenado, seguro y funcional del espacio deportivo y
limpieza general.

Este proyecto se debera ejecutar en un periodo de: 90 dias calendarios.

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO: B/. 25,000.00
CONSIDERACIONES GENERALES . *

1. Se beneficiard 300 personas.

-

ASISTENCIA TECNICA 2021~ 00 - O 1O

En el proceso de formulacién y ejecucién del proyecto, con la finalidad de garantizar la
inversion, brindaremos las normas de asesoramiento técnico; asf, como la supervision en el
uso adecuado del material y especificaciones del disefio en el perfil adjunto; seré realizado
por el Ingeniero Municipal de Oct y el funcionario respectivo de Contraloria de la Republica.



PROYECTO:

ALCANCE DE TRABAJO

“MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE OCU. SEGUNDA FASE”.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos,
herramientas, transporte, mano de obra correspondiente y todo cuanto se requiera para
realizar la obra que a continuacién se describe, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
Pliego de Cargo, Documentos, Planos, Graficos, etc., preparados para tal fin y cualquier otro
detalle, renglén o cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos
en el alcance de la obra, Planos, Especificaciones Técnicas y Desglose de Costos Unitarios.

El contratista debera suministrar todos materiales, mano de obra, equipo, herramientas y
todo lo necesario, a fin de realizar todos los trabajos relativos de dicha Construccién, en el
Distrito de Octi, Corregimiento de Cerro Largo, segin planos, desglose y especificaciones
técnicas. En el mismo se realizaran las siguientes actividades, pero no se limitan a:

0 DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD

1 PRELIMINARES (PERMISOS, ETC) GLOBAL 1.00
LETRERO TIPO 1 (1.50X2.00) DE METAL (VER

2 PLANOS) GLOBAL 1.00

A
SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE

3 VIGAS DE TECHO DE ACERO DE WF 6 X 20 LBS. ML 140.04
SEGUN DETALLE

4 SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ML 36.00
REFUERZO DE COLUMNAS W6 X 20 LBS. SEGUN >
DETALLE
SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE

5 VIGAS DE AMARRE DE TECHO DE ACERO DE WF ML 17.10
6 X 20 LBS. SEGUN DETALLE

B

5 PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS DE ki —
BASKETBALL Y FUTBALL SALA :

C

7 |LIMPIEZA GENERAL UNIDAD 1.00
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NOTA:

El alcance de trabajo, es una referencia o complemento de los planos bésicos o tipicos.

No se reconocerd ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la obra,
negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y
no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de la presentacién de la
propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle,
renglén o cosa necesaria para la realizacién completa y cabal de los trabajos descritos en el
alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y desglose de costos unitarios.

Cualquier omisién en los planos y/o especificaciones, no releva la responsabilidad del
contratista de suministrar e instalar los equipos completos, necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones '

La descripcion de las actividades a realizar incluidas en el documento, servira de referencia
al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la inspeccién preliminar,
pero en ningin momento limitan el alcance de la obra.

El contratista serd responsable de actualizar a informacién de campo en medidas, niveles,
estructura y coordinar con el inspector del Municipio de Oci la ubicacién exacta de los
trabajos a realizar, y hard las consultas pertinentes para entregar satisfactoriamente los
trabajos terminados.

Quedando asf obligado a cumplir con todos los trabajos requeridos segin detalles, notas
generales, alcance de la obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

La totalidad de los trabajos se ejecutaran de conformidad con los planos, detalles, graficos,
actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en éste documento. Todos los materiales
necesarios para la ejecucién de estos trabajos seran suministrados por el Contratista.

Nota: Organizar la construccion y contar con el personal suficiente para realizar el trabajo
en el tiempo solicitado.

El contratista tendra cinco (5) dias calendarios a partir de la Orden de Proceder para colocar el
letrero del proyecto.

Nota: En el alcance de Trabajo, es solo un apoyo de carécter informativo de los planos
Béasicos o Tipicos y del Desglose de Costos.
El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,

accesorios, equipo, transporte, mano de obra correspondiente; cualquier otro detalle,
renglén por cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos en

el alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y en el desglose de costos unitarios.
En caso de que existan discrepancias entre el desglose de actividades y costos, descripcién
del alcance de los trabajos y anexos gréficos (planos) prevaleceran en ese mismo orden los
trabajos a ejecutar para el Contratista; tal como se indica en el orden de prioridad.
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NOTA IMPORTANTE.
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

. El Contratista serd responsable de verificar la informacidon de campo en medidas, niveles,
estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el inspector la
ubicacion y alcance exacto de los trabajos a realizar.

. El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr el
completo cumplimiento de la obra, segtin detalles, planos, notas generales, alcance de la
obra y especificaciones técnicas. Ademds, debera realizar todos los trabajos
complementarios que sean requeridos para la ejecucién y terminacién satisfactoria de
ésta obra.

. El contratista debera presentar muestras con sus respectivas hojas de datos técnicos del
producto, para la aprobacién del inspector del Municipio de Oct antes de la instalacién en
la Obra. Sino hay en el mercado el producto especificado, el contratista presentara tres
(3) certificaciones de casas comerciales reconocidas, que indique el agotamiento o falta
en el mercado del producto y podra someter uno equivalente al Inspector para
aprobacion. El CONTRATISTA asume todo el riesgo al comprometerse a comprar articulos
y/o materiales cuyas muestras no hayan sido aprobadas por el Inspector, en caso de que
este rechace dichos articulos y/o materiales. Igualmente, asume todo el riesgo de los
gastos ocasionados al retirar los articulos y/o materiales incorporados o no en la obra,
cuando éstos no estén de acuerdo con las muestras aprobadas previamente por el
Inspector, por no cumplir con los requerimientos especificados.

. Cualquier omisién u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas contenidas
en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento éptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

. El Contratista no podra exigir ningtin cargo o pago extra, por falta de conocimiento de los
alcances de la obra. La negligencia u omisién; cometidos por el mismo, al no inspeccionar
el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después
de la presentacidn de la propuesta seran solo responsabilidad del contratista.

. Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre sf,
por lo que deberan ser considerados por igual para la presentacién de la propuesta.

. El Contratista coordinara con el Inspector y el administrador de la instalacién donde se
ejecutard la obra, para establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar
sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectada, objeto
de este proyecto. El desarrollo y terminacion final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

. El Contratista debera entregar a la entidad rectora (MINSA, MEDUCA, MOP, etc.) 0 a la
Junta Comunal de donde se desarrolla el proyecto, todos los restos y saldos de materiales
de segunda mano, que puedan ser reutilizados, y en el lugar que sea designado por el
inspector del Municipio de Ocu.

. El Contratista, como profesional id6neo, debera velar por el satisfactorio cumplimiento de
la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de la obra, el Contratista
tuviese que modificar en campo los planos o especificaciones técnicas, ya sea por caso
fortuito o fuerza mayor, deber4 notificar por escrito al inspector y a la entidad rectorara.
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No podr4, en ningin caso, hacer dichas modificaciones si el inspector y la entidad rectora
no le ha autorizado por la misma via.

10.  El contratista deberd contratar a toda la mano de obra no calificada en el 4rea del
proyecto o asegurar un numero considerable de plaza de trabajos, para que se cumplan
con la clausula especificada en la parte legal.

11.  Con relaci6n al desglose de Actividades y Cantidades, en el renglén de Actividades
PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio fisico de
la obra, tales como por ejemplo: las fianzas, los impuestos y permisos municipales de
construccion, timbres, caseta de depésito o alquiler de casa para guardar materiales y
herramientas, celadores, movilizacién inicial de materiales, los tramites correspondientes
para las conexiones temporales de agua y electricidad (de ser necesarios), tala de arboles,
estudios de impacto ambiental o guias de buenas pricticas, sanitarios portatiles y demaés,
(segin la obra y lugar de ejecucién) los cuales deberan colocar en su propuesta entre
paréntesis. Es obligatorio que el contratista especifique las actividades que
contempla como preliminares.

La lista de cantidades debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a esta

obra:

e El precio unitario incluye mano de obra calificada y no calificada, materiales, costos de
transporte maritimo donde se requiera, equipo, gastos administrativos y ganancias por
actividad, y toda actividad preliminar que se requiera para la buena realizacién de la
obra.

e Noseaceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en la lista
de cantidades.

DEFINICIONES
a- Actividades: son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.
b- Unidad: son las cantidades por renglén que deberan de ser cotizadas.

c- Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales seran llenadas por el licitante
para cada una de las comunidades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

d- Precio unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada
materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,
gastos administrativos y ganancias por actividad. (ver punto 12- responsabilidades
del contratista) '

e- Precio Total: es el producto del precio unitario (d) por la unidad (b) en cada actividad
por comunidad.

f- Costo de la obra: es la Sumatoria de los precios totales por actividad.
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CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(LAS QUE APLIQUEN)

PROYECTO: “MEJORAMIENTO A LA CANCHA
MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE
0CU”. SEGUNDA FASE



SECCION 6

ESTRUCTURAS DE ACERO
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 El trabajo incluye el suministro de todo el equipo, mano de obra, herramientas y todo en cuanto
se requiera para el suministro, fabricacién e instalacién, incluyendo columnas, perfiles y todas las
piezas de acero estructural que se requieran, como placas base, pernos de anclaje, soldaduras etc.,
correspondientes a estructuras de acero para edificaciones, de acuerdo a las indicaciones de los
planos o de especificaciones.
1.2 Todas las superficies de trabajo de acero o hierro, expuestas o incorporadas a las paredes
exteriores, deberan ser galvanizadas; otras superficies deberan llevar dos manos de pintura
anticorrosiva.
1.3 Las soldaduras deben ser continuas y debidamente lijadas, ancladas firmemente a la estructura.
1.4 Todo material de hierro debera limpiarse totalmente de toda suciedad, grasa y oxido y se le
aplicara una mano de pintura contra oxido tal como RUSTMASTER Y-585 de la Glidden o similar en
precio y calidad.

2. CODIGOS Y NORMAS

El contratista debera cumplir con las normas indicadas excepto en los casos donde se indique lo
contrario:

2.1 AIS “Cédigo de practicas Estandares para Edificios y Fuentes de Acero.

2.2 AISC “Especificaciones para el Disefio, Fabricacion y Ereccion de Acero Estructural para
Edificios.

2.3 ASTM A6 “Requisitos Generales para la Entrega de Planchas Laminadas de Acero Estructural
para Edificios”.

2.4 AWS D1.1 “Cédigo de Soldadura Estructural”

2.5 ASTM A-36 “Especificaciones para acero de refuerzo a utilizarse en las cerchas”

3. MATERIALES

3.1 Acero Estructural

A todos los perfiles, barras, planchas, tuercas, laminas de acero, rieles y otros materiales de
fabricacién y ereccién del acero estructural, se conformaran a los c6digos y normas establecidas.
3.2 Soldadura

Toda soldadura a utilizarse serd tipo electrodo E-7018, a menos se indique lo contrario en planos.
3.3 Pintura

A los espacios donde no sea accesible la pintura, debera ser pintada con brocha a 2 manos de
pintura, segtn indique el inspector.

Toda soldadura expuesta a la intemperie deberd llevar un acabado de pintura a 2 manos del color
que se indique en planos o que indique el inspector.

3.4 Mortero para base de platos

a. El mortero para el asentamiento de los platos irdn rellenas de hormigon:

1 parte de cemento Porland

2 Y parte de arena

4 1% galones de agua por saco de cemento

b. Todas las columnas tubulares de acero si asi se indica en los planos, iran llenas de hormigén de
3,000 Ib/plg2 o lo especificado en los planos.

4. DISENO DE MIEMBROS Y CONEXIONES
4.1 Cuando no aparezca claramente sefialado en el disefio de miembros y conexiones para cualquier
porcién de la estructura, se notificard al inspector para su interpretacion.



5. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANE]O

5.1 El contratista debera almacenar los materiales de manera que los miembros de acero, se
mantengan elevados del suelo y no deberan ser almacenados sobre la estructura de manera que
pueda causar dafio a los miembros de la estructura de apoyo.

5.2 El contratista debera reparar o reemplazar materiales o estructuras danadas como lo indique el
inspector.

6. INSTALACION

6.1 Los miembros estructurales seran fijados permanentemente hasta tanto se verifiquen las lineas,
secciones, detalles/elevaciones que aparezcan en plano.

6.2 No se podrd usar herramientas en campo para corregir errores de fabrica en las piezas
estructurales.

6.3 Se permitirdn cortes Gnicamente en aquellas piezas estructurales secundarias que no estén
sujetas a tension, si asi lo aprueba el inspector.

6.4 Inmediatamente después de la instalacién de las soldaduras en campo, las dreas expuestas serdn
pintadas a brocha a 2 manos de pintura, segun indique el inspector.

7. CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

7.1 El inspector tiene el derecho de rechazar cualquier material que no cumpla con los requisitos
especificados en cualquier momento antes de su colocacién final.

7.2 El contratista corregira las deficiencias seglin sea necesario de acuerdo al trabajo especificado.
7.3 Efectuar inspeccién visual de todas las soldaduras y corregir si es necesario.

8. CERTIFICADOS
El contratista suministrara certificados, si asi lo solicite la inspeccion, de conformidad con los
materiales utilizados. '



SECCION 7
TECHO DE METAL
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 el trabajo incluye toda la mano de obra necesaria para la instalacion del techo iniciado en los
planos.
1.2 Las Condiciones Generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo comprendido
en esta seccion.

2. CUBIERTA DE TECHO

2.1 Cubierta de techo

Laminas de corrugacién ondulada de acero esmaltado, color rojo, calibre 26 o similar tal cual se
indica en planos.

2.2 Caballete

Lamina de corrugacién ondulada de acero esmaltado, color rojo, calibre 26, tipo “V” DE 2” ancho
(0.30 m x 0.30 m).

2.3 Carriolas

Tipo C, de acero galvanizado calibre 16 del tamafio indicado en planos y colocados mas o menos a
1.20m c.a.c

b. Cualquier modificacién de tamafio verificar lo indicado en plano.

2.4 Alineadores o Espaciadores

Alineadores de carriolas de acero galvanizado de 2" de didmetro con rosca, 2 arandelas y 2 tuercas
en cada extremo.

2.5 Sostenedores

Tipo C, de acero galvanizado, calibre 16 con sus tornillos y arandelas.

2.6 Tornillos

Tornillos tirafondos de 2 %" para techo de metal con arandela de neoprene.

2.7 Material Esmaltado

Cuando asi lo indique los planos o el inspector.

El color del esmalte se entiende que todos los accesorios (fascia, tornillos, etc), tendran el mismo
acabado.

2.8 Ventiladores

Tal como lo indiquen los planos o lo indique el inspector, entre la viga de techo y la cubierta,
ventilacion de malla contra insecto en marco de aluminio.

2.9 Canales

Donde se indique en los planos, se instalaran canales del material, calibre y pendiente especificado.
Los canales llevaran los refuerzos necesarios para obtener la debida firmeza y rigidez.

2.10 Bajantes:

Los bajantes pluviales que sean conectados a los canales seran de PVC de 4" de didmetro minimo
calibre 40.

Se fijaran a la pared con abrazaderas de acero galvanizado, atornilladas como se detalla en los
planos o como lo indique el inspector, aproximadamente a una distancia de 1.00 m.

2.11 Solapas
Las solapas seran del calibre indicado en los planos, de acero galvanizado, asegurandose la
impermeabilidad en las uniones, principalmente entre la cubierta y pared de bloques.

3. INSTALACION

Las distancias entre carriolas y el almacenamiento de las mismas deberédn ser estrictamente de
acuerdo con lo indicado en planos.

Las ldminas deberan ser colocadas de abajo hacia arriba.

Los traslapes longitudinales deberan ser de un minimo de 30 cm y de los laterales de un minimo de
una (1) corrugacion y media.



En caso de que por movilizacion o instalacion se raye el esmalte del zinc, se debera retocar con
pintura para techo en el 4rea afectada, inmediatamente terminada la instalacién del techo de lo
contrario, no sera recibido el trabajo.

Todos los puntos de techo que representen peligro de filtracién seran sellados con un compuesto
sellador aprobado por el inspector.

Las carriolas serdn fijadas a través de los pines de 3/8” que estan insertos en las vigas.



SECCION 11
PINTURA
1. TRABAJO CONTEMPLADO
Consiste en el suministro de todo el material y mano de obra necesario para la terminacion del
trabajo de pintura en todas las paredes nuevas y existentes segun indicaciones en los planos y en
las especificaciones. Toda area nueva y aquella existente afectada por remodelaciones debera ser
pintada.

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES
El contratista debera siempre cumplir con la mejor calidad de los productos a utilizar.
No se permitira la alteracién del producto con algun tipo

3. ALMACENAJE
3.1 El lugar de almacenamiento de la pintura y herramientas, debera estar protegido contra dafios
y se tomara precauciones para evitar incendios.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES

4.1 Superficies de mamposteria y repello

a. Paredes Nuevas Repelladas: El contratista aplicard a dos manos de pintura base, se deberd
esperar 2 horas minimo de secado entre cada mano de pintura.

e Acabado: El contratista debera aplicar a dos manos de pintura del color especificado o
indicado por el inspector. Se debera esperar un tiempo minimo 4-6 horas entre cada mano
de pintura.

b. Paredes De Concreto ya Pintadas: El contratista debera lijar todas las superficies descascaradas
a fondo para luego aplicar una mano de sellador.

El contratista deberd aplicar a dos manos de pintura del color especificado o indicado por el
inspector. Se debera esperar un tiempo minimo 4-6 horas entre cada mano de pintura.

4.2 Superficies de Madera

a. Superficies pintadas anteriormente: Remover toda grasa, polvo, 6xido de toda la superficie.
b. Superficies nuevas: Preparar todas las superficies a base de lija fina, hasta dejarlas lisas al tacto,
limpias y parejas.

Sellar todos los agujeros, ranuras y otros defectos a base de un compuesto de calafateo antes de
pintar.

4.3 Superficie de Acero

Remover toda grasa, polvo y 6xido de toda la superficie.

Lijar, raspar, cepillar o aplicar cualquier método mecanico a fin de preparar toda la superficie libre
de escamas y oxido antes de la pintura.

5. TRATAMIENTO DE LA PINTURA
5.1 Superficies de mamposteria: Dos (2) manos de pintura.
5.2 Superficie de Madera:
e Natural: aplicar una (1) mano de sellador para material al natural, lijar al tacto antes de
pasar 2 (dos) manos de pintura transparente.
e Pintura: aplicar una (1) mano de sellador para pintura, lijar al tacto antes de aplicar dos (2)
manos de pintura esmalte, acabado de pintura de aceite.
5.3 Superficie de metal
e Acero: aplicar una (1) mano de pintura anticorrosivo, lijar al tacto antes de aplicar dos (2)
manos de pintura esmalte.

6. MANO DE OBRA EN GENERAL
Todo el trabajo a ser hecho por personal competente, bajo condiciones favorables.



Todo el material debera aplicarse parejo, libre de manchas u otros defectos.
Todas las manos de pintura seran de consistencia debida y sin marcas de brocha.

7. LIMPIEZA

Ademas de los requisitos sobre limpieza expresados en las condiciones generales, el contratista, a
terminar el trabajo deberd remover toda la pintura que haya derramado o salpicado sobre
superficies, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc.

8. GARANTIA

El contratista debera corregir todo trabajo defectuoso que aparezca durante el termino de esta
garantia y sera responsable de la misma.

Retocar las superficies dafiadas durante al terminar el trabajo.

9. SELECCION DE COLOR
Toda seleccion de color serd aprobada por el inspector antes de su colocacion.



DESGLOSE DE ACTIVIDADES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO A LA CANCHA
MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE
0CU”. SEGUNDA FASE



REPUBLICA DE PANAMA

: PROVINCIA DE HERRERA
DISTRITO DE OCU, ALCALDIA DE OocU

: FONDO IBI

Proyecto: Mejoramiento a la Cancha Multiuso de la comunidad de Cerro Largo, Corregimiento de Cerro Largo,
Distrito de Ocl. Segunda Fase

Provincia: Herrera Evaluado por: Municipio de Ocu
Distrito: Ocu Aprox. De Beneficiarios: 300 Personas
Corregimiento: Cerro Largo Fecha de Levenatamiento: Diciembre 2025
ITEM DESCRIPCION UNIDAD [canTiDAD| P.U. P. TOTAL
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD JCANTIDAD] P.U. P. TOTAL
1 PRELIMINARES (PERMISOS, ETC) GLOBAL 1.00
2 ;ﬂig@? TIPO 1 (1.60X2.00) DE METAL (VER GLOBAL 1.00
A - ESTRUCTURA DE ACERO (VIGAS PRINCIPAL, VIGAS SECUNDARIAS)
SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE |
3 VIGAS DE TECHO DE ACERO DE WF 6 X 20 LBS. ML 140.04

SEGUN DETALLE

SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE

4 REFUERZO DE COLUMNAS W6 X 20 LBS. SEGUN ML 36.00
DETALLE
SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE
5 VIGAS DE AMARRE DE TECHO DE ACERODE WF | ML 17.10
6 X 20 LBS. SEGUN DETALLE
B ' PINTURA
% PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS DE - 540,07
BASKETBALL Y FUTBALL SALA '
c LIMPIEZA GENERAL
7 LIMPIEZA GENERAL UNIDAD | 100 |
SUB TOTAL
ITBMS (7%)
TOTAL

NOTA IMPORTANTE:

1. SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA REALICE UNA INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, PREVIA A LA
LICITACION PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL tUGAR.

2. LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA, Y EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO
INDICADO EN EL ALCALCE DEL TRABAJO, LOS PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CONTRACTUAL.

[~ -010



PLANOS Y DETALLES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO A LA CANCHA
MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE
0CU”. SEGUNDA FASE
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DETALLES DE LETRERO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO A LA CANCHA
MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO,
CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE
0CU”. SEGUNDA FASE
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LOCALIZACION REGIONAL

o

CERRO LARGO: Via Principal hacia Cerro Largo, antes de la Escuela de Cerro Largo,
entrada a mano derecha despies de la Iglesia, a lado de Casa Comunal de Cerro Largo.




PROVINCIA DE HERRERA
DISTRITO DE OCU
JUNTA COMUNAL DE CERRO LARGO
RUC: 6-NT-2-8291 DV: 54

JUMNTA _;:le,{NA LJ_DE
CISHRD [LARED

Cerro Largo 14 de octubre de 2025
Honorable Alcalde:
Edwin Martinez Barba
Municipio de Oci
E. S. D.

Respetado Alcalde :
Reciba un cordial saludo acompanado de éxitos en sus labores que a diario realiza.

La presente tiene como finalidad hacerle saber el estatus del terreno donde se encuentra
construida la Junta Comuna de Cerro Largo esta haciendo el tramite de donacién de
terreno con la di6cesis de Chitré el cual esta en un 50 % de avance. La documentacién se
encuentra en el MIVI para revision y firma. Sin embargo, se hace constar que actualmente
el terreno es propiedad de la didcesis de Chitré. Esperando que sea de utilidad esta
informacién para que se pueda dar viabilidad al proyecto 2025, cuyo nombre es
MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE CERRO
LARGO , CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE OCU,
SEGUNDA FASE.

Me despido de antemano desando bendiciones y esperemos respuestas positivas.

Atentamente: .
A9 uadsin [(eennd A AW
AGUSTIN RAMOS R. ey &e Loz
Representante del Corregimiento de Cerro Largo N A,
Celulares: 63963961. gmail: jccerrolargo2018 @gmail.com S




Ocd, sePliembre del 2025.

hfquitecta
'Maybeﬂiné Gonzalez.
Ventanilla Unica.

Ministerio De Vivienda.

-

£ S D

mel David Cruz con cédula de identidad personal 6-719-

Por este medio yo, Rom
304-045 |e solicito Permiso para iniciar el

2450, certificado de idoneidad N. 2022-
Proceso de segregacién de un globo de

Atentamente,

PROP/ Diodchis de Chitré, (}Ebilla de Cerro Largo.

Representante Legal.
Rafael valdivieso Miranda.

CED. 4-134-2514,

;Q _C;i ML'{.!; ;/»Z]) o O P f { T
Acf/q Junta Comunal de Cerro Largo.
Representante Legal.

Agustin Ramos Ramos.

CED. 6-700-429.




PROVINCIA DE HERRERA
DISTRITO DE OCU
JUNTA COMUNAL DE CERRO LARGO
RUC: 6-NT-2-8291 DV: 54

JUNTA COMUNAL DE
GERRGIVARE®S

{TRABAJO Y PROGRESO |
- T ———

Cerro Largo 08 de enero de 2024
Respetado Obispo:

Rafael Valdivieso Miranda

Provincia de Herrera

E. S. D.

Respetado obispo:

Reciba un cordial saludo acompafiado de éxitos en sus labores que a diario realiza.
La presente es para solicitarle se haga la donacién de terreno ubicado al lado de la
iglesia Santiago apéstol, Corregimiento de Cerro Largo. Debido a esto la Junta
Comunal Pueda continuar tramites sobre todo la culminacién de techo de la cancha
multiusos y a futuros realizar parques infantiles u otras obras que sean beneficiosa

para las comunidades vecinas.

Me despido de antemano desando bendiciones y esperemos respuestas positivas.

Atentamente: A Guc J"&/ /? i JR
AGUSTIN RAMOS R. ik

Representante del Corregimiento de Cerro Largo
Celulares: 63963961. gmail: jccerrolargo2018@gmail.com

Cc. Emilio Gonzalez Ramos



Chitré, 11 de abril de 2025.

Honorable Representante
Austin Ramos R.
Corregimiento de Cerro Largo
Distrito de Ocu

E.S.D.

Estimado Honorable:
Fraternal saludo deseandole abundantes bendiciones.

. Respecto a la solicitud para la donacién del terreno ubicado al lado de Ia
Iglesia Santiago Apéstol, Corregimiento de Cerro Largo, Parroquia Nuestra
Sefiora Del Carmen de Los Llanos de Ocu, y de acuerdo a la nota adjunta
enviada por el Pbro. Emilio Gonzalez, Parroco de dicha Parroquia, donde
advierte que no existe inconveniente alguno para dicha donacion, concedo
autorizacion para la misma.

Agradeciendo de Antemano la atencién, me despido.

Afectisimo en Cristo Jesds,
‘[\1

F i S I,f
1 /\( / L/
8 s L----—*-—:--..__._..__

afacl Valdivieso Miranda ~ -

bispo de Chitré [
[

Adj.: Nota del Pbro. Emilio Gonzélez A,

Apartado 00077 - Teléfono: Oficina: 996-7285



14/10/25, 15:19 about:blank

Datos Generales
DATOS DEL FOLIO

FOLIO / FINCA / FICHA: (INMUEBLE) OCU Cédigo de Ubicacion 6301, Folio Real N°® 41285 (F)
FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2009

DATOS DEL SISTEMA REGISTRAL ANTERIOR

| Tomo:
| FoLio:

ASIENTO: 1
ROLLO: 1
IMAGEN:

FICHA:

DOCUMENTO REDI: 1551481

DATOS DEL INMUEBLE

‘OP[ETARIO: DIOSECIS DE CHITRE CAPILLA DE CERRO LARGO (Propiedad)
MICILIO: CALLE S/N , BARRIADA S/N , CORREGIMIENTO CERRO LARGQ, DISTRITO OCU, PROVINCIA
HERRERA

USO DEL SUELO:
OTRO TIPO:

DESCRIPCION:
POR EDIFICIO:

% DE PROINDIVISO:
CEDULA CATASTRAL:
VALOR: 6.00
VALOR DEL TERRENO: 6.00
VALOR DE MEJORAS:
VALOR DEL TRASPASO:
JMERO DE PLANO: 7515086520033
‘CHA DE CONSTRUCCION:
FECHA DE OCUPACION:

LOTE:

SUPERFICIE INICIAL: 3.407m?

SUPERFICIE / RESTO LIBRE: 3,407m?

COLINDANCIAS: NORTE: CAMINO DE CERRO LARGO A EL PAJARO SUR: BASILIO BARRIA AVILA, CAMINO DE

SERVICIO EN CERRO LARGO ESTE: CAMINO DE CERRO LARGO A LA FRAGUA OESTE:
CAMINO DE SERVICIO EN CERRO LARGO, CAMINO DE CERRO LARGO A EL PAJARO

Registro Previo Activo

Derechos / Actos / Otras Operaciones Fecha

Asiento Id -2457221- (RESTRICCIONES) Entrada 60109/2009 (0) 31/03/2009

| Propiedad a favor de GO DIOSECIS DE CHITRE CAPILA DE CERRO LAR Asiento Id -3760932- (COMPRAVENTA DE BIEN 31/03/2009
. INMUEBLE)

about:blank 1/2
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24 20°4 L REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

\\ l ' ,
&2 (RSNAT |
MIDA e
“coPIA

ESCRITURA N, D.N. _DN6-UTO-00854  del 16 DE MARZO DE 2009

Por la cual Ia Direccién Nacional de
Reforma Agraria

Adjudica definitivamente, a titulo oneroso, a DIQSECIS DE CHITRE, CAPILLA DE

RINCON GRANDE, de generales expresadas, una parcela de terreno baldio, ubicada en el N
Cerregimiento de OCU (CABECERA), Distrito de OCU, Provincia de HERRERA. :




REPUBLICA DE PANAMA é ¥

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIOV=
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA "S’a‘
PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

R

Resolucién DN-6-UTOMAC-00854 Santiago, 16 de marzo de 2009 .

Por conducto del Funcicnario Sustanciador de la Direccion Nacional de Reforma Agraria,
en la Provincia de HERRERA | el(la) DIOCESIS DE CHITRE, CAPILLA DE CERRO
LARGO a través de su representante legal el(la) sefor(a) , MARCELINO GARCIA
MARTINEZ, varon, mayor de edad, panameno, soltero, con cédula de identidad personal
numero SIETE - CCHENTA - SEISCIENTOS SIETE {7-80-607), residente en OCU, ha
solicitado esta Direccion a través del Programa Nacional de Administracion de Tierras, la
adjuﬁicacién definitiva a titulo oneroso, de una (1) parcela de ferreno baidia, ubicada en
CERRC LARGO , Comegimiento de CERRO LARGO, Distrito de OCU, Provincia de
HERRERA, la cual se describe en la parte resolutiva de esta Resolucion.

Cumplidos los tramites propios de las adjudicacicnes a titulo oneroso, es procedente hacer
la adjudicacion de acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 7 de la Ley 24 de 5 de Julio de
2006 y Decreto 228 del 27 de Septiembre de 2006,

Por lo tartto, el (la) Suscrito (a) Dirsctor {a) Nacional de Reforma Agraria

RESUELVE:

1. Adjudicar definitivamente a titulo enerosc a DIOSECIS DE CHITRE, CAPILLA DE
CERRO LARGO, de generales expresadas, una {1} parcela de terreno baldia
ubicada en CERRO LARGQ, Corregimiento de CERRC LARGO, Distrito de OCU
. Pravincia de HERRERA, ¢on una superficie de TRES MIL CUATROCIENTOS
SIETE METROS CUADRADOS( 3407 m2 ) comprendida dentro de los siguientes
linderos, segun Plano No. 7515086520033 de 23 de agosto de 2001, aprobado

por esta Direccién Nacional, asf:



RES. DN-6-UTOMAC-00854

NORTE: CAMINC DE CERRO LARGC A EL PAJARO
SUR : BASILIO BARRIA AVILA

CAMINO DE SERVICIO EN CERRO LARGO

ESTE : CAMINC DE CERRO LARGO A LA FRAGUA
OESTE: CAMINO DE SERVICIO EN CERROC LARGO

CAMINC DE CERRO LARGO A EL PAJARO

2. Esta Adjudicacion queda sujeta a las siguientes condiciones y reservas, las cuales

limitan su dominio hasta tanto el titular no cumpla con las mismas:
A. Pago de valor de tierra.

3 El precio de venta de esta parcela es de SEIS BALBOAS (B/. 6.00).

4. El adjudicatario no podrad enajenar, arrendar, pignorar ni gravar en forma alguna, a
tercera persona, la propiedad objeto de este contrato, hasta tanto no se cumpla con
los requisitos descritos en el punto segundo de la presente resolucian.

5. Esta adjudicacién queda sujeta a las restricciones legales del Cédigo Agrario,
Codigo Administrativo, Ley 1 del 3 de febrero de 1994, Ley 41 de 1 de julio de 1998
General del Ambiente, Decreto de Gabinete 35 del 6 de febrero de 1969 y demés
disposiciones que le sean aplicables.

6. Se advierte al adjudicataric que estd en la obligacion de dejar una distancia de
CUATRO METROS CON CINCUENTA CENTIMETRCS (4.5 mts) desde la cerca
de la parcela adjudicada hasta el eje del CAMINO DE CERRO LARGO A EL
PAJARO con el cual colinda al NORTE, OESTE y DOS METROS CCN
CINCUENTA CENTIMETROS (2.5 mts.) desde la cerca de la parcela adjudicada
hasta el eje del CAMINO DE SERVICIO EN CERRO LARGOQ c¢on el cual colinda al ~
SUR y CINCC METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (5.5 mts.) desde la
cerca de la parcela adjudicada hasta el eje del CAMINO DE CERRC LARGO A LA

FRAGUA con el cual colinda al ESTE.




RES. DN-6-UTOMAC-00854 3

7. Solicitud Especial: Se solicita al Registro Puablico gque se establezca una
limitaciéon al dominio mediante la cual el adjudicatario no podra enajenar,
arrendar, pignorar ni gravar en forma alguna, a tercera persena, la propiedad
objeto de esta resolucion, hasta tanto no se cumpla con los requisitos
descritos en el punto segundo de la presente resolucion.

8. Una vez el adjudicatario cumpla con las condiciones y reservas establecidas en el

punto dos (2) de la presente resolucion, la entidad correspondiente, procedera a

marginal {es}

ﬂ LICDA. NADIAY MORENO M‘ G
Directora Nacional de Reforma Agraria.

*******&**‘**t*sﬁr*S?****ﬁ-***#**‘***#******t**** e e o e e o e s o e oo o e o e e e T R A K R w

YO, DELMA JUDITH JUAREZ DE GUEVARA, EN M| CARACTER DE JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE ADJUDICACION DE TIERRAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA, CERTIFICO: QUE LA ANTERIOR RESOLUCION ES UNA PRIMERA
COPIA QUE CONCUERDA CON SU ORIGINAL, QUE EXPIDO, FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBL]CA DE PANAMA, A LOS DIECISE!S
(16) DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MI m@ﬁ‘ 4

@ LICDA. DELMA JUDITH JUAREZ DE
’ Certificadora Autorizada.

‘Emmh?hnmﬁ
todel Diarlo
Senméndelnsrmdeﬂommenms ‘
I-ﬂg,nr - Fecha,Hcra'o?/%/ i/ BN AEY :
Asiento L /EPF Fe
Presentado por ' ] ﬁ?f,wz.f
Cédula No. 4
Liquidacién No., =7 ¢£. 6\ > £ 73 e Derechos BA—
Incluxdo poz /;’)VMMZ
e,
”Firma del Jefe
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CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES




CAPITULO I:
CONDICIONES GENERALES.

Las condiciones generales seran elaboradas por la Direccion General de
Contrataciones Publicas (DGCP) y se encontraran disponibles en la pagina web del

municipio de Ocu; y no podran ser modificadas por las entidades.

Las entidades no deberan reproducir el contenido de estas condiciones en

documentos adjuntos que publiquen en el sistema.




CAPITULO I1
CONDICIONES ESPECIALES.




CAPITULO IL.

CONDICIONES ESPECIALES.
1. OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO DE
LA COMUNIDAD DE CERRO LARGO, CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO,
DISTRITO DE OCU, SEGUNDA FASE.”
2. FORMA DE ADJUDICACION: La adjudicacion es de FORMA GLOBAL,
(que corresponde a todos los renglones unitarios; y globales indicados en la lista de
precios referenciales que se incluye en el capitulo IV (FORMULARIOS) al proponente
que haya hecho la propuesta de menor precio y/o a las condiciones especiales para este
acto publico cumpliendo con las normas del estado para los fines pertinentes, con los
requisitos establecidos en el Pliego de Cargos y sus especificaciones técnicas. La
adjudicacion serd puesta en conocimiento al proponente favorecido y a los demds
participantes a través de la pagina web del Municipio de Oct.
3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las propuestas serdn validadas
por un termino de CIENTO VEINTE (120) dias habiles a partir de la fecha de entrega de
las propuestas.
4. PRECIO DE REFERENCIA
“MEJORAMIENTO A LA CANCHA MULTIUSO DE LA COM, UNIDAQ DE CERRO
LARGO, CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO, DISTRITO DE OCU, SEGUNDA
FASE.”
PROVINCIA: HERRERA, DISTRITO DE OCU, CORREGIMIENTO DE CERRO
LARGO.
PRECIO DE REFERENCIA: VEINTICINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.
25,000.00).
UBICACION DE LA OBRA: COM UNIDAD DE CERRO LARGO, CORREGIMIENTO
CERRO LARGO, DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA.
LUGAR DE ENTREGA: CORREGIMIENTO DE CERRO LARGO.
DURACION DE LA OBRA: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: CREDITO.
TERMINO DE PAGO: (45 DIAS CALENDARIO).
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 200850000232 CUENTA UNICA FONDO DE
INVERSION (IBI) MUNICIPIO DE OCU.

5. VISITA EN CAMPO

La visita en campo se programara con el personal del Municipio, con previa
notificacion a fin de acudir al lugar en donde se va hacer la perforacion de los dos (2)
pozos. Los proponentes que no puedan acudir a la visita oficial programada podrdn
coordinar con la entidad licitante visitas al sitio donde se va construir la obra. Las visitas
al lugar donde se realizara la obra, no son obligatorias, ni se exigira entregar
certificacion de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto piiblico.
6. METODOS DE EVALUACION

En el dia y a la hora sefialada, se levanta un cuadro que contendra la oferta
economica y los requisitos exigidos en el pliego de cargos o términos de referencia de los
diferentes proponentes. No se aceptara ninguna propuesta que llegue después de la fecha
o luego de la hora fijada. En estos casos no se aplicarda el concepto de “hora judicial”.

La entidad recibida las propuestas SE LEVANTARA UN CUADRO DE
COTIZACIONES, QUE CONTENDRA IA OFERTA ECONOMICA Y LO
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS.

Si la entidad contratante previa verificacion determinara que quienes oferté el
precio mas bajo si cumple con los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos
de referencia, procedera inmediatamente a evaluar la segunda propuesta con el precio
mas bajo; y asi sucesivamente adjudicando y acto publico o declardndolo desierto por
incumplimiento de los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos de
referencia por parte de los proponentes. En los casos en que se presente un solo
proponente se realizara una segunda convocatoria. si en la segunda convocatoria se
presenta un solo proponente y este cumple con todos los requisitos y exigencias del aviso
de convocatoria la convocatoria podra recaer en dicho proponente y demds requisitos
establecidos en el articulo 110 A DE LA LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

7. DECLARACION JURADA DE CAUSALES DE INCAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR DESCRITAS EN EL ARTICULO 24 DEL TEXTO UNICO DE IA LEY
22 DE 2000, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 08 DE MAYO DE 2020.




No podran contratar con el Municipio de Ocu. las personas naturales o juridicas,
nacionales o extrajeras que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes
situaciones: (Articulo 24 de la Ley 22 de 2006).

a-  Estar morosos en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de
compra o encontrarse inhabilitadas para contratar, con el Estado.
b-  Haber intervenido en cualquier forma en la preparacion, evaluacion. adjudicacion

o celebracion del procedimiento de seleccion de contratista, o de un procedimiento
excepcional de contratacion.

c-  Haber sido condenadas en Panama, por sentencia judicial definitiva la pena
accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones publicas, asi como a la sancion de
inhabilitacion para contratar con el Estado,

d- Haber sido declaradas en estado de liquidacion.

e-  Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con
esta esta Ley. .

1 Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de

conformidad con las normas de su propio pais, o no haber cumplido con las disposiciones

de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

g-  Haberse resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o
doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley mientras dure la
inhabilitacion.

h-  En caso de las personas naturales. haber sido condenadas, en los cinco afios que
anteceden a la contratacion, por sentencia judicial definitiva por la comisién de delitos
contra la Administracion publica; delitos contra el orden econdomico, delitos contra la
seguridad. colectiva, delitos contra el patrimonio economico y delitos contra la fe publica
cuando sea personas naturales con penas de prision de uno o mas anos. por un tribunal
panameno o extranjero. En actos supuestos. La incapacidad legal para contratar se
extendera hasta por 5 aiios.

i- Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena. reconociendo la
comision de delitos contra la administracion publica. delitos contra el orden econémico,
delitos contra la seguridad colectiva. delitos contra el patrimonio econémico o delitos
contra la fe publica. En todo caso. la incapacidad para contratar no se extenderd mds
de tres anos.

J- Haber dejado de abandono una obra en la Republica de Panamad, por causa
imputable al contratista mediante declaracion o resolucion administrativa emitida por la
entidad contratante.

k- Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante
legal de personas juridicas inhabitadas para contratar con el Estado. mientras dure el
periodo de inhabilitacion, asi como las personas juridicas en que estos participen.
siempre que hayan contenido uno de los cargos mencionados al momento de la
inhabitacion.

8. PUBLICACION

En el procedimiento para la contratacion por obra se publicara en tablero de la
entidad. Cuando el objeto del contrato recae en obras, la publicacion de la convocatoria
se efectuard tomando en consideracion los plazos minimos (4 dias).

9. PROCEDIMIENTO LEGAL

Al tratarse de una Contratacion Menor que no supera los Cincuenta Mil Balboas (B/.

50, 000), se seguiran las reglas contenidas en la Ley 349 de 14 de diciembre de 2022 en

su articulado 110-A 'y 110-F, y la ley 153 de 2020 El municipio publicard por medios

tecnologicos un aviso de convocatoria que contendra:

a.  La identificacion del acto publico y del solicitante, el lugar, el dia y la hora de
presentacion de propuestas.

b.  Una breve descripcion del objeto contractual.

¢.  Ellugar, el dia y la hora de inicio del acto publico.

d.  El precio de referencia y la partida presupuestaria o nimero de cuenta a que se
cargara dicho gasto, asi como los documentos legales obligatorios que deben acompanar
la propuesta de paz y salvo de la Caja de Seguro Social paz y salvo de impuesto sobre la
renta, pacto de renta, paz y salvo del municipio contratante y declaracion jurada de no
incapacidad legal para contratar con el Estado.

1. En la contratacion menor que trata el presente articulo no se exigira fianza de
propuesta, ni fianza de cumplimiento, salvo que el municipio asi lo considere necesario,

no obstante, los contratistas seleccionados deberan garantizar que se obligan a responder




por los defectos de construccion de la obra, los vicios de las cosas, el incumplimiento de
servicios y el incumplimiento de las condiciones pactadas.

2. Las propuestas seran recibidas en la fecha y hora senalada en el aviso de
convocatoria a través de reloj. No se aceptara ninguna propuesta después de vencida
la hora establecida.

3. Una vez recibidas las propuestas, se levantara un cuadro de cotizaciones que
contendrda la oferta economica y los requisitos exigidos en el pliego de cargos cuando
corresponda.

4. luego de levantado el cuadro de cotizaciones que contiene las propuestas. se
revisara en primera instancia la oferta mds baja si esta cumple con los requisitos
establecidos en el aviso de convocatoria o el pliego de cargos la adjudicard sin mayor
tramite a través del cuadro de cotizaciones que contendra la informacion originada en
el acto, un numero secuencial. la indicacion del fundamento legal, el derecho a
interponer el recluso de impugnacion, la fecha y la firma del representante legal o
servidor publico delegado.

* Cuando se realicen actos de contratacion menor en los cuales participen micro o
pequerias podran participa como ofertante las micro y pequerias empresas que no estén
dentro del registro de proponentes del sistema electrénico de contrataciones publicas
en el portal del municipio de Ocu.

* En tus contrataciones menores de obras. se promoverd la participacion del mayor
niimero de empresas locales (aquellas que tienen domicilio en sitio de operacion en el
municipio donde realizara la contratacion).

* En aquellas contrataciones menores en las cuales participan varios proponentes, la
empresa domiciliada en dicho municipio tendra la prelacion en la adjudicacion,
siempre que el precio propuesto no se mayor a un diez (10%) en relacion con la
propuesta de menor precio presentada por una empresa no local. En este caso se
escogerda a la que tenga el menor precio.

* Entre las empresas locales debera escoger a la que ofrezca el menor precio.

10. INTERPRETACION, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE
CARGOS.

En caso de que el proponente encuentre en el pliego de cargos que afecte
directamente la calidad de los trabajos o que modifiquen su costo de ejecucién, deberd
notificarlo inmediatamente a el MUNICIPIO DE OCU, para que este haga las
aclaraciones o correcciones necesarias, antes de acto publico siguiendo al efecto
indicado en el procedimiento para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

11. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS.

Las modificaciones que se introduzcan en el pliego de cargos mediante adendas
seran notificadas inmediatamente por el MUNICIPIO DE OCU, de acuerdo al
procedimiento y términos establecidos en el articulo 54 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de 08 de mayo de 2020.

12. APERTURA DE PROPUESTAS.

Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparara portal web del
municipio de Octi”. El jefe o representante del MUNICIPIO DE OCU, realizard un
acta en la que se dejara constancia del nombre de la entidad, de todas las propuestas
admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas con expresion del
precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes recha lados que
hayan solicitado la devolucion de la fianza de propuesta, cuando aplique, del nombre y
el cargo de los servidores publicos que hayan participado en el acto de seleccion de
contratista, La entidad verificara los requisitos solicitados en el pliego de cargos y hara
constar en el acta de apertura de propuestas. los documentos que deberan ser
subsanados dentro del término establecido en el pliego de cargos. cuando mi se hubiera
establecido en este, en todo caso, sera responsabilidad del proponente revisar su
propuesta a fin de verificar si existe algun documento subsanable que corresponda
remediar, dentro del pliego establecido en el pliego de cargos y que no se le advierta
en el acta de apertura de las propuestas. El acta de apertura sera de conocimiento de
los participantes, una vez publicada en pagina web del Municipio de Ocu. Vencido el
término de presentacion de las propuestas, se procederd a abrir de forma automatica
las propuestas enviadas por medio electronico y fisicos.

13. DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO Y LOS
PRECIOS TOTALES.

El precio de referencia comprende todos los renglones. unitarios y globales, que estdn
indicados en la lista de precios referenciales; cada renglon esta determinado por suma




global. Se consideraran riesgosas las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones
técnicas o de otro tipo con et cual materialmente resulté dificil cumplir con el objeto del
contrato u orden de compras. Para tal efecto en cuanto al precio MUNICIPIO DE OCU,

FONDO DE INVERSION DE BIEN INMUEBLE serd quien lo determine.

14. REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

NO

Requisito / Documento

La propuesta original debe ser presentada en un formulario
de propuestas (Global), debidamente firmado, sellado o en papel
membretado por el representante legal de la empresa o la
persona natural Formulario N° 1.

Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal
o de la persona natural que participa (VIGENTE). Poder de
representacion en el acto publico de seleccion contratista.

En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta
al representante legal del proponente, su representante deberd
acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o
copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe
estar autenticada por el Notario Publico de Panamd, con las
Jacultades expresas para actuar como representante en el acto
de seleccion de contratista.

Desglose de actividades y costos firmadas por el
representante Legal de la Empresa. Formulario 2.
Paz y Salvo de Renta
Todo proponente que se contribuye en Panama deberd acreditar
que se encuentra paz y salvo con el tesoro nacional a través de
la impresion de la certificacion digital emitida por la Direccion
General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas,
ante situaciones no imputables al proponente que le impida la
obtencion de la Direccion General de Ingresos podrd emitir
dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros
que no sean contribuyentes en Panama, la referida certificacion
digital. La Direccion General de Ingresos podra emitir dicho
paz y salvo en medios impresos. Los proponentes extranjeros
que no sean contribuyentes en Panamd, deberan presentar una
declaracion juramentada ante Notario Publico, en la que haran
constar que no son contribuyente, No obstante, ante de la firma
del contrato deberan inscribirse en la Direccién General de
Ingresos, para obtener su numero tributario (NT) y su respectivo
paz y salvo con el Tesoro Nacional, el mismo al momento del
acto publico debe estar verificado y firmado por el representante
legal.
Paz y Salvo del pago de la Cuota Obrero Patronal a la Caja de
Seguro Social.

Todo proponente debera acredita que se encuentre paz y
salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero
patronal, a través de original, copia simple o digital de paz y
salvo emitido por la Direccion General de Ingresos de la Caja
de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia
cotejada o copia digital de la certificacion de no cotizante al
régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de
seguridad social.

Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion.

Todo proponente, debera cumplir con lo establecido en el
articulo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, a través de la
declaracion jurada de medidas de retorsion cuya firma deberd
estar certificada por Notario Publico, el cual se presentard en
original, copia simple o copia digital, No se exigird a las
personas naturales de nacionalidad panameiia la Declaracion
Jurada de Medida de Retorsion. Formulario N° 3.

Subsanable
Si/NoO/
No Aplica
AYA




10.
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Incapacidad Legal para Contratar.

Incapacidad legal para contratar, los proponentes deberdn
presentar junto con su oferta una declaracion jurada suscrita por
la persona natural o el representante legal de la persona juridica
en la que deberadn certificar que no se encuentran incapacitado
para contratar con las entidades estatales. cuya firma debe estar
autenticada por Notario publico, la cual se presentard en
original, copia simple copia digital. Formulario N° 4.

Pacto de Integridad. Todos los proponentes deberdan presentar
conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito
por el representante legal del proponente o persona delegada, en
atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39 del Texto Unico
de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este
Pacto de Integridad se fundamentara en los principios de
transparencia y anticorrupcion y debera establecer que ninguna
de las partes pagara, ofrecera, exigird ni aceptard sobornos ni
actuara en conclusion con otros competidores para obtener la
adjudicacion del contrato y se hard extensivo durante su
ejecucion. Los contratistas incluirdn el pacto de integridad en los
contratos que celebren con subcontratistas para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la contratacién publica.
Formulario N° 5.

Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad.

Todos los proponentes deberdan presentar conjuntamente con su
propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante
legal del propomente o persona delegada, en atencion a lo
establecido en los articulos 15 y 39 de Texto vmnico de la Ley 22
de 2006. ordenado por la Ley 153 de 2020. Formulario N° 6.
Copia idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura
(Sello de fiel copia de su original, Notariado). Los proponentes
que participen en actos de seleccion de contratista que incluyan,
actividades de ingenieria y arquitectura deben contar con su
idoneidad para las personas naturales y verificado de registro de
empresa en el caso de las personas juridicas ambas emitidas por
la junta técnica de ingenieria y arquitectura (JTIA).

La certificacion de registro de empresa emitida por (JTIA)

debe contar con una vigencia de seis (6) meses.

Declaracion Jurada de equipo y personal requerido para la obra,
Notariado. Formulario N° 7.

Carta de Compromiso Verde / Proteccién del Ambiente y uso
sostenible de la Recursos Naturales.

Los proponente que participen en acto de eleccion de
contratistas de obras o actividades de Ingenieria y Arquitectura,
deberan presentar junto con su oferta, una carta de compromiso
verde firmada por el representante legal o persona con poder de
representacion, cuya firma debe estar autenticada por el Notario
Publico, en lo que se compromete a desempefiar y ejecutar a
cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas
de la Republica de Panama, asi como los acuerdo o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales
el Estado sea parte en materia de proteccion al medio ambiente
en general, cultura ambiental, recursos hidricos, dreas
protegidas 'y biodiversidad, cambio climatico, proteccion
forestal, mecanismos sustentables de agua, energia y la no
contaminacion ambiental y la proteccion de costas y mares.
Formulario 8.

OTROS REQUISITOS.

Carta de garantia por parte de la empresa referente a la obra a
ejecutar, FORMULARIO 9.
Paz y Salvo del Municipio donde se va a realizar la obra, vigente.

Si.

Si.

No.

No.




3. Paz y Salvo de Mi Ambiente. ) No.

4. Aviso de operacion. No.

5. Resolucion de la junta técnica de ingenieria y arquitectura  No.
(JTIA).

6. Cronograma de ejecucion de la obra, firmado por el No.
representante firmado y sellado por el idoneo de la empresa.

7. Certificacion Del Registro Publico. No.

Los proponentes deberdn ajustarse a los formularios, modelos incluidos en el C, apitulo 1V

(MODELOS, FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS, del presente pliego de cargos.
15. PROPUESTA:

Las propuestas seran recibidas en la fecha y hora senialadas en el aviso de convocatoria
en el aviso de reloj. No se aceptara ninguna propuesta después de vencida la hora
establecida.

16. APERTURA DE PROPUESTAS.

A medida que se vayan entregando los sobres se enumeran conforme al orden de su
presentacion y se les pondra la fecha y hora de llegada. Los sobres que contienen las
propuestas se dejardan sobre la mesa a la vista del publico y debidamente cuestionados por la
unidad administrativa del MUNICIPIO DE OCU.

Vencido el termino de presentacion de las propuesta el jefe o representante del
MUNICIPIO DE OCU, o a quienes se delegue esta funcion procederd a abrir las propuestas
que hayan sido presentada en forma impresa, en el orden en que fueron recibidas, las cuales
seran incluidas en el acto publico respectivo, a medida que se abran, las propuesta, se
levantarad un cuadro de cotizaciones que contendra la oferta econdmica y los requisitos en el
pliego de cargo cuando corresponda.  Toda la informacion relativa a las propuestas
recibidas en medios impresos se adjuntara al expediente del acto.

17. ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA.

Una vez conocida las propuestas quien presida el acto prepara un acta que se adjuntara
al expediente, en la que se dejard constancia del nombre del MUNICIPIO DE OCU, de
todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con
expresion del precio propuesto del nombre de los participantes de los proponentes y de los
reclamos a las incidencias ocurridas en el desarrollo del acto, debidamente firmadas por los
presentes. En todo caso, sera responsabilidad de los proponentes revisada su propuesta a
fin de verificar si existe algin documento subsanable que corresponderd remediar, dentro del
plazo establecido en el pliego de cargos y que no se le advierte en el acto de apertura de
propuesta. Concluida el acto de apertura de tu propuesta, el acta serda de conocimiento
inmediato por los presentes quienes la firmaran y luego sera.

18. SUBSANACION DE DOCUMENTOS.

La subsanacion no procedera cuando se trate de documentos ponderantes;
entendiéndose como tales, aquellos documentos que serd objeto de puntuacion de acuerdo
con el cuadro de ponderacion En ningun caso se podrdan subsanar documentos que no
hubiesen presentado con la propuesta.  El periodo de subsanacion de documentos serd de
tres (3) dias habiles después de la apertura de propuestas.

19. PLAZO PARA FORMALIZACION LA ADJUDICACION Y ENTREGA DE ORDEN
DE COMPRA.

Al cuadro de Cotizacion, que adjudica, declara desierto o rechaza las propuestas, se le
adjuntara la totalidad de las propuestas recibidas y deberd publicarse a través de medio
tecnologico o escrito en el tablero por un (1) dia habil para efecto de notificacion de las
partes interesadas. Adjudicado y notificado el cuadro de cotizaciones, del acto ‘publico, el
contratante expedira la orden de compra o contrato a favor del proponente seleccionado
conforme a este procedimiento y deberan ser refrendado por la Contraloria General de la
Republica, segun corresponda. Culminado el procedimiento, los cinco (5) primeros dias
habiles del mes siguiente de la adjudicacion el municipio, junta comunal, concejo provincial
y comarcal, deberan publicar en la pagina web del municipio de Ocu.

20. FORMA DE PAGO.

o Los pagos al contratista se realizaran un solo pago de acuerdo a las
especificaciones técnicas, o se va a realizar de forma parcial en virtud del cumplimiento de
las diferentes etapas del contrato, de acuerdo al articulo 113 del Texto Unico de la Ley 232
de 2006.




. Previo a las presentaciones de la cuenta total, paz y salvo del Municipio de Octl, el
contratista debera subsanar cualquier defecto u otro detalle que pueden surgir en el
transcurso de presentaciones v cancelacion de la cuenta.

o Una vez determinado en monto bruto de la cuenta o presentar los trabajos
ejecutados de acuerdo al desglose de precios o listas de cantidades referenciales a dicho
monto se le aplicara la retencién correspondiente establecida el ITBMS (7%), calculado
también sobre el monto bruto de la cuenta. A la cuenta de devolucion del retenido al
Contratista no se aplicara el ITBMS (7%).

. La entidad licitante se compromete a efectuar el pago total dentro de los 30 dias
habiles, contados a partir de la presentacion de la cuenta respectiva, con toda la
documentacion exigida por las reglamentaciones vigentes. Municipio de Ocu, se reservard
el derecho de inspeccion las obras licitadas en cualquier etapa de su ejecucion e informarda
al contratista cualquier situacion contraria al objeto del contrato.

20.1.0. DESEMBOLSO.

Con el formulario denominado “Orden de Desembolso” (Presentacion de Gestion de
Cobro), el cual debera estar acomparnado por la documentacion sustentada completas, una
vez que se autorice un pago al contratista, la unidad administrativa del Municipio de Oct,
deberda realizar las verificaciones de pago, cumpliendo con las normas establecidas para los
fines pertinentes.

20.2.1 TRAMITE PARA EL DESARROLLO.

20.2.1 Contratista.

Presenta ante el MUNICIPIO DE OCU, la gestién de cobro y documentos sustentadores
de cada avance de obra, incluyendo Paz y Salvo de la DGI, Paz y Salvo Municipal de
construcciones y de la Caja de Seguro Social.

20.2.2 Unidad Administrativa del Municipio de Ocii.

Recibe gestion de Cobro y la documentacion sustentadora lleva a cabo la revision de los
mismos y la Unidad de Contabilidad verificada los estados de cliente del oficial del BNP para
hacer los registros presupuestaria y financieros, relacionados con el compromiso y
devengando, aumento de las cuentas por pagar a los contratistas por el avance de la obra.

Elaborada la orden de Desembalso a la que se adjunta la Gestion de Cobro y la
Documentacion sustentadora y envia los documentos al funcionario designado por la entidad
e¢jecutora, para que sea autoriza la orden de desembolso y la gestion de cobro, seguidamente,
se remitira todos los documentos precitados a la oficina de fiscalizacion institucional o
regional, segun corresponda.

20.2.3. Oficina de Contraloria General (Regional o en UTE).

Recibida Orden de Desembolso Gestion de Cobros y documentos sustentadores Registra
entrada, Verificada y si todo esta bien refrenda fisica y en sistema de Gestion de Cobro y la
Orden de Desembolso fisicamente, de acuerdo a su delegacion, Registra salida si no estd
completa o presenta inconsistencia, devuelve a tu unidad competente para subsanar.

20.2.4. Contable.

Recibida la Orden de Desembolso previamente autorizado y refrendada, realiza el
registro del pago y procederad a hacer la transferencia.

21. INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

La ejecucion de la obra se iniciara en la fecha senalada en la Orden de Proceder
expedida por la entidad contratante, dentro del pleno establecida en el pliego de cargos, y si
nada se hubiera previsto al respecto en este, la fecha de inicio de la obra se establecera
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la del perfeccionamiento del contrato. Antes de
expedir la orden de proceder la entidad contratante verificard la regularidad de todas las
situaciones existentes desde el punto de vista legal presupuestario, técnico propio del sitio en
el cual se realizara las obras contratadas, que permitan la ejecucion ininterrumpida de la
obra. Transcurrido dicho plazo sin que se haya expedido la orden de proceder, el contratista
tendra derecho a los aumentos de costos, experimentados durante el periodo que transcurre
entre la finalizacion del término de que dispone la entidad contratante para expedir la orden
de proceder y le expedicion de dichas ordenes, siempre que el retraso se deba a causas
imputables a la entidad contratante.

Cuando él solicitante de una contratacion publica inicie la contratacion publica inicie
la contratacion de cualquier tipo de bines objeto de la concesion otorgada, sin el refrendo
respectivo contrato y son las autorizaciones requeridas, no se le otorgarad la concesion y se
le sancionara con mito equivalente al doble del dano causado o al doble del monto que el
Estado recibira en virtud del contrato de concesiones durante el tiempo que haya utilizado
sin autorizacion el drea de la concesion, y debera restablecer a su costo, el area afectada a
sus condiciones originales.




Para la imposicién de la sancién descrita en el presente articulo se actuard conforme
al procedimiento establecido en la Ley 638 de 2,000.

22. TIEMPO DE RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.

La empresa contratante tendra un tiempo de retiro para de la orden de compra o contrato
de cinco (5) DIAS HABILES los cuales empezaran regir a partir de la notifi icacion a la
empresa por parte de la Unidad Administrativa del MUNICIPIO DE OCU, una vez
refrendado la orden de compra o contrato.

23. ENTREGA DE LA OBRA.

Una vez entregado el bien la empresa contratante deberd remitir nota al alcalde,
comunicarle la fecha de culminacién de la entrega, para asi coordinar la inspeccién a sitio.

24. VIGENCIA Y LIQUIDACION.

La terminacion de la obra objeto del contrato se recoge en el acta de aceptacion final,
después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del Contrato. La Fianza de
cumplimiento continuara en vigor por el término de un ao, si se trata de bienes inmuebles,
para responder por vicios de redhibitorios, tales como la mano de obra, material defectuoso
cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato, salvo bienes muebles
consumibles que no tengan reglamentacion especial, cuyo término de cobertura serd de 6
meses, y por el termino de tres (3) afios para responder por defectos de reconstruccion o de
construccion de obra o bien inmueble.

25. VIGENCIA Y LIQUIDACION.

El contrato tendrd una vigencia de Sesenta dias calendarios contados a partir de la
entrega de la orden de proceder a través pagina web del Municipio de Octi, salvo que el
contrato o la orden de proceder seiiale una fecha especifica para el inicio de la ejecucion del
suministro. El contrato se extenderd hasta la fecha de terminacion o vencimiento del mismo,
incluida sus prorrogas, y se considerard vigente hasta la fecha establecida para la
liquidacion, aunque haya expirado el plazo o término por la Ley 153 de 2020. La liquidacion
se realizara dentro de los treinta (30) dias luego de la terminacion del contrato.

26. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Las clausulas pactadas dentro del contrato podran ser modificadas a través de Adendas,
de conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020, las cuales estara sujetas al refrendo de la Contraloria General del a Republica.

Se podra incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el
procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o
extender el alcance de la ejecucion de la obra objeto del contrato. En caso de que estas
ordenes representen nuevos costos, deberdn documentarse corno ademds al contrato o
ajustes a la orden de compra.

El contratista se obliga a efectuar todos y cada uno de los trabajos adicionales y para
tal fin sustentara los materiales equipos, mano de obra y cual otro elemento necesario. Los
cambios implementaran el reconocimiento del contratista de los costos directos e indirectos
que corresponda y en este caso se formal i:a aun a través de los ajustes, ordenes de cambio
o las adendas correspondientes, las cuales deben ser re/rendadas por la Contraloria General
de la Repuiblica.

En caso de suspension temporal de la ejecucion del contrato tanto por causas imputable
al contratista como imputables a la entidad contratante el procedimiento a seguir:

CONTRATISTA.

I. Debe entregar nota explicando las cosas que han imposibilitado la ejecucion de la
obra, debidamente sustentadas y justificadas, si es posible anexando documentos evidentes,
dentro del tiempo oportuno.

2. Si el contratista recibiera resolucion administrativa por parte de la entidad,
notificandole la suspension de la obra, debe firmar de recibido, y suspender toda actividad
dentro de la obra.

3 Una vez restablecido y aprobado, el tiempo deberd terminar la obra en el nuevo
periodo establecido mediante adenda.

ENTIDAD.

2 Debera responder a la nota entregada por el contratista, dentro los cinco dias
siguientes de la entrega de la misma.

2: Si las causas son por parte de la entidad, debera iniciar mediante oficio, con una
nota o Informe técnico (lo que aplique), que explique las causas de la suspension.

3. Elaborar una Resolucion Administrativa con todas las evidencias necesarias, para

la suspension de la obra, y de ser posible establecer la fecha de reinicio de la misma.
Observaciones: En caso que la ficha de reestablecer la obra sea incierta, una vez de inicio
se volvera elaborar una Resolucion Administrativa en conjunto con una adenda que




aumentara segun lo que recomiende la unidad técnica la extensién de tiempo, para la
terminacion exitosa de la obra.
27. SUBCONTRATACION.

Salvo que el contratante disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condicionas se
deduzca que el servicio ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, este podra
concertar con tercero la realizacion de determinadas fases de servicios.

El contratista tinicamente podra subcontratar previa aprobacion de la entidad licitante
salvo prohibicion expresa contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se
requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes no estar inhabitado para contratar con
el Estado, al momento de la contratacion.

El contratista adjudicatario del acto piiblico responderd ante la entidad contratante. por
las acciones u omisiones de su subcontratista serd responsabilidad del contratista principal
o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantias que considere necesarias para
que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato.

Todo subcontratista de acuerdo a lo indicado en el articulo 174 del Texto 2006, iinico de
la Ley 22 de ordenado por la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en et Registro de proponente
de la Direccién General de contrataciones Piblicas. La Entidad Licitante en cualquier
momento podra solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratante con la
correspondiente certificacion de inscripcion en el Registro de proponentes.

El Estado velara porque en sus subcontrataciones se dé prioridad a las micro y pequeiias
empresas, estableciendo en el pliego de cargos la aprobacién de subcontratacion para estas.

Para este acto publico. Esta permitida la subcontratacién de determinadas fases del
servicio. Todo expresamente las actividades del contrato que podra ejecutar.

28. CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

El contratista podra ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra previo
cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por
la Ley el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos
que haya servido de base al procedimiento de seleccion de contratista, sin embargo, en todos
los casos, serd preciso que la cesion

30. RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO.

Si por causa de Fuerza Mayor o caso jortuito fuese necesario para la realizacion
totalmente las obras encomendadas al contratista, y dichas obras no hubiesen podido
reanudarse por las causas expresas, durante un plazo de treinta (30) dias calendario, tanto
la entidad licitante como el contratista tendran derecho a solicitar contratista tendrdn
derecho a solicitar y a obtener la resolucién del contrato, lo notificara por escrito a la otra
parte. Acompanado un estado de cuenta con los correspondientes saldos acreedores o
deudores y proponiendo la forma de calendario. manifestando su conformidad o su
disconformidad con la resolucion del contrato y o con el Estado de cuenta presentado y con
la forma de su cancelacion. si la parte asi notificada, no contestase en el plazo estipulado, se
entendera que esta en un todo de acuerdo con la solicitud presentada por la otra.

31. CLAUSULA ARBITRAL.

Las entidades publicas podran incluir en los pliegos y/o contratos clausulas arbitrales
para resolver controversias que se presenta en cuanto al objeto y ejecucion del contrato que
no puedan resolverse de acuerdo comun acuerdo entre las partes se aplicard las normas de
la Ley 131 de 2013.

32. LA MULTA APLICABLE.

Elvalor total de la multa sera del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cada
dia calendario de atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o ejecutar por
el contratista. El valor total de la multa en ningin caso sera superior al veinte por cuenta
(20%) del valor del contrato (Art 133, Ley 153 de 2020 Texto unico) la multa sera calculada
sobre el renglon especifico y cuando se hayan pactado pagos parciales, sobre etapa dejada
de ejecutar, (Art 134, Ley 153 de 2020 — Texto Unico)

33. TERMINACION UNILATERAL.

Sin perjuicio del procedimiento de resolucion administrativa del contrato u orden de
compra, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra
disponer la terminacion anticipada, cuando circunstancias de interés publico debidamente
comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista debera ser indemnizado por razon de
los perjuicios causados con motivo de terminacion unilateral por la entidad contratante.




34. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Como causales de resolucion administrativa del Contrato, ademads de las establecidas en el
articulo 136 del Texto unico de la Ley 22 de 2006, que regula la Contrataciéon Publica
ordenado por la Ley 153 de 2020, se adicionaran las siguientes:

P& El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2 La muerte del contratista en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo que
le imposibilite la parcializacion de la obra, si fuera persona natural. La disolucién del
contratista ,cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las sociedades que integran
un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demds miembros del consorcio o
asociacion puedan cumplir el contrato, las causales de resolucion administrativa del contrato
se entienden incorporadas a este por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran
incluido expresamente en el contrato.

35. SANCIONES

El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista dara lugar a la resolucion
administrativa del contrato y el mismo se hara merecedor a las sanciones previstas en
Capitulo XVI de la Ley 153 de 2020.

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales derivada del incumplimiento contractual
el contratista sera susceptible de las siguientes sanciones:

L Multa: Las entidades contratantes podran aplicar una multa a los contratistas que
haya incumplimiento el contrato, lo cual sera 1%, y el 5% del monto total del contrato.
2 Inhabilitacion en los contratos u ordenes de compra cuyos montos no excedan los

cincuenta mil balboas (B/. 50,000) la inhabilitacion por incumplimiento serd de tres (3)
meses a un (1) afio, queda a potestad del Municipio de Ocu la sancion a aplicar.
36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera el tinico responsable por tus trabajos ejecutados, asi como por la calidad
de los materiales utilizados en la obra, por lo que debera comprobar sus Especificaciones, a
fin de que cumplan con las normas.

El contratista mantendra, a sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el
Pliego de cargos, mientras dure la ejecucion de la obra y hasta que firme el acta de
aceptacion final de la misma.

El contratista debera proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las
inclemencias del tiempo o de cualquier dafio que sufra como consecuencia de la ejecucién y
o de la comision de cualquier trabajo a su cargo.

El contratista no sera responsable de los danos que sufra la obra, causados por actos
de la naturaleza fuera de lo comun, por acciones del Estado, de enemigos piiblicos y demas
causas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista.

En caso de suspension del trabajo por cualquier causa, el contratista sera responsable
por todos los materiales y los almacenara adecuadamente.

37. INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR.

No podran contratar con MUNICIPIO DE OCU, las personas naturales o juridicas,
nacionales o extrajeras que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes
situaciones: (Art. 24 de la Ley 153 de 202020 en concordancia con el articulo ocho (8)
Decreto Ejecutivo N°. 439 de 10 de septiembre de 2020).

v Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de
compra o encontrarse inhabilitadas para contratar con el Estado.
2 Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparacion, evaluacion, adjudicacion

o celebracion de un procedimiento de seleccion de contratista, de un procedimiento
excepcional de contratacion o de un procedimiento especial de contratacion.

I Haber sido condenadas en Panamad, por sentencia judicial definitiva, a la pena
accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones publicas, asi como a la sancion de
inhabilitacion para contratar con el Estado.

4. Haber sido declaradas en estado de liquidacion.

J. Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con
esta Ley.

6. Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de

conformidad con las normas de su propio pais, o no haber cumplido con las disposiciones de
la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.




r Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o
doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras dure la
inhabilitacion.

8. En el caso de personas naturales, haber sido condenadas, en los cinco afios que
anteceden a la contratacion, por sentencia judicial definitiva por la comision de delitos
contra la administracion publica; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito contra el
orden economico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualquier otro delito contra
la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio econémico; y delitos contra la Fe
Publica, con penas de prision de un afio o mds, por un tribunal panameiio o extranjero.

9. Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena, reconociendo la
comision de delitos contra La Administracion Publica. Delitos contra el orden econémico,
delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio econémico o delitos contra
la fe publica.

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la repiiblica de Panama por causa
imputable al contratista, mediante declaracion o resolucion administrativa emitida por la
entidad contratante.

b 3 Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante
legal de personas juridicas inhabilitadas para contratar con el Estado.

38. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS.

Todo proponente en un acto de seleccion de contratista se obliga a aceptar el pliego de
cargos sin objeciones ni restricciones. En todos los actos de seleccion de contratista, la
presentacion de la propuesta por parte del proponente se considerarad para todos los efectos
legales y formales una aceptacion tdcita sin objeciones ni restricciones al pliego de cargos.

38. OBLIGACION DEL CONTRATISTA.

Obligaciones y deberes del contratista. Son obligaciones del contratista las siguientes:

1. Cumplir con el objeto del contrato y sus condiciones, dentro del término pactado.

2. Colaborar con la entidad licitante eni lo necesario para que el objeto del contrato
se cumpla y sea de la mejor calidad.

s Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le sean impartidas

por la entidad contratante, siempre que estén amparadas dentro de la relacion contractual.

4. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones
que puedan presentarse.

5. Garantizar la calidad de las obras realizadas, asi como de los bienes y los servicios
contratados, y responder por ello de acuerdo con lo pactado.

6. Ser legalmente responsable cuando formule propuestas en que se fijen condiciones
economicas y de contrataciones artificialmente subvaluadas, con el propésito de obtener la
adjudicacién del contrato, con la intencion de obtener las adendas de precio
correspondientes.

7. Ser legalmente responsable por haber ocultado, al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

8. Permitir el libre acceso a las instalaciones objeto de contratacion para los fines indicados
en este articulo.

9. Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las
relaciones contractuales adquiridas dentro del periodo de vigencia contractual, incluyendo
las de naturaleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra que implique
algun tipo de responsabilidad en materia de obligaciones.

En el caso del numeral 8, debera permitir el ingreso de los funcionarios designados y
autorizados por los organismos, las instituciones o las entidades estatales correspondientes,
asi como de las personas naturales y juridicas que sean designadas o contratadas por el
Estado para evaluar, fiscalizar y auditar, asi como para cualquier otro fin pertinente al
contrato. Ademas, debera facilitar los originales de los documentos que se soliciten,
incluyendo los libros contables, siempre que estos incidan directamente en la determinacion
de los pagos que deba realizar. El incumplimiento de esta disposicion dara lugar a la
resolucion administrativa del contrato de concesion o al rescate administrativo, segiin
corresponda, conforme al procedimiento establecido para tal efecto en esta Ley. Cuando sea
una persona juridica, el 100 % de sus acciones deberan ser nominativas.

40. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES.
Obligaciones de las entidades contratantes. Son obligaciones de las entidades
contratantes las siguientes:

1. Acatar instrucciones y los dictamenes emanados de la Direccion General de
Contrataciones Publicas.




2. Obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés publico, cumpliendo con las
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y el pliego de cargos.

3. Seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la seleccion en la
cual se escoge la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que esta busca, con base
en lo estipulado en el pliego de cargos y en’las disposiciones juridicas. Esta obligacion
también les corresponde a los funcionarios de la entidad licitante.

4. Revisar periddicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes
suministrados, a fin de verificar que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra ellos y/o sus garantes
cuando dichas condiciones sean incumplidas, de conformidad con el contrato y el pliego de
cargos.

5. Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecucién del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras prevalecientes al momento de contratar y de
realizar sus modificaciones, cuando asi estén autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo
con el pliego de cargos.

6. Cumplir con las obligaciones que contractualmente les correspondan, de forma que el
contratista pueda ejecutar oportunamente lo previsto en el contrato y en el pliego de cargos.

7. Proceder oportunamente para que las actuaciones imputables a las entidades publicas no
causen una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
estando obligadas a corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieran
presentarse, acordando los mecanismos y los procedimientos para prevenir o solucionar,
rapida y eficazmente, las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse, de
conformidad con el contrato y el pliego de cargos.

8. Recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los contratistas y emitir el
documento de recepcion en la forma y dentro del plazo seiialado en el articulo 113 de la
presente Ley.

9. Recibir las cuentas presentadas por el contratista y, si a ello hubiera lugar, a devolverlas
al interesado en un plazo mdximo de tres dias, con la explicacion por escrito de los motivos
en que se fundamenta la determinacion para que sean corregidas y/o se completen.

10. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de cargos
Y en el contrato respectivo. Si dicho pago lo realiza la entidad contratante en fecha posterior
a la acordada, por causa no imputable al contratista, este tendrd derecho al pago de los
intereses moratorios, con base en lo preceptuado en el articulo 1072-A del Cédigo Fiscal.
Esto también aplica en caso de que un contratista no pueda ejecutar la obra en el término
pactado, debido al incumplimiento de las responsabilidades de la entidad estipuladas en el
contrato respectivo.

11. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente al pago
de intereses moratorios cuando estos se presenten, de acuerdo con lo preceptuado en el
numeral anterior.

12. Solicitar la actualizacion o la revision de los precios y de los periodos de ejecucion.

13. Adelantar las acciones necesarias para obtener la indemnizacion correspondiente por
los darios que sufra la entidad en virtud del incumplimiento de lo pactado en el contrato, y
cuando este es atribuible al contratista Igualmente, tienen personeria juridica para promover
las acciones judiciales y ser parte en procesos relacionados con el incumplimiento la
interpretacion, la ejecucion o la terminacion del contrato.

14. Permitir la libre participacion de los interesados en los actos de seleccion de contratista,
previo el

15 cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad licitante En ningiin caso podra
condicionarse la adjudicacion, la adicién o la modificacion de contratos, la cancelacion de
las sumas adeudadas, la renuncia el desistimiento o el abandono de peticiones, las acciones,
las demandas y las reclamaciones por parte de este a requisitos y condiciones previamente
establecidos para el acto. Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y denunciar todas las
contrataciones publicas que lesionen el interés o el patrimonio de la nacion

16. Realizar los andlisis de menudo para determinar el precio de referencia para la
contratacién que se van a realizar. Esta materia serd reglamentada por el Organo Ejecutivo.

17. Invitar a la Direccion General de Contrataciones Publicas a las reuniones previa\ y de
homologacion que se convoque en los actos publicos que por disposicion de la presente Ley
la requiera .

informacion suministrada es inexacta y/o falsa y causa un perjuicio para el Estado, se
aplicaran las sanciones establecida en el articulo 18 de esta Ley.




41 PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION.
El proponente debera incluir el pago del.permiso de construccion correspondiente al
valor de la obra. el cual debe ser cancelado antes de empezar la obra.
42. OTROS IMPUESTOS.

El Contratista esta obligado a cumplir y hacer cumplir todas las leyes, tanto nacionales
como municipales, las resoluciones de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura los
reglamentos y disposiciones en vigor y todos los instrumentos legales regulados que puedan
afectar el desarrollo de este Contrato,

43. GARANTIA
EL CONTRATISTA, se obliga a las condiciones pactadas y a reparar los defectos o darios
que puedan producirse por construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrado por este, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del término
de tres (3) afios, luego de la entrega de la obra. Tal cual como se estable en el decreto 439
de 2020 en su Articulo 86.




CAPITULO 1V
FORMULARIOS




FORMULARIO N°1.

FORMULARIO DE PROPUESTA

Republica de Panama, de de 2026.

Seriores

Luego de haber examinado el Pliego de cargos, incluidas sus enmiendas o
modificaciones, los  suscritos  presentamos  Propuesta para el proyecto
": Corregimiento , Distrito de , Provincia

de y, corresponde a la LICITACION PUBLICA No.

.Nos comprometemos a entregar los trabajos en el tiempo maximo establecido en el Pliego

de cargos, y realizar el mantenimiento en el plazo estipulado en el Pliego de cargos.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de cargos.
Nuestra propuesta contempla el siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia

de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Nuestra oferta es por la suma de Balboas

(B/. ), con el Desglose de Precios y la Lista de Actividades y Cantidades

Detalladas, que se anexa.

(NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL, EN LETRA DE IMPRENTA )

(FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE LA PERSONA
NATURAL O DEL APODERADO)

CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL O PASAPORTE N°




[ FORMULARIO N° 2. |

NOMBRE DEL PROYECTO

DESGLOSE DE COSTOS Y ACTIVIDADES

PROVINCIA DE -----—---- » DISTRITO ----—=-~---- i
CORREGIMIENTO
Aconin UNIDAD CANTIDAD mg%o
c/u
global

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u

COSTO DIRECTO

ITBMS 7%

COSTO TOTAL

NOTA
IMPORTANTE:




FORMULARIO N° 3

MODELOQ DE DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION.
(Lugar y fecha)

[Representante legal de la Entidad Licitante]

E. S.D.

Sernior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito

, varén / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con

cédula de identidad personal N° . vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de

Representante Legal de la empresa

, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la

Republica de Panamad, debidamente inscrita en el Registro Piblico de Panama a Folio , con

domicilio en , Teléfono: ; declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un
Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o irdirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que
se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion
conforme a la Ley N° 48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no actiio en representacion de una persona natural de un Estado al
que se aplican las medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada,
organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de
retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o
fondos a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Publico o de otra indole,
correspondiente o cualquier combinacion de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas
de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superard el diez (10%) del valor total del
acto publico o contratacion publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto
publico o contratacion publica, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual
sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de ,alos _ dias del mes de de 2026.

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente).
OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE.
(2) SI EL. PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL

ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA LA
REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS, RELACIONADA CON

LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.




FORMULARIO N° 4.

MODELO DE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD PARA
CONTRATAR

[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E. 8 D,

Serior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N° 439 de 2020, el suscrito

varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado

civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No.

, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de Representante Legal o

Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacion
accidental sociedad debidamente constituida conforme a las
leyes de la Republica de Panama, a Ficha: , Rollo: , Imagen:

declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:
Que la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en

el acto publico N° , para

, O Se encuentra incapacitada (o) para contratar con el

Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas seialadas en el primer parrafo. En

consecuencia, esta plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto publico
Ne

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de

de20 .

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal

Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA DENTRO DE LOS ( ) MESES PREVIOS
A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL
PLIEGO DE CARGOS.

(2) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
DEL PROPONENTE. (3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE
INDICARSE EN EL ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR
EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.




FORMULARIO NO. 5.

PACTO DE INTEGRIDAD
Entre los suscritos a saber; , de nacionalidad panamena, portador (a) de
la cédula de identidad personal No. , en su calidad de Representante Legal de

. quien en adelante se denominara LA ENTIDAD, por una parte y por la otra,
, con cédula de identidad personal o pasaporte No,
. actuando en nombre y representacion de la empresa )
persona juridica o natural legalmente constituida con nimero de registro/ Aviso de Operacion o registro
comercial No. / , con domicilio en , quien en adelante se
denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, que
serd anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objeto es , el cual
Jormara parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de
seleccidn de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No. Si aplica
celebrado entre ambas partes, quienes para los efectos se denominaran LAS PARTES, sujeto a las
siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el
Estado panamerio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente administrador del Sistema
de la pagina web del Municipio de Ocui. ", para fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la
administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma
de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la entidad licitante y/o
contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusién, confabulacion, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe,
tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de contratista, procedimiento especial o procedimiento
excepcional de contratacion, de ser el caso, asi como durante la ejecucién del contrato o convenio
celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el procedimiento de
seleccion de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No.  Si
aplica  y/o el Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las autoridades competentes de la
Republica de Panama, en materia de persecucion de los delitos y/o fiscalizacion, regulacion y control de
los movimientos de los fondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y
Juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

OUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y
asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias
de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del
presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto
de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué
en su nombre o representacion, no podra ser tomado en cuenta para la adjudicacion en el procedimiento
de seleccion de contratista, y tampoco podria ser formalizado el contrato o convenio respectivo.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de
este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato o convenio, serd causal para la resolucion
administrativa de éste, sin perjuicios de las demds causales que se tengan por convenientes pactar en el
contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, serd causal para la desactivacion total del
proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las
obligaciones emanadas de las 6rdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion, salvo que la Ley
establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se
obligan al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los () dias del mes de de
20 .

POR LA ENTIDAD, POR LA PARTE CONTRATANTE,

[Nombre del Representante Legal] ) [Nombre del Representante Legal]

[Cargo] [Cédula/Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153
de 2020; Articulo 24 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.




FORMULARIO N° 6.

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de ,

con ruc: en el desemperio de mi actividad

profesional, asumo el compromiso de céamph’r cabalmente con los Principios de
Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de
adhesion, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos nuestros
colaboradores, teniendo la conviccion de conducirnos, en nuestra actuacion profesional y
de trabajo conforme a estos principios, reconociendo ademds, que forman parte integrante
del pliego de cargos y seran de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la

contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamerio que, conozco, comprendo y

me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen
no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales,
sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las
personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:
NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]




FORMULARIO N° 7.

DECLARACION JURADA DE EQUIPO Y PERSONAL REQUERIDO PARA LA
OBRA.

Por este medio, quien suscribe ] (Nombre y Generales de

la persona natural o nombre y generales del Representante Legal de la Empresa o

Apoderado Especial), en calidad de Representante Legal de la

empresa:
(En  caso de que  sea  persona Jjuridica, Nombre, Persona
Juridica: R.U.C. , Nombre del Consorcio o Asociacion

Accidental: () se declara que para la ejecucion del proyecto denominado “NOMBRE DEL
PROYECTO?", cuenta tanto con el equipo requerido como con el personal técnico necesario
en cantidad y calidad para la ejecucion del mismo, en el término establecido en este Pliego

de cargos.

Firmado el dia: en la ciudad de , de 2026.

Nombre de la persona natural, o nombre del representante legal.
(En el caso de persona juridica), o

Nombre del Representante del Consorcio Accidental.

(DEBIDAMENTE NOTARIADA).




FORMULARIO N° 8.

CARTA DE COMPROMISO VERDE
Para contrataciones de Obras Publicas en la Republica de Panama

Panama, _ de de 2026.

Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona

juridica, Comercio o Consorcio, con ruc No. , ¥ sus directivos, en caso de
resultar adjudicatario del procedimiento se seleccion e contratista No: para
[Descripcion del objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos comprometemos

a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

' Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el
Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.
2 Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas

prdcticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa
hidrica en el pais (permisos/concesiones), para la proteccion, conservacion,
aprovechamiento y uso eficiente del recurso hidrico, y el manejo y tratamiento de las aguas
residuales generadas (huella hidrica). ’

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las dreas protegidas respectivas, al
igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion
aplicables al area protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido
vigentes, entre otros. (En caso que aplique).

3 Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra,
proyecto o actividad.

6.  Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al
cambio climdtico a la que pueda estar expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi
como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

Z Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal,
suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales
certificadas desde el pais de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e
internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos
especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente
¥ no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que
apliquen y/o de produccion mds limpia, a fin que los recursos o materias primas a utilizarse
en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su origen,
traslado, manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Diseniar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa
correspondiente en relacion a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente
en la Republica de Panama, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el
Acuerdo de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del 2015 *Que adopta
los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones".

En busqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y
cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal]

[Nombre legible del Representante Legal]

[C.LP./ No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del Régimen Ecolégico de la Constitucion Politica de la

Repuiblica de Panamd y el Texto Unico de la Ley 41 del 1 de julio de 1 998 “Que comprende las reformas
aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.




FORMULARIO N° 9,

Empresa:

Registro Unico de Contribuyente (R.U.C.) No.

CARTA DE GARANTIA.

5 de del ario

Seriores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCU.
SENOR ALCALDE DEL DISTRITO DE
Licitacion Publica/Contratacion Menor
NOMBRE DEL PROYECTO " del Corregimiento
E. S. D.

LA GARANTIA Por este medio certificamos que nos hacemos responsable de los
materiales a suministrar y nuestra garantia cubre:

Nuestra garantia cubre:

a) El cumplimiento de las condiciones pactadas

b) En el caso de las obras, se obliga a responder por los defectos de construccion hasta
por un término de tres (3) anos.

¢) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de
un (1) ano; en caso de bienes perecederos el término sera el usual al ciclo de vida del
producto.

d) En el caso de servicios, el término sera de un (1) afio para responder por el
cumplimiento de éstos, en las posiciones pactadas.

Sirva la informacion para los fines pertinentes.

FUNDAMENTO LEGAL: articulo 57 de la ley 153 de 2020 y Decreto Ejecuto 439 de
10 de septiembre de 2020 articulo 86.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Nombre del Representante Legal:

Firma del Representante Legal:




