




MUNICIPIO DE COLON
CUADRO DE COTIZACIONES

Fecha: 22 de enero de 2026

		Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
Nombre del proveedor		GLOBO ENERGIA S.A	INVERSIONES ABIMEL, S.A.		Se recibieron 2 propuestas , una por parte de la empresa GLOBO ENERGIA S A por un valor de B/. 26,586.89 y la empresa INVERSIONES ABIMEL S.A. por un valor de B/. 25,674.53, esta ultima presenta la oferta mas baja pero su documentacion esta incompleta por lo que se procede a evaluar el siguiente proveedor.
RUC		1500098-1-647501 DV44	155699178-2-2020 DV63		
Propuesta desglose de precios		Presento	Presentó		
Cronograma de actividades		Presento			
Aviso de operaciones		Presento	Presentó		
Paz y Salvo de DGI		Presento			
Paz y Salvo de CSS		Presento			
Paz y Salvo municipal		Presento	presentó		
Registro público		Presento			
Declaracion de no Incapacidad para Licitat		Presento	presento		
Certificado de la JTEA		Presento	presento		
Pacto de integridad		Presento	presento		
Carta de garantía		Presento	presento		
Carta de referencias comerciales		presento	presento		
Cedula del Representante Legal		Presento	Presentó		
Descripción General del bien, servicio u obra: Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, corregimiento de Barrio Norte y Barrio Sur, Distrito de Colón, edificios N° 24,26 y 30.					
Región	Descripción	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
1	Tramite y pago de permisos	B/.	825.00	B/.	Luego de revisada la propuesta presentada por al empresa GLOBO ENERGIA S.A, la cual cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, se adjudica la contratación para el Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, Corregimiento de Barro Norte y Barrio Sur, Distrito de Colon, edificios N° 24, 26 y 30, por un monto de B/. 26,586.89
2	Suministro e Inst. de letrero	B/.	550.00	B/.	
3	EDIFICIO N°24		500.00		
3	Limpieza antes durante y final	B/.	2,500.00		
4	Lavado con agua a presion	B/.	432.33		
5	suministro de aplicacion de pintura para exterior en altura	B/.	746.40		
6	Lavado con agua a presion	B/.	241.30		
7	Sumin. y Aplicacion de pintura	B/.	416.60		
8	lavado con agua a presion	B/.	819.00		

9	Sumin y Aplicacion de pintura	B/.	1,183.00		
10	Resane exterior con pasta	B/.	327.81	B/.	
	EDIFICIO N°26				23,000.00
11	Limpieza antes durante y final	B/.	2,500.00		
12	Lavado con agua a presion	B/.	602.19		
13	Sumin y Aplicacion de pintura	B/.	1,039.67		
14	Lavado con agua a presion	B/.	602.19		
15	Sumin y Aplicacion de pintura	B/.	1,039.67		
16	Resane exterior con pasta	B/.	579.80		
	EDIFICIO N°30				
17	Limpieza antes durante y final	B/.	2,500.00		
18	Lavado con agua a presion	B/.	2,074.78		
19	Sumin y Aplicacion de pintura	B/.	3,582.06		
20	Lavado con agua a presion	B/.	1,032.82		
21	Sumin y Aplicacion de pintura	B/.	1,783.14		
22	Resane exterior con pasta	B/.	1,471.80		
	SUB TOTAL				
	Descuento				
	SUB TOTAL	B/.	24,847.56	B/.	23,994.89
	ITBMS	B/.	1,739.33	B/.	1,679.64
	GRAN TOTAL	B/.	26,586.89	B/.	25,674.53

FIRMAS AUTORIZADAS


A. PÉREZ BARRUCO
Jefe de Compras


Maria Hughes
Coordinador


Fecha 22/12/2026.