ALCALDIA DE COLON
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION
GESTION 2024 — 2029

26 de enero de 2026

AVISO DE CONVOCATORIA

Objetivo: Mejoramiento de edificios de la ciudad de Coldn, Corregimiento de
Barrio Norte y Barrio Sur, Distrito de Coldn, Edificios 9,18 y 21

Precio de Referencia: B/49,470.46
Forma de Pago: crédito contra presentacion de cuenta
Tiempo de Entrega: 45 dias calendarios

Lugar: Departamento de Compras Municipio de Coldn, sede Espinar,
Corregimiento de Cristébal.

Fecha de presentacion de propuestas: 4 de febrero 2026

Hora de recepcion de propuestas: 8:30 am a 10:00 am

Apertura de propuestas: 10:01 am

Tipo de procedimiento: Compra Menor B/ 10,000.00 a B/ 50,000.00
Numero de aviso de convocatoria: IBI-CM-006-2026

Programa: Fondo de Descentralizacién IBI 200850000209

Tiempo de subsanacion: no aplica

Adjudicacion: Global

Provincia: Coldn

Responsable: Alberto Baruco / Jefe de Compras

Fecha de publicacion: 26 de enero de 2026



MUNICIPIO DE COLON

“Mejoramiento de Edificios de la Ciudad de Colén, Corregimiento de Barrio
Norte y Barrio Sur, Distrito de Colon”
EDIFICIOS 9, 18 y 21

AVISO DE CONVOCATORIA IBI-CM-006-2026

PLIEGO DE CARGOS

ENERO 2026



TERMINOS DE REFERENCIA

“Mejoramiento de Edificios de la Ciudad de Colén, Corregimiento de Barrio
Norte y Barrio Sur, Distrito de Colén”
EDIFICIOS 9, 18 21

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1. Generalidades:
Alcance General de la Obra:
El trabajo comprende el suministro de todo el material, mano de obra,
herramientas, equipo, transporte, servicios y cualesquiera otros necesarios para
efectuar la obra, objeto del contrato.
Condiciones Generales:
El Contratista conviene en acatar todas las indicaciones de caracter
técnicodescritas en estas especificaciones y que serviran de guia para la
debidarealizacion de la obra contratada.
Cuando las circunstancias asi lo ameriten, la calidad, dimension, tipo de material, o
el orden de los procesos constructivos, podran ser objeto de revision por parte de
los inspectores del proyecto designados por el MUNICIPIO DE COLON, en cuyo
caso se cursaran las correspondientes notas de observaciones y/o cambios.
Una vez proferida la orden de proceder se debera pagar los impuestos de

construccién en el Municipio del Distrito de Colén que determinen los acuerdos
vigentes que regulen la materia.

1.2. Actividades para desarrollar
Pago de impuestos por permiso de construccion
A la entrega de la orden de proceder el contratista debera pagar los impuestos de
construccion en el Municipio del Distrito de Colon que determinen los acuerdos
vigentes que regulen la materia.
Limpieza antes, durante y al final del proyecto
Todas las areas para intervenir deben mantenerse limpias durante todo el proceso
constructivo.

Suministro e instalacién de letrero de 1.50mts de ancho por 2.00mts de alto

Se instalara un letrero de 1.50 mts de ancho y 2.00mts de alto que contendra la
informacion del proyecto.

Limpieza y Desinfeccién de Paredes

Se procedera a lavar las paredes con agua a presion y productos para a
eliminacion de hongos como Jomax o su similar. Posteriormente se debera utilizar



herramientas manuales (espatulas) para eliminar cualquier desprendimiento de
pintura.

Resane de Paredes
Se procedera a resanar con pasta exterior o mortero las areas donde se
encuentren baches para la uniformidad de la superficie.

Apuntalamiento de seguridad
Se debera apuntalar la losa mientras se ejecutan los trabajos de pintura por
seguridad de trabajadores y peatones.

Pintura General
Se procedera a 1 mano de sellador y dos manos de pintura del color escogido por
el MUNICIPIO

El contratista debera brindar seguridad al transito peatonal acordonando el area o
utilizando métodos de seguridad que salvaguarden al transito peatonal.

Todo proponente inspeccionara el lugar de las instalaciones y verificara las
actividades contempladas antes de presentar la propuesta.

Se incluyen dentro del contrato todas las actividades necesarias para la
culminacion del proyecto, aunque las mismas no se detallen en el presente pliego.

2. PRELIMINARES

TIEMPO DE ENTREGA: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA
ORDEN DE PROCEDER.

NOTA: No se reconocera ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la obra,
negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y no
verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de la presentacion de la
propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas, accesorios,
equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle, rengléon o cosa
necesaria para la realizacién completa y cabal de los trabajos descritos en el alcance de la obra,
Especificaciones Técnicas y Desglose de costos unitarios.

21. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

¢ Propuesta presentada en hoja membretada de la empresa con el
desglose actividades, unidad de medida, costo unitario y total, firmado por el
representante legal de la empresa y firmado y sellado por el idéneo de la
empresa, debe establecer subtotal, ITBMS, y total de su propuesta.

e Cronograma de actividades debidamente firmado y sellado por idéneo de
la empresa

e Aviso de operaciones debidamente firmado y con actividades cénsonas con
el objetivo de esta contratacion

e Certificado de Registro de Publico, (Persona Juridica)

e Copia simple de la cedula de identificacién del Representante Legal

e Copia simple de paz y salvo de la Caja de Seguro Social

e Copia simple de paz y salvo de la DGI

e Copia simple de paz y salvo municipal

e Copia simple de la Certificacion de la JTIA

e Declaracion de no incapacidad para contratar con El Estado

e Pacto de integridad

e Carta de garantia para obras del Estado.

e 2 cartas de referencias de empresas y/o entidades publicas donde se
evidencie la realizacion y recibo a satisfaccion de los trabajos realizados,
deben ser sobre trabajos similares en especificaciones y costos.



2.2,

Desglose de actividades y Términos de Referencia

“Mejoramiento de Edificios de la Ciudad de Colén, Corregimiento de Barrio
Norte y Barrio Sur, Distrito de Colén”

EDIFICIOS 9, 18 y 21

ACT.

ACTIVIDADES

UND

CANT.

COSTO
UNITARIO EN B/

TOTAL

Tramite y pago de permisos en las
instituciones correspondientes

UND

Suministro, e instalacién de letrero de
lamina fosfatada calibre 24, con marco de
angulo de 2"x2"x3 1/16", soportes de
tubo redondo de 2" de diametro.
Excavacion de 0.11m3 de tierra natural.
Fundaciones tipo pedestal de 0.30m x
0.30m x 0.60m con resistencia de 2,500
PSI y barras de 3/4" de diametro
soldadas a los soportes de tubo redondo.

UND

SUB-TOTAL

EDIFICIO N° 9

Limpieza antes, durante y final del
proyecto.

UND

Lavado con agua a presion con
hidrolavadora y desinfeccion de paredes
en altura

M2

726.6

Suministro y aplicacién de pintura para
exterior en altura. Incluye aplicacion de
una (1) mano de sellador y dos (2) manos
de pintura para exteriores anti hongos
color elegido por el municipio.

M2

726.6

Lavado con agua a presion con
hidrolavadora y desinfeccion de paredes
en planta baja

M2

371.4

Suministro y aplicacién de pintura para
exterior en planta baja. Incluye aplicacion
de una (1) mano de sellador y dos (2)
manos de pintura para exteriores anti
hongos color elegido por el municipio.

M2

371.4

Resane exterior con pasta para exteriores
0 mortero.

M2

75

SUB-TOTAL

EDIFICIO N° 18

Limpieza antes, durante y final del
proyecto.

UND

10

Lavado con agua a presion con
hidrolavadora y desinfeccion de paredes
en altura

M2

482.3

1

Suministro y aplicacién de pintura para
exterior en altura. Incluye aplicacién de
una (1) mano de sellador y dos (2) manos
de pintura para exteriores anti hongos
color elegido por el municipio.

M2

482.3




To

12

Lavado con agua a presion con
hidrolavadora y desinfeccion de paredes
en planta baja

M2

241.15

13

Suministro y aplicacién de pintura para
exterior en planta baja. Incluye aplicacion
de una (1) mano de sellador y dos (2)
manos de pintura para exteriores anti
hongos color elegido por el municipio.

M2

241.15

14

Resane exterior con pasta para exteriores
0 mortero.

M2

70

SUB-TOTAL

EDIFICIO N° 21

15

Limpieza antes, durante y final del
proyecto.

UND

16

Apuntalamiento de losa durante la
ejecucion del proyecto como medida de
seguridad.

UNID

17

Limpieza y desbroce de vegetacion de
vegetacién existente

UND

18

Lavado con agua a presion con
hidrolavadora y desinfeccion de paredes
en altura

M2

151.6

19

Suministro y aplicacién de pintura para
exterior en altura. Incluye aplicacion de
una (1) mano de sellador y dos (2) manos
de pintura para exteriores anti hongos
color elegido por el municipio.

M2

151.6

20

Lavado con agua a presion con
hidrolavadora y desinfeccion de paredes
en planta baja

M2

151.6

21

Suministro y aplicacién de pintura para
exterior en planta baja. Incluye aplicacion
de una (1) mano de sellador y dos (2)
manos de pintura para exteriores anti
hongos color elegido por el municipio.

M2

151.6

22

Resane exterior con pasta para exteriores
0 mortero.

M2

30

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL
ITBMS

B/.
TOTAL 49,470.46

La lista de actividades debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a

cada uno de los rubros de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

No se aceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en
la lista de actividades.

DEFINICIONES:
Actividades: son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.
Unidad: Son las medidas en que cada actividad debe ser cotizadas.

Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales seran llenadas por el licitante
para cada una de las actividades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.
El Precio Unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada

materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,
gastos administrativos y ganancias por actividad.
El Precio Total es El producto del Precio Unitario por la Cantidad en cada actividad.




f. El Costo de la Obra es la Sumatoria de los Precios Totales por actividad.

3. NOTA DERESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. El contratista sera responsable de verificar la informacion de campo en medidas,
niveles, estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con
el inspector la ubicacion y alcance exacto de los trabajos a realizar.

2. El contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para
lograr el completo cumplimiento de la obra, segun detalles, planos propuestos,
notas generales, alcance de la obra y especificaciones técnicas. Ademas, debera
realizar todos los trabajos complementarios que sean requeridos para la ejecucion
y terminacion satisfactoria de esta obra, la cual debe quedar funcionando.

3. Cualquier omision u error en el desglose y especificaciones técnicas contenidas en
el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento Optimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese
efecto.

4. El contratista no podra exigir ningun cargo o pago extra, por falta de conocimiento
de los alcances de la obra. La negligencia u omision; cometidos por el mismo, al no
inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto
cotizado, antes o después de la presentacion de la propuesta seran solo
responsabilidad del contratista.

5. Los planos propuestos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se
complementan entre si, por lo que deberan ser considerados por igual para la
presentacion de la propuesta.

6. El contratista coordinara con el Municipio de Colén donde se ejecutara la obra, para
establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar sensiblemente el
desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectado objeto de este
proyecto. El desarrollo y terminacion final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

7. El contratista debera entregar a la entidad rectora (Municipio de Colén) del proyecto
a mejorar, todos los restos y saldos de materiales de segunda mano, que puedan
ser reutilizados y en el lugar que sea designado por la entidad.

8. El contratista debe considerar en su propuesta las variaciones de los precios de
materiales y mano de obra existentes en el mercado actual pues no se aceptaran
reclamos por estas causas.

9. El contratista, como profesional idoneo, debera velar por el satisfactorio
cumplimiento de la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de
la obra, el contratista tuviese que modificar en campo los planos propuestos o
especificaciones técnicas, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, debera notificar
por escrito al inspector y a la entidad rectora. No podra, en ningun caso, hacer
dichas modificaciones si el inspector y la entidad rectora no le han autorizado por la
misma via.

10.El contratista debe cefirse al alcance de trabajo, especificaciones técnicas y
pliegos de cargo para presentar su propuesta, los cuales forman parte del contrato.
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AND

Autoridod Naclonal de
Descentrallzacién

MUNICIPIO DE COLON

OBRA REALIZADA CON FONDOS DE LA DESCENTRALIZACION

RECURSOS DEL IBI
N° DE ACTO PUBLICO - N° DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACION

MONTO

B/. 00.00.00

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

311
CENTRO DE ATENCION CIUDADANA



LOCALIZACIONES

Ubicacion de Edificio N°9
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Ubicacion de Edificio N°21




PLANOS

Edificio N°9
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Edificio N° 21
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