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GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACION

Provincia: HERRERA
Distrito: ocu
Corregimiento: 0CU CABECERA
Vigencia: 2024

UNIDAD EJECUTORA

IBI - Fondo de Inversién, Municipio de Ocu

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL SAN SEBASTIAN DE LA COMUNIDAD DE OCU,
CORREGIMIENTO DE OCU CABECERA, DISTRITO DE 0CU”.

OBJETIVO:

Mejorar integralmente el Parque San Sebastidn de Oct para ofrecer un espacio publico
seguro, accesible, funcional y atractivo, que fomente la convivencia social, la recreacién, el
esparcimiento familiar y el fortalecimiento de la identidad cultural y comunitaria del distrito,
contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

JUSTIFICACION:

Actualmente las instalaciones del parque San Sebastian presentan un gran deterioro, por lo
que se hace necesario rehabilitar dichas areas, mediante las adecuaciones de los mismos.

DESCRIPCION DE PROYECTO:

Mejor la infraestructura del parque central San Sebastian de Oct Cabecera en cual contara
de mejoramiento al sistema eléctrico completo, revestimiento de maceteros en su totalidad,
limpieza y pintura de techo de gazebos, limpieza, lijado y pintura de barandales decorativos
del parque, suministro e instalacién de lamparas, pintura y reparacién en pedestales para
lamparas, limpieza general del parque.

Este proyecto se deberd ejecutar en un periodo de: 90 dias calendarios. :_' D=

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO: B/. 35.000.00

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Se beneficiara 2,500 personas.

ASISTENCIA TECNICA Wm—-om

En el proceso de formulacién y ejecucién del proyecto, con la finalidad de garantizar la
inversion, brindaremos las normas de asesoramiento técnico; asi, como la supervision en el
uso adecuado del material y especificaciones del disefio en el perfil adjunto; sera realizado
por el Ingeniero Municipal de Ocu y el funcionario respectivo de Contraloria de la Republica.



ALCANCE DE TRABAJO
PROYECTO: ' | s

“MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL SAN SEBASTIAN DE LA COMUNIDAD DE OCU,
CORREGIMIENTO DE OCU CABECERA, DISTRITO DE OCU”.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos,
herramientas, transporte, mano de obra correspondiente y todo cuanto se requiera para
realizar la obra que a continuacidn se describe, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
Pliego de Cargo, Documentos, Planos, Graficos, etc., preparados para tal fin y cualquier otro
detalle, renglén o cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos
en el alcance de la obra, Planos, Especificaciones Técnicas y Desglose de Costos Unitarios.

El contratista deberd suministrar todos materiales, mano de obra, equipo, herramientas y
todo lo necesario, a fin de realizar todos los trabajos relativos de dicha Construccién, en el
Distrito de Oct, Corregimiento de Ocui Cabecera, segin planos, desglose y especificaciones
técnicas. En el mismo se realizaran las siguientes actividades, pero no se limitan a:

PRELIMINARES
1 PERMISO DE CONSTRUCCION C/U 1.00| BL 912.01
2 LETRERO DE METAL DE 1.50M X 2.00M. C/U 1.00| BL.

450.00

MOVILIZACION, ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

MOVILIZACION DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS. Cciu 4.00| B/ 6.80

ALMACENAJE DE MATERIALES Y

B Bt baniilysg MES 200| B.  480.28
CUSTODIA DE MATERIALES Y

5 | HERRAMIENTAS. DIA 60.00 | B/ 4.30

REVESTIMIENTO DE PAREDES

REMOCION DE REVESTIMIENTO DE ARCILLA ;

6 | EXISTENTES EN MUROS DE MACETEROS M it il s
SUMINISTRO Y COLOCACION DE

7 | REVESTIMIENTO DE BALDOSAS DE PARED O M2 30428| B.  36.00

SIMILAR

PINTURA DE MACETEROS

LIMPIEZA GENERAL Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE METALICA DE PINTURA DE

8 | VERJA DECORATIVA DE MACETEROS ML 200.00 | B/ 7.63
MEDIANTE REMOCION DE OXIDO Y
RESIDUOS DE PINTURA DETERIORADA .
APLICACION DE UNA CAPA DE PINTURA
IMPERMEABILIZANTE TIPO MINIO NEGRO

9 | como BASE ANTICORROSIVA EN VERJA ML 200.00| B/ 6.62
DECORATIVA DE MACETEROS
APLICACION DE PINTURA DE ACABADO

10 | COLOR NEGRO EN VERJA DECORATIVA DE ML 200.00| B/ 6.63
MACETEROS

PINTURA EN GAZEBO

LIMPIEZA Y LIJADO DE SUPERFICIE DEL

11 i s M2 . 6500/ BL 7.00
APLICACION DE SELLADOR SOBRE TECHO :

. s M2 65.00 | B/. 7.32
APLICACION DE PINTURA DE ALTA

13 | RESISTENCIA E IMPERMEABILIZANTE PARA M2 65.00| B.  10.00
EXTERIORES SOBRE EL TECHO DEL GAZEBO

14 | LIMPIEZA Y LIJADO DE VERJAS DEL GAZEBO M2 37.00| B/ 7.00

45 | APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA - - - I

TIPO MINIO SOBRE VERJAS DEL GAZEBO

APLICACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE
16 | ESTRUCTURAS METALICAS Y DEMAS M2 ~ -37.00] B/ 7.00
COMPONENTES VISIBLES DEL GAZEBO.
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PINTURA DE BROCALES DE ACERAS

17

APLICACION DE PINTURA REFLECTANTE
COLOR AMARILLO DE ALTO TRAFICO EN
BROCALES DE ACERAS EN PERIMETRO DE
LA PLAZA.

M2

8

8.00

B/.

6.10

LUMINARIAS

18

RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES

Cciu

68.00

Bl

11.90

19

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE
POSTES. INCLUYE EL CABLEADO Y
SISTEMAS DE SOPORTE.

Cciu

68.00

B/.

14.30

20

INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 30
WATTS, CON CONEXION ELECTRICA'Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA
GARANTIZAR ILUMINACION EFICIENTE Y
SEGURA

Ciu

6

8.00

Bf.

115.90

LIMPIEZA

21

LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
(CONTEMPLA EJECUCION DE LIMPIEZA
INTEGRAL EN TODAS LAS AREAS DEL
PARQUE, INCLUYENDO RETIRO DE
RESIDUOS SOLIDOS, HOJAS, TIERRA Y
MANCHAS SUPERFICIALES. SE EMPLEARA
EQUIPO HIDROLAVADOR PARA LIMPIEZA DE
PISOS, ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO -
URBANO)

m3

8.00

B/.

91.50

22

DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y
CALICHE (CONTEMPLA RECOLECCION,
CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE ESCOMBROS, MATERIALES SOBRANTES
Y CALICHE EN VERTEDERO O BOTADERO
AUTORIZADO)

m3

8.00

Bl

81.43

D0y~

~0/0




NOTA:

El alcance de trabajo, es una referencia o complemento de los planos basicos o tipicos.

No se reconocerd ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la obra,
negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y
no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de la presentacion de la
propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle,
renglén o cosa necesaria para la realizaciéon completa y cabal de los trabajos descritos en el
alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y desglose de costos unitarios.

Cualquier omisién en los planos y/o especificaciones, no releva la responsabilidad del
contratista de suministrar e instalar los equipos completos, necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones

La descripcién de las actividades a realizar incluidas en el documento, servira de referencia
al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la inspeccién preliminar,
pero en ningin momento limitan el alcance de la obra.

El contratista serd responsable de actualizar a informacién de campo en medidas, niveles,
estructura y coordinar con el inspector del Municipio de Oct la ubicacién exacta de los
trabajos a realizar, y hara las consultas pertinentes para entregar satisfactoriamente los
trabajos terminados.

Quedando asf obligado a cumplir con todos los trabajos requeridos segin detalles, notas
generales, alcance de la obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

La totalidad de los trabajos se ejecutaran de conformidad con los planos, detalles, gréficos,
actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en éste documento. Todos los materiales
necesarios para la ejecucion de estos trabajos seran suministrados por el Contratista.

Nota: Organizar la construccién y contar con el personal suficiente para realizar el trabajo
en el tiempo solicitado.

El contratista tendra cinco (5) dfas calendarios a partir de la Orden de Proceder para colocar el
letrero del proyecto.

Nota: En el alcance de Trabajo, es solo un apoyo de caracter informativo de los planos
Basicos o Tipicos y del Desglose de Costos.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipo, transporte, mano de obra correspondiente; cualquier otro detalle,
renglon por cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos en
el alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y en el desglose de costos unitarios.
En caso de que existan discrepancias entre el desglose de actividades y costos, descripcion
del alcance de los trabajos y anexos graficos (planos) prevaleceran en ese mismo orden los
trabajos a ejecutar para el Contratista; tal como se indica en el orden de prioridad.
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NOTA IMPORTANTE.
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

' - Don~00k ~ol0

. El Contratista sera responsable de verificar la informacién de campo en'niedi'daéﬁni\?eles /

estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el lnspector la
ubicacién y alcance exacto de los trabajos a realizar.

. El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr el
completo cumplimiento de la obra, segin detalles, planos, notas generales, alcance de la
obra y especificaciones técnicas. Ademds, debera realizar todos los trabajos
complementarios que sean requeridos para la ejecucién y terminacion satisfactoria de
ésta obra.

. El contratista debera presentar muestras con sus respectivas hojas de datos técnicos del
producto, para la aprobacién del inspector del Municipio de Octi antes de la instalacién en
la Obra. Sino hay en el mercado el producto especificado, el contratista presentara tres
(3) certificaciones de casas comerciales reconocidas, que indique el agotamiento o falta
en el mercado del producto y podrd someter uno equivalente al Inspector para
aprobacion. El CONTRATISTA asume todo el riesgo al comprometerse a comprar articulos
y/o materiales cuyas muestras no hayan sido aprobadas por el Inspector, en caso de que
este rechace dichos articulos y/o materiales. Igualmente, asume todo el riesgo de los
gastos ocasionados al retirar los articulos y/o materiales incorporados o no en la obra,
cuando éstos no estén de acuerdo con las muestras aprobadas previamente por el
Inspector, por no cumplir con los requerimientos especificados.

. Cualquier omision u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas contenidas
en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

El Contratista no podra exigir ningtin cargo o pago extra, por falta de conocimiento de los
alcances de la obra. La negligencia u omisién; cometidos por el mismo, al no inspeccionar
el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después
de la presentacion de la propuesta serdn solo responsabilidad del contratista.

. Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre si,
por lo que deberan ser considerados por igual para la presentacién de la propuesta.

. El Contratista coordinara con el Inspector y el administrador de la instalacién donde se
ejecutard la obra, para establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar
sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectada, objeto
de este proyecto. El desarrollo y terminacién final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

. El Contratista deberd entregar a la entidad rectora (MINSA, MEDUCA, MOP, etc.) o a la
Junta Comunal de donde se desarrolla el proyecto, todos los restos y saldos de materiales
de segunda mano, que puedan ser reutilizados, y en el lugar que sea designado por el
inspector del Municipio de Ocu.

. El Contratista, como profesional idéneo, debera velar por el satisfactorio cumplimiento de
la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de la obra, el Contratista
tuviese que modificar en campo los planos o especificaciones técnicas, ya sea por caso
fortuito o fuerza mayor, debera notificar por escrito al inspector y a la entidad rectorara.



10.

11.

No podr4, en ningin caso, hacer dichas modificaciones si el inspector y la entidad rectora
no le ha autorizado por la misma via.

El contratista debera contratar a toda la mano de obra no calificada en el 4rea del
proyecto o asegurar un numero considerable de plaza de trabajos, para que se cumplan
con la clausula especificada en la parte legal.

Con relacién al desglose de Actividades y Cantidades, en el renglén de Actividades
PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio fisico de
la obra, tales como por ejemplo: las fianzas, los impuestos y permisos municipales de
construccién, timbres, caseta de depésito‘o alquiler de casa para guardar materiales y
herramientas, celadores, movilizacién inicial de materiales, los tramites correspondientes
para las conexiones temporales de agua y electricidad (de ser necesarios), tala de drboles,
estudios de impacto ambiental o guias de buenas précticas, sanitarios portatiles y demas,
(seguin la obra y lugar de ejecucién) los cuales deberan colocar en su propuesta entre
paréntesis. Es obligatorio que el contratista especifique las actividades que
contempla como preliminares.

La lista de cantidades debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a esta
obra:

El precio unitario incluye mano de obra calificada y no calificada, materiales, costos de
transporte maritimo donde se requiera, equipo, gastos administrativos y ganancias por
actividad, y toda actividad preliminar que se requiera para la buena realizacién de la
obra.

No se aceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en la lista
de cantidades.

DEFINICIONES

a- Actividades: son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.
b- Unidad: son las cantidades por renglén que deberan de ser cotizadas.

c- Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales seran llenadas por el licitante
para cada una de las comunidades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

d- Precio unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada
materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,
gastos administrativos y ganancias por actividad. (ver punto 12- responsabilidades
del contratista)

e- Precio Total: es el producto del precio-unitario (d) por la unidad (b) en cada actividad
por comunidad.

f- Costo de la obra: es la Sumatoria de los precios totales por actividad.

il
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS QUE APLIQUEN

O

MEJORAMIENTO AL PARQUE SAN SEBASTIAN DE
LA COMUNIDAD DE OCU, CORREGIMIENTO DE
OCU, DISTRITO DE OCU.



SECCION 1

TRABAJOS PRELIMINARES, INSTALACIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1.

El trabajo incluye el suministro de materiales, equipo, transporte, combustible, energia,
mano de obra, agua y cualquier otra cosa que se requiera para realizar la obra objeto de este
contrato, todo lo cual se hara cumplido estrictamente en los planos y estas especificaciones.
Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido bajo
esta seccion.

1.2 En esta seccidén incluye Suministro e instalacion de Letrero (1.50 m x 2.00 m) de metal. (Ver
detalle en planos). '

2

LIMPIEZA Y DESHIERBE

2.1 El contratista debera realizar el deshierbe y mantener limpias las dreas que ocuparan los
edificios y sus alrededores, (5) metros afuera de los edificios y/o los elementos a
construccion.

VIAS DE ACCESO

3.1 El contratista construird y/o mantendrd por su propia cuenta cualquier via menor de
acceso al terreno o al sitio de la construccién que tenga necesidad de utilizar para efectuar
los trabajos.

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

4.1 El contratista correra con todos los gastos de instalaciéon y suministro de agua y energia
eléctrica durante el periodo de construccion de la obra. Se informara de la cantidad y calidad
del servicio silo hubiere, todas las lineas provisionales deberan estar sujetas a la aprobacién
del inspector. Todas las lineas provisionales deberan ser suministradas, instaladas,
conectadas y mantenidas por el contratista en forma satisfactoria y a menos se indique lo
contrario, deberan ser removidas por el contratista a la terminacién de la obra.

4.2 De no existir el o los servicios publicos sefialados el contratista tomara las medidas
necesarias a fin de dotar el sitio de los servicios necesarios para la construccién y/o
inspeccion de los trabajos durante todo el periodo de ejecucién, todo lo cual serd por cuenta
del contratista.

ACCESIBILIDAD .

5.1 Ni los materiales, ni la oficina de campo o cualquier instalacién usada en la construccién
de la obra seran colocados en forma de impedir el libre acceso a instalaciones escolares en
uso, hidrantes, paneles eléctricos, valvulas o cAmara de inspeccidn, etc. El contratista pagara
todos los gastos que ocasione la remocion, traslado, instalacion, reinstalacion de cualquier
estructura, cuya localizacion actual afecte los trabajos de construccidn, incluyendo todos los
trabajos indispensables para mantener libre el transito puablico.

DEMOLICION Y REMOCION

6.1 Los trabajos que incluyen la demolicién total de cualquier estructura existente
incluyendo elementos subterrdneos dentro de las dreas que ocupan los edificios,
exceptuando inicamente aquellos hasta la linea limite del contrato que especificamente se
indiquen que se han de retener, demoler trasladar, reinstalar o reparar conforme a las
indicaciones respectivas en el plano.

6.2 Igualmente se removerd hasta cinco (5.00) metros afuera la capa de tierra vegetal
existente y los drboles, siempre y cuando no se indique lo contrario en los planos, tal que
incluya raices, hierba o cualquier vegetacion. Todas las cavidades, huecos, cortes producidos
por la demolicion de las estructuras y la remocién de raices, se llenaran con material selecto.
6.3 Todos los elementos removidos seran eliminados del sitio de la obra. La capa vegetal
removida serd depositada en pilas en todo o en parte, en los lugares que el inspector indique,
para volver a cubrir las dreas que se ordenen posteriormente.



7. DEMOLICION EN EDIFICACIONES EXISTENTES

7.1 Demoler totalmente lo que se encuentre dentro del drea de construccién segin se indica
en el plano de demolicién.

7.2 Se conservaran las paredes dentro del area menos las indicadas a demoler, como aparece
en el plano.

7.3 El contratista procedera a la debida proteccién de aquellos elementos estructurales,
arquitectonicos, mecanicos, eléctricos que permaneceran en la obra y a la ereccién de
vallas, otros medios y sefiales para prevenir a los usuarios del edificio sobre posibles
accidentes.

7.4 Las precauciones que se hablan en el parrafo anterior se extenderan a las 4reas
adyacentes al sitio donde se efectiian los trabajos, dreas que se mantendran libre de
obstaculos y en estado de limpieza.

7.5 Los materiales para ser utilizados en la construccién, asi como los escombros, seran
cuidadosamente estibados en sitios alejados de las areas publicas, donde cada dia seran
removidos los escombros.

8. REMOCION DEL MATERIAL A DEMOLER
8.1 Todo material producto de la demolicién que el inspector considere aprovechable,
pasara a disposicion de la oficina de mantenimiento del Municipio para otros usos. El
resto serd acarreado por el contratista al crematorio o cualquier otro sitio, aprobado por
el Municipio donde se va a disponer de estos desperdicios.

9. TRAZADO REPLANTEO Y NIVELES
9.1 Todos los trabajos se haran por los métodos ya conocidos y con la utilizacién de los
elementos necesarios para su debida realizacion.
9.2 El contratista suministrara por su cuenta todos los instrumentos, plantillas, puntos de
referencia, estacas y todo el equipo de obreros que sean necesarios para determinar el
trazado.
9.3 La obra seré construida a elevaciones, medidas y posiciones exactas indicadas en el plano
y el contratista sera responsable por cualquier error cometido en este trabajo.
9.4 Para elevaciones el contratista partira del (B.M), mostrados en los planos, sino se indica
el punto de referencia, el contratista de comin acuerdo con el inspector, estableceran el nivel
de construccion.
9.5 Donde quiera que la construccién se una con servicios ptblicos existentes, el dueno, El
Municipio no garantiza que las elevaciones sefialadas en los planos sean correctas.
9.6 Es obligacion del contratista verificar estas elevaciones antes de comenzar cualquier
trabajo y en caso de encontrar cualquier discrepancia hara los ajustes de acuerdo con las
indicaciones del inspector.

10.DRENAJES

10.1 El contratista suministrara todos los materiales, equipo, mano de obra necesaria para
mantener la obra libre de aguas estancadas durante la construccion. Lo anterior incluye la
excavacion, mantenimiento de desagiies provisionales, el suministro y operacion de bombas
y otros aparejos necesarios para desaguar la obra adecuadamente. Se evitara con especial
cuidado la formacién de pozos en la superficie de los lugares donde se trabaja. En el caso de
que esto ocurra el contratista desaguard a la mayor brevedad posible y sin demora en forma
tal que no produzca dafios a la obra.

11.CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
11.1 Los trabajos preliminares incluyen ademas de las construcciones provisionales para la
oficina del inspector, oficina del contratista, almacenes, depositos, talleres, servicios



higiénicos con su sistema de evacuacién de aguas negras, cercas de proteccién y otras
construcciones cuando la obra asi lo requiera de acuerdo a las indicaciones de supervision.
11.2 E] contratista mantendrd estas construcciones provisionales hasta la terminacién de la
obra y luego de su terminacién de la obra, se removeran todas las instalaciones.

11.3 Cuando el contratista utiliza las instalaciones del predio donde se realizara el proyecto,
esto se hard con la aprobacién del inspector y la anuencia del representante legal del
proyecto.

11.4 El contratista colocara letreros adecuados de seguridad visibles para prevenir
accidentes y tomara las medidas adecuadas para mantener al personal de la entidad fuera
del area de trabajo. :

11.5 El contratista serd responsable de dafios ocasionados a aceras, césped, carreteras, etc.
Y todas aquellas areas afectadas por su personal y equipo.



SECCION 2
CORTE-NIVELACION-COMPACTACION

1. TRABAJO CONTEMPLADO

1.1 El trabajo incluye todo el material, equipo, transporte, herramienta, mano de obra u otros
medios necesarios para cortar, nivelar, terraplenar y compactar, pero no se limita a otras
condiciones de perfiles y secciones indicadas en los planos o requerimientos por la obra.
1.2 Todo trabajo de nivelacién de subrasante y taludes se hardn de acuerdo con las lineas,
perfiles de secciones transversales, nivelacién de las entradas y senderos tal como se indica
en los planos.

1.3 Las condiciones especiales de estas especificaciones a todo el trabajo comprendido bajo
esta seccion.

. EQUIPOS

2.1 Los métodos contemplados en ejecutar el trabajo, maquinarias y herramientas usadas
en la construccion de la obra estardn responsabilidad del contratista. Todo el equipo,
maquinaria y herramientas utilizadas deben estar en buenas condiciones de operacién.

2.2 El equipo usado por el contratista debe incluir tractores con cuchilla, motoniveladora,
rodillos, pata de cabra, aplanadora de 10 toneladas, camion para riego de agua o cualquier
otro equipo usado en la practica comin para movimiento de tierra.

3. CORTE Y NIVELACION

3.1 Al cortar, terraplenar, rellenar, nivelar el lugar de la obra y al establecer los niveles se
cuidara de obtener los iniciados en los planos.

3.2 Toda nivelacion representada en los planos y su empalme con la zona adyacente se hara
de tal manera que la nivelacién dejara las superficies finales uniformes, sin deformaciones,
huecos u ondulaciones para evitar el empozamiento de agua.

3.3 Las aguas drenaran desde los edificios hacia afuera.

3.4 Las areas que han de terraplenarse, rellenarse o nivelarse estardn libre de basura,
madera y otros desechos antes del comienzo de las operaciones.

3.5 Todas las impurezas seran eliminadas de las areas de préstamos. Se puede emplear
material de excavacién siempre que sea tierra comun, libre de basura y materiales
organicos, deberd ser manejable y facilmente compactable.

3.6 El material de nivelacién sera compactado, su colocacién y acabado final debera ser
uniforme, sin deformaciones, huecos u ondulaciones.

4. COMPACTACION

4.1 Compactese el relleno hasta que la profundidad completa tenga su densidad no menor
al 100% a un contenido dptimo de humedad, segin se determina por pruebas hechas en
cada capa de 0.10 cm de espesor compactado.

4.2 Los hombros y areas abiertas que llevan hierba o grama, nada mas necesitan ser
compactadas a un 90% de la densidad mdaxima.

4.3 Con los huecos y cortes dejados por la remocion de arboles y otras estructuras, seran
rellenos con material selecto y compactado para que las superficies no cedan.

4.4 Todas las superficies terminadas deben quedar listas, limpias y debidamente
compactadas.

5. PRUEBA DE COMPACTACION

5.1 El relleno de cimientos bajo pisos y pavimentos de hormigén, se colocara y compactara
mecanicamente, en capas no mayores de 4” de espesor, a 95% de la densidad minima a
contenido éptimo de humedad. Se efectuard ensayo consistente en 25 golpes sobre capas
con un martillo de 10 Ib, dejandolo caer a 18” de altura. Segtin la especificacién D698-57T,
de la ASTM.



5.2 Los costos para la ejecucién de pruebas de campo de laboratorio seran sufragados por
la cuenta del contratista.
5.3 El contratista debera suministrar el resultado de estas pruebas al Municipio.

6. PROTECCION

6.1 En todos los empalmes de caminos se rellenara o se har4 los cortes necesarios hasta una
distancia suficiente con material selecto, de modo que resulte una unién plana y
satisfactoria.

6.2 Cualquier tuberfa de agua, alcantarillado pluvial o sanitario, tuberia de gas o cableado
eléctrico existente, dafias por el contratista seran reparadas por él.



SECCION 3

EXCAVACION-RELLENO
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 El trabajo incluye todo material, equipo, transporte, herramienta, mano de obra
necesaria para la excavacién y relleno en terreno destinado para fundaciones de muros y
otras estructuras indicadas en los planos o requeridas en la obra.
1.2 Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido
bajo esta seccion.
a. Material Desechable: se consideran como material desechable para relleno y para
subrasantes bajo edificios y pavimientos, aquellos clasificados como arcilla orgénica de baja
plasticidad. No obstante materiales de cualquier otra clasificacién, que el inspector
determine que son muy hiimedos y blandos para suministrar un relleno estable para
estructuras y pavimentos, serdn considerados también como “Material Desechable”.
b. Capa Vegetal o Despalme: Incluye la remocion de la capa expuesta de la superficie de la
tierra, incluye arrancar toda la vegetacion. La misma se aplicar4, para mas tarde devolverla
al sitio para la jardineria, paisaje o para sostener el crecimiento de la vegetacién, a fin de
controlar la erosién. i
c. Material Selecto: Se consideraran aquellos materiales granulares o limo toscoso con un
indice de plasticidad no mayor de 12.

2. CLASIFICACION Y EXCAVACION

2.1 La clasificacién del material lo realizara el inspector basdndose en las siguientes
definiciones:

a. Excavacién comin: toda excavacién que contenga piedras menores de medio (1/2)
metro cubico, serd considerado como excavacién comun, al igual que la tosca o roca suave
que pueda ser removida o excavada por medios manuales o manipulada por equipo
mecanico comun. Sin necesidad del uso continuo de explosivos.

b. Excavacion de roca sélida: todo material sélido sea en capas o en masas, en su cama
original con un volumen mayor de un metro ctbico, que no pueda ser removido con un
equipo normal de trabajo, (pala mecanica de % yarda) y que se tenga que recurrir al uso de
taladro mecanico o explosivos, serad considerado como roca.

3. EXCAVACION COMUN-GENERALES

3.1 La excavacién incluirad acarreo, colocacién y/o compactacién de todos los materiales
como lo muestra los planos o lo indique el inspector, excepto los contemplados bajo otros
renglones en las especificaciones.

3.2 Donde se encuentran diferentes tipos de materiales en la misma excavacion, el inspector
indicara el orden en que estos han de excavarse y/o como habran de colocarse. En terraplén
de manera que se obtengan el mayor beneficio posible en su distribucién. Los prestamos se
consideran como excavacién comun.

4. EXCAVACION DE ROCA

4.1 Precauciones para voladuras:

a. Cuando se usan explosivos, el contratista adoptara precauciones en prevenciéon contra
dafos a objetos circundantes.

b. Cualquier dafio que sufran los objetos circundantes o accidentes que ocurrieren por
voladuras seran debidamente reparados y compensados por el contratista.

5. DISPOSICION DEL MATERIAL EXCAVADO

5.1 Material Excavado: "

a. Todo material excavado aprovechable proveniente de las excavaciones se usara para
hacer terraplenes, rellenos, estructuras de drenaje, hombros en las areas del proyecto, o en
cualquier otro lugar, de acuerdo a los planos o segun instrucciones del inspector. El



contratista, a su costo y responsabilidad, proveera todo lo necesario para cumplir esta parte
del contrato.

b. Los materiales procedentes de las excavaciones se acumularan en forma que se permita
el drenaje del agua. Las dreas destinadas a la acumulacién de desperdicios, se dejaran en
condiciones tales que presenten una apariencia nitida, ordenada y que tenga més o menos
las caracteristicas de la topografia de los alrededores.

Generalmente los materiales, productos de la excavacion se usardn para rellenos
requeridos, seglin se ordene por el inspector.

c. Si antes del vaciado de las excavaciones, ha llovido o caido agua, se removera el terreno
reblandecido, dejando la base completamente seca.

d. Se protegeran todas las zanjas y excavaciones con apuntalamiento, vallas y otras formas
de proteccion para evitar dafios a la obra, a los trabajadores, a las propiedades vecinas y al
publico en general.

5.2 Material Excedente:

a. El material excavado en escaso o sobrante, que resulte adecuado para relleno en el drea
del proyecto sera separado y almacenado o retirado segun lo indique el inspector, antes de
que se complete la consolidaciéon de la subrasante o los hombros y antes de colocar el
material selecto sobre aquello.

b. El material de desecho sera retirado a costo del contratista.

6. EXCAVACION GENERAL

6.1 Las excavaciones serdn realizadas conforme a las dimensiones y profundidades
indicadas en los planos, dejando espacio suficiente alrededor de las estructuras de
cimentacion que facilite la inspeccidn, colocacién y remocion de las formaletas.

6.2 Los fondos de las excavaciones deberan ser horizontales, planos y nivelados, a este
efecto la excavacion realizada por medios mecanicos sera terminada a mano.

6.3 Al momento de vaciar hormigon, la excavacion debe ser humedecida lo siguiente para
impedir la absorcion del agua del fraguado.

6.4 No se permitira excavar mas alla de la profundidad indicada.

6.5 Si las condiciones del suelo lo permiten, el concreto podra ser vaciado directamente
contra la superficie de la excavacién cuyas paredes serviran de formaletas.

6.6 En excavaciones mayores de 1.80 metros de profundidad se usaran tablestacas de
proteccidn, al igual que los terrenos insuficientes compacto para mantenerse firme durante
las excavaciones. En tal caso el contratista tomara todas las precauciones necesarias para
evitar derrumbes ocasionados por cortes y excavaciones.

6.7 En caso de que el terreno no tenga la cohesién necesaria, para lograr esto, se deberan

hacer las excavaciones mas grandes que el tamafio de las fundaciones, colocandose luego
formaletas para las dimensiones adecuadas.

7. RECOMENDACIONES PARA RELLENO Y COMPACTACION

7.1 Relleno:

En rellenos sobre terrenos natural con remocién previa de la capa vegetal antes de efectuar
las operaciones, el terreno se excarificard hasta una profundidad minima de 15 centimetros
y luego humedecido, el material selecto se compactara hasta la densidad especificada (de
95% a 100%) para evitar futuros sentamientos. Luego se procedera a la ejecucién del
relleno especificado de cada capa, donde en ningtin caso se debera colocar capaz de material
selecto mayores de 15 cm ni menores a 10 cm y el control de compactacion se realizara por
capa hasta llegar al espesor especificado en planos o pliegos. La compactacion de cada capa
podré ejecutarse con apisonadores neumaticos o motorizados con placas vibradores, en
espacios limitados. En otros casos se utilizardn aplanadoras de rodillos de acero,
aplanadores de ruedas de hule o aplanadores de pata de cabra, etc. Segin sean los
materiales que se estén usando.



8. MANO DE OBRA

8.1 General:

a. El relleno se efectuard a mano usando pisones neumaticos o compactadores de vibracién,
no excediendo las capas por compactarse, un espesor de 10 centimetros en el caso de un
equipo liviano, no se permitird un espesor de cinco (5 cm) después de compactados.

b. El contratista queda obligado comprobar la medida después del compactado, y a
comprobar la obtencién de una densidad minima del 90% del resultado obtenido, por el
método de California o Proctor Modificado, segtin norma ASSHTO T-99 se haran el nimero
de pruebas necesarias a juicio del inspector, a fin que haya un control efectivo del trabajo
ejecutado.

c. Se tendrd un cuidado especial al rellenar alrededor de canales, vigas, tuberias y otros
obstaculos que dificulten la compactacién.



SECCION 4
TRABAJOS DE HORMIGON
1. TRABAJO REQUERIDO
1.1 El trabajo incluye todo el material, equipo, herramientas y mano de obra, necesaria para
completar todo el trabajo de hormigén indicado en los planos.
1.2 Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido bajo
esta seccion. :
1.3 El Hormigon montero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua. -
1.4 Si el contratista decide utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el suplidor tiene
equipo satisfactorio para enviar el hormigén con la rapidez que se desee y ademds de que cuenta
con suficiente equipo para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.
1.5 La mezcla de hormigon debe ser disefiada y proporcionadas de manera que se obtenga una
resistencia a la comprensién maxima, un minimo de encogimiento y una méaximo de trabajabilidad.
Las especificaciones tal como estan descritas deben regir, peor en caso de ser necesario, se haran
referencias a las secciones 2015 a 511 inclusive, de las recomendaciones del “Joint Commites on
Stander Specifications” del A.C.I,, ASTM y cualquier otro comité afiliado tal como se ha publicado en
los ultimos reportes. La resistencia de los cilindros a los 28 dias serd la indicada en los planos.

2. MATERIALES
2.1 Cementos:
El cemento para todo el trabajo de hormigén cumplira una de las siguientes especificaciones para
Cemento Portland:
a. Especificaciones para cemento Portland (ASTM C-150)
b. Especificaciones para Cementos Hidrdulicos de Adicién (ASTM C-595), excluyendo los tipos S y
SA, cuyo fin no es ser utilizados como ingredientes cementantes principales del concreto
estructural.
c. El cemento utilizando en la obra corresponderd a aquel con base en el cual se establecié la
dosificacién del concreto.
d. El cemento debera ser llevarse al sitio de la construccién en sus envases originales y deberé
almacenarse en un lugar protegido contra la intemperie. Todo cemento dafiado, endurecido seré
rechazado.

2.2 ADITIVOS

a. Los aditivos que vayan a utilizarse en el concreto deberan usarse de acuerdo con las
especificaciones y recomendaciones de la casa productora.

b. Debera demostrarse que el aditivo es capaz de mantener durante la obra, la misma composiciéon
y comportamiento del producto utilizado para establecer la dosificacién del concreto.

c. No se utilizaran aditivos que contengan iones de cloruro en concreto pretensado, postensado o
concreto que contenga elementos embebidos de aluminio si su uso produce una concentracion
perjudicial del ion cloruro en el agua de mezcla.

d. Los aditivos inclusores de aire cumplirdn con’especificaciones para aditivos inclusores de aire
para concreto (ASTM C-260).

e. Los aditivos impermeabilizantes, los retardadores, los acelerantes y reductores de agua
cumpliran con especificaciones para aditivos quimicos para concreto (ASTM C-494).

f. La ceniza volante u otras puzolanas utilizadas como aditivos cumpliran con las especificaciones
para ceniza Volante y Puzolanas Naturales Crudas o Calcinadas para uso de concreto de Cemento
Porlant” (ASTM C-618).

2.3 Agua:

a. El agua del mezclado para el concreto serd limpia de impurezas, sin ensayo previo.

b. El agua que no sea pura, estara limpia y libre de aceite, acidos, sales, sustancias alcalinas, materia
organica y otras sustancias daninas.



2.4 Agregados:
a. Agregado fino (arena):
El agregado fino sera area del tipo denominado “arena de chame” o su equivalencia.
El termino generales la arena consistird en granos limpios, duros, lavados, libre de polvo, de materia
organica, particulas blandas, escamosas y otras sustancias perjudiciales.
El médulo de finura de la arena tendra un tamafio maximo de la particula de 4.8 mm (3/16").
b. Agregado Grueso (Piedra Triturada):
El agregado grueso consistird en piedra triturada, compuesto de fragmentos de roca o grava,
limpios, densos y sélidos, de calidad integral, libre de piedras desintegradas u otro material extrafio.
El peso especifico de la piedra propuesta por el contratista serd de 2.50 y 2.75, debera ser
especificada en los planos.
El tamafio de los fragmentos no serd mayor que el espaciado del acero de refuerzo en la
construccion.

e No mayores de 34" para la construccién de 10 cm o menos de espesor.

e No mayores de 1” para construccion de 15 cm o menos de espesor.

e Nomayores de 1 %" para todo tipo de construccién o los indicados en los planos.
c. Acero de Refuerzo:
Las barras de acero de refuerzo se conformaran con lo establecido por la ASTM A615 grado 40 o
grado 60 segln indicacién en plano.
La inspeccién podra solicitar certificacién de las propiedades de acero utilizado en la obra, expedido
por el laboratorio de ensayos de la Universidad Tecnolégica u otro laboratorio aprobado.
d. Alambre de Refuerzo:
Se usara alambre dulce galvanizado cal.16 para fijar barras de acero.
e. Formaletas:
El forro para formaletas serd de un grado de madera que produzca superficies, nitidas, rigidas a
nivel, ajustadas y lisas. Toda formaleta estard en contacto con el concreto y deberé soportar los
pesos e impactos adicionales que puedan recibir.

3. CONTROL Y ENSAYO
3.1 La calidad del hormigon es totalmente responsabilidad del contratista hasta que sea aceptado
en el lugar y verificado por los ensayos finales de cilindros.
3.2 El contratista debera suministrar las siguientes pruebas que realizara un laboratorio de ensayos
aprobados por la inspeccién y los informes seran suministrados.
a. Prueba de Comprension

e Deacuerdo con la designacion C 39-61 de la ASTM; se requiere 6 ensayos por cada 30 m3de

hormigén.

e Probar 3 cilindros a los 7 dias.

e Probar 3 cilindros a los 28 dias.
b. Prueba de Asentamiento
Las pruebas de asentamiento se haran en el lugar de vaciado y de acuerdo a las normas de la ASTM
C-143-58. Las pruebas se haran periédicamente, tantas veces como lo requiera el inspector al notar
algin cambio de la mezcla de hormigén.
3.3 Si la resistencia promedio de los cilindros para cualquiera parte de la obra, cae por debajo de la
resistencia especificada, el inspector tendra la facultad de exigir la remocién y el reemplazo del
concreto y de ordenar cambios en las proporciones.

4. CLASIFICACION DEL HORMIGON

Refiérase a los planos para el empleo del hormigén en las diferentes partes del trabajo.

4.1 Uso del Hormigon

El hormigén de las diversas clases sera utilizado bajos los requerimientos fisicos; excepto que el

plano indique lo contrario.
TIPO A: para todo trabajo reforzado (vigas, columnas, dinteles).
TIPO B: para todo trabajo no reforzado (piso, fundaciones)



TIPO C: para todo trabajo no reforzado de baja résistencia (bloques rellenos)
TIPO D: para alcanzar los niveles de planos en exceso de excavacion.

5. PREPARACION DEL HORMIGON

El hormigén sera preparado bajo las proporciones y especificaciones aquf dadas

5.1 Medicion de agregados

a. La unidad de medicién de agregados podra ser por peso, excepto el agua y aditivos que pueden
medirse por peso o por volumen.

1 p3 de agua 62.41b 7.48 gal
1 p3de 94 b 206.8 kg
cemento
1 p3 de piedra 851b 1051b

b. Se utilizara como unidad de medida por volumen el pie cubico, para lo cual se utilizard un molde
de madera cuyas medidas interiores serdn de 12”x12"x12" a excepci6n del agua que serd medida
por galén.

5.2 DOSIFICACION DE AGREGADOS

a. Dosificacion de agregados

La dosificacién por peso se establecerd, mediante el estudio realizado en laboratorio, de todos los
agregados que serdn empleados en el campo.

b. Dosificacion por Volumen

Refiérase a la mediciéon de agregados

5.3 ASENTAMIENTO

a. El contratista proveera un cono de ensayo para medir el asentamiento de 8” de didmetro inferior,
4" didmetro superior y 12” de altura, tan pronto como el inspector lo solicite.

b. El asentamiento sera determinado de acuerdo a la ASTM C 143 y estard dentro de los siguientes
limites; tomando en cuenta que el esfuerzo a la compresién sea obtenido:

Elemento Estructural Minimo Maximo
Columnas, Vigas y Zapatas de 1% 3
25 cm de espesor
Otros trabajos de Hormigén 3 4”

6. MEZCLA DE HORMIGON

El contratista podra mezclar el hormigén tanto a mano, como a mdquina, siempre y cuando cumpla
con las proporcione establecidas en estas especificaciones.

Todo el hormigdn debera ser mezclado en el sitio de trabajo, de lo contrario, sera sometido para
aprobacion del inspector.

6.1 Mezcla a mano

No se permitird mezclar mas de medio metro ctibico de hormigén a mano por tanda, a menos que
el inspector indique contrario

6.2 Mezcla con equipo

a. Se preferird uso de hormigén premezclado, mediante una mezcladora intermitente de tipo
aprobado.

b. Para el hormigén mezclado en obra, una vez estén los materiales en el tambor, el tiempo minimo
para mezclar cada tanta sera de un (1) minuto.

c. El hormigdn no debera permanecer en la mezcladora mas de 90 minutos después que se le haya
afiadido el agua.

d. No se permitira el sobre mezclado que requiera la adicion de agua, para preservar la consistencia
requerida.



7.VACIADO

7.1 Preparacion

a. Preparar el hormigén lo méas cerca posible de su ubicacidn final.

b. Todos los refuerzos estaran en su lugar, inspeccionados y aprobados antes de vaciar el hormigén.
¢. Los caminos para transportar el hormigén no deberan apoyarse sobre el acero de refuerzo.

d. Colocar el hormigén rdpidamente sobre encofrados firmes, limpios, sin salpicadas de concreto,
lodo o cualquier otra materia extrana.

e. Rociar los encofrados con agua precisamente antes del vaciado, sin dejar depésitos de agua.

f. No se permitird el vaciado de Hormigén a mas de 2.50 metros de altura, a menos que sea empleado
otro mecanismo.

7.2 Adherencia

a. Prepare toda superficie expuesta de concreto fraguado que recibird hormigén fresco.

b. Pique, limpie, humedezca y aplique una lechada de cemento puro o algin material epéxido
(probond).

7.3 Colocacion

a. Fundaciones

Las cimentaciones de hormigén seran colocadas sobre las superficies no alteradas, limpias. Libre de
polvo, agua estancada o corriente, tierra suelta, escombros o desechos.

b. Fundacién sobre roca

Toda superficie rocosa serd, nivelada, limpia, libre de aceite y otros recubrimientos objetables, agua
estancada o corriente, lodo, roca suelta o cualquier fragmento semi-desprendido o poco firme.

c. Losas sobre tierra

El hormigon sera compactado a nivel y preparado para el acabado especificado vaciandolo en forma
continua a fin de obtener una construccién monolitica.

Las formaletas permaneceran en su lugar por lo menos (12) doce horas después del vaciado.

d. Encofrados

vaciar el hormigon en los encofrados de columnas antes que el acero de las vigas y las losas estén
en su lugar.

Coloque el hormigén para losas y vigas de forma interrumpida.

Plantee el trabajo de manera que las juntas estén localizadas en los puntos sefialados.

e. Compactacion

Para la compactacién del hormigén se acepta el uso de equipo mecéanico (vibrador), suplementado
por fijacién manual con una barra y apisonado, segtin se requiera.

No usar los vibradores para transportar el hormigén dentro de los encofrados.

Mueva el vibrador constantemente y coléquelo en cada lugar especifico solamente una vez, sin
introducirlo en las capas mas bajas que hayan empezado a fraguar.

No se permitira golpear las formaletas o el uso de vibradores externos.

f. Juntas

Todas las juntas de construccién no indicadas en los planos seran hechas en lugares de menor
esfuerzo, aprobadas por el inspector.

Todas las juntas sobre o contra concreto endurecido sera raspada, limpiada y se aplicara una
lechada a base de cemento puro o alglin otro material ep6xido aprobado..

8. ACABADO DE HORMIGON

8.1 General

Una vez removidos los encofrados, eliminese todos los bordes y materiales sueltos.

Corrija los desperfectos, todo parche o relleno sera terminado igualando a las superficies
adyacentes. .

Toda superficie de hormigén que presente excesiva presencia de “comején” o cualquier otro
desperfecto de acabado podra considerarse como suficiente causa para el rechazo de la estructura.
8.2 Losa Sobre Tierra

a. Las superficies terminadas de losas de piso serdn planas y niveladas con una inclinacién de 0.01
m en 3.00 m, a menos que se indique de otra manera.



b. Si se indica en los planos, las losas llevardn una junta o marca con una profundidad de por lo
menos un cuarto de espesor de la losa, ejecutada con la herramienta apropiada.

8.3 Acabado Aspero

a. Todos los pisos para recibir baldosas serdn asperos enrasados con regla hasta el nivel requerido
bajo el nivel de piso acabado.

8.4 Acabado Fino

a. Toda Superficie de hormigén expuesto a excepto donde se especifique lo contrario, llevara
acabado compacto con llana de metal dejando la superficie lisa y uniforme libre de defectos y marcas
de la llana.

9. CURADO DEL HORMIGON
Todas las superficies de hormigén se mantendran hiimedas por un minimo de 7 dfas después de
vertido el hormigén y para cemento de fraguado rapido, se aceptara un periodo de 3 dias.



SECCION 5

ACERO DE REFUERZO
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 El trabajo incluye el suministro de toda la mano de obra, materiales necesarios para la
colocacion de todo el acero de refuerzo, mostrados en los planos o aqui especificados.
1.2 Las condiciones especiales de estas especificaciones se aplican trabajos a todo el trabajo
comprendido bajo esta seccion.
2. MATERIALES
2.1 Acero de Refuerzo
a. El acero de refuerzo para hormigén armado consistird en barras de acero deformado del tipo
“Intermediaate Grad Billet Steel” con limite de fluencia de 40,000 #/plg2 6 60,000 #/plg2.
b. Las barras de refuerzo deben conformarase a las especificaciones de la American Society of
Tesstin Materials, designacion A-15-57T y A 305-56T.
c. Los estribos seran #3 (3/8 @), a menos que se especifique lo contrario en los planos.
3. PROTECCION DE MATERIALES
3.1 Las barras para refuerzo deberdan estar protegidas contra dafio en todo momento
almacendndose sobre bloques o plataformas.
3.2 Antes de colocar el hormigdén, el acero de refuerzo deberé estar libre de aceites, lodo, pintura o
cualquier otro cubrimiento no metalico.
3.3 El acero que tenga oxido, escamas del laminado o una combinacién de ambos, se considerara
insatisfactorio.
4. DOBLES
4.1 Todo acero sera doblado en frio a menos que el inspector indique lo contrario.
4.2 Ninguna barra parcialmente empotrada en el hormigén serd doblada en el campo excepto
cuando se indique en planos o lo permita el inspector. '
4.3 Las barras serdn cortadas a las longitudes requeridas y dobladas exactamente antes de
colocarlas. Los dobleces se haran con herramientas adecuadas para el trabajo y no se permitird
doblarlo, enderezarlo y volverlo a doblar.
5. EMPALMES Y SUJECION
5.1 Las barras seran aseguradas con alambre de refuerzo calibre 16.
5.2 Se proveeran soportes y separadores colocados adecuadamente para soportar y mantener las
barras de acero entre si. Durante el proceso de vaciado del hormigén.
5.3 No se permitiran empalmes en los lugares de mayor esfuerzo de los miembros estructurales.
6. PRUEBA
6.1 De ser necesario alguna prueba, el inspector la solicitara. El costo de las mismas correra por
cuenta del contratista.
7. COLOCACION
7.1 No se vaciara el hormigén en ningiin miembro hasta que la colocacion del refuerzo haya sido

aprobada.
7.2 No se permitira colocar barras sobre capas frescas de hormigén mientras que avance el trabajo

y el ajuste de barras durante la colocacion del hormigon. _

7.3 El acero sera colocado y mantenido en la posicion exacta, con la proteccion requerida, tal como
indique el plano y estara ajustado firmemente para impedir desplazamientos durante el vaciado del
hormigon.

8. RECUBRIMIENTO

8.1 A menos que se indique lo contrario en los planos, el recubrimiento minimo de hormigén sobre
el acero de refuerzo sera:

a. 2 cmen losas

b. 4 cm en columnas y vigas

c. 10 cm en cimientos y otras estructuras bajo tierra



SECCION 6

ESTRUCTURAS DE ACERO
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 El trabajo incluye el suministro de todo el equipo, mano de obra, herramientas y todo en cuanto
se requiera para el suministro, fabricacién e instalacién, incluyendo columnas, perfiles y todas las
piezas de acero estructural que se requieran, como placas base, pernos de anclaje, soldaduras etc.,
correspondientes a estructuras de acero para edificaciones, de acuerdo a las indicaciones de los
planos o de especificaciones.
1.2 Todas las superficies de trabajo de acero o hierro, expuestas o incorporadas a las paredes
exteriores, deberdn ser galvanizadas; otras superficies deberdn llevar dos manos de pintura
anticorrosiva.
1.3 Las soldaduras deben ser continuas y debidamente lijadas, ancladas firmemente a la estructura.
1.4 Todo material de hierro deberd limpiarse totalmente de toda suciedad, grasa y oxido y se le
aplicara una mano de pintura contra oxido tal como RUSTMASTER Y-585 de la Glidden o similar en
precio y calidad.

2. CODIGOS Y NORMAS

El contratista deberd cumplir con las normas indicadas excepto en los casos donde se indique lo
contrario:

2.1 AIS “Codigo de practicas Estandares para Edificios y Fuentes de Acero.

2.2 AISC “Especificaciones para el Disefio, Fabricacién y Ereccién de Acero Estructural para
Edificios.

2.3 ASTM A6 “Requisitos Generales para la Entrega de Planchas Laminadas de Acero Estructural
para Edificios”.

2.4 AWS D1.1 “Cédigo de Soldadura Estructural”

2.5 ASTM A-36 “Especificaciones para acero de refuerzo a utilizarse en las cerchas”

3. MATERIALES

3.1 Acero Estructural

A todos los perfiles, barras, planchas, tuercas, laminas de acero, rieles y otros materiales de
fabricacién y ereccién del acero estructural, se conformaran a los cédigos y normas establecidas.
3.2 Soldadura

Toda soldadura a utilizarse sera tipo electrodo E-7018, a menos se indique lo contrario en planos.
3.3 Pintura

A los espacios donde no sea accesible la pintura, deberda ser pintada con brocha a 2 manos de
pintura, segin indique el inspector.

Toda soldadura expuesta a la intemperie debera llevar un acabado de pintura a 2 manos del color
que se indique en planos o que indique el inspector.

3.4 Mortero para base de platos

a. El mortero para el asentamiento de los platos irdn rellenas de hormigén:

1 parte de cemento Porland

2 % parte de arena

4 % galones de agua por saco de cemento

b. Todas las columnas tubulares de acero si asf se indica en los planos, iran llenas de hormigén de
3,000 Ib/plg2 o lo especificado en los planos.

4. DISENO DE MIEMBROS Y CONEXIONES
4.1 Cuando no aparezca claramente sefialado en el disefio de miembros y conexiones para cualquier
porcién de la estructura, se notificara al inspector para su interpretacion.




5. ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANE]O ,

5.1 El contratista deberd almacenar los materiales de manera que los miembros de acero, se
mantengan elevados del suelo y no deberan ser almacenados sobre la estructura de manera que
pueda causar dano a los miembros de la estructura de apoyo.

5.2 El contratista deberé reparar o reemplazar materiales o estructuras dafiadas como lo indique el
inspector.

6. INSTALACION

6.1 Los miembros estructurales seran fijados permanentemente hasta tanto se verifiquen las lineas,
secciones, detalles/elevaciones que aparezcan en plano.

6.2 No se podra usar herramientas en campo para corregir errores de fabrica en las piezas
estructurales.

6.3 Se permitiran cortes tinicamente en aquellas piezas estructurales secundarias que no estén
sujetas a tension, si asi lo aprueba el inspector.

6.4 Inmediatamente después de la instalacion de las soldaduras en campo, las areas expuestas seran
pintadas a brocha a 2 manos de pintura, segiin indique el inspector.

7.CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO

7.1 El inspector tiene el derecho de rechazar cualquier material que no cumpla con los requisitos
especificados en cualquier momento antes de su colocacién final.

7.2 El contratista corregira las deficiencias segiin sea necesario de acuerdo al trabajo especificado.
7.3 Efectuar inspeccion visual de todas las soldaduras y corregir si es necesario.

8. CERTIFICADOS
El contratista suministrard certificados, si asf lo solicite la inspeccion, de conformidad con los
materiales utilizados.



SECCION 7
TECHO DE METAL
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 el trabajo incluye toda la mano de obra necesaria para la instalacién del techo iniciado en los
planos.
1.2 Las Condiciones Generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo comprendido
en esta seccion.

2. CUBIERTA DE TECHO

2.1 Cubierta de techo

Laminas de corrugacién ondulada de acero esmaltado, color rojo, calibre 26 o similar tal cual se
indica en planos.

2.2 Caballete

Lamina de corrugacion ondulada de acero esmaltado, color rojo, calibre 26, tipo “V” DE 2” ancho
(0.30 mx 0.30 m).

2.3 Carriolas

Tipo C, de acero galvanizado calibre 16 del tamafio indicado en planos y colocados mas o menos a
1.20m c.a.c

b. Cualquier modificacién de tamafio verificar lo indicado en plano.

2.4 Alineadores o Espaciadores

Alineadores de carriolas de acero galvanizado de %" de didmetro con rosca, 2 arandelas y 2 tuercas
en cada extremo.

2.5 Sostenedores

Tipo C, de acero galvanizado, calibre 16 con sus tornillos y arandelas.

2.6 Tornillos

Tornillos tirafondos de 2 %2” para techo de metal con arandela de neoprene.

2.7 Material Esmaltado

Cuando asf lo indique los planos o el inspector.

El color del esmalte se entiende que todos los accesorios (fascia, tornillos, etc), tendrin el mismo
acabado.

2.8 Ventiladores

Tal como lo indiquen los planos o lo indique el inspector, entre la viga de techo y la cubierta,
ventilacion de malla contra insecto en marco de aluminio.

2.9 Canales

Donde se indique en los planos, se instalardn canales del material, calibre y pendiente especificado.
Los canales llevaran los refuerzos necesarios para obtener la debida firmeza y rigidez.

2.10 Bajantes:

Los bajantes pluviales que sean conectados a los canales seran de PVC de 4” de didmetro minimo
calibre 40.

Se fijaran a la pared con abrazaderas de acero galvanizado, atornilladas como se detalla en los
planos o como lo indique el inspector, aproximadamente a una distancia de 1.00 m.

2.11 Solapas
Las solapas seran del calibre indicado en los planos, de acero galvanizado, asegurandose la

impermeabilidad en las uniones, principalmente entre la cubierta y pared de bloques.

3. INSTALACION

Las distancias entre carriolas y el almacenamiento de las mismas deberan ser estrictamente de
acuerdo con lo indicado en planos.

Las ldminas deberan ser colocadas de abajo hacia arriba.

Los traslapes longitudinales deberan ser de un minimo de 30 cm y de los laterales de un minimo de
una (1) corrugacion y media.



En caso de que por movilizacién o instalacién se raye el esmalte del zinc, se debera retocar con
pintura para techo en el drea afectada, inmediatamente terminada la instalacion del techo de lo
contrario, no serd recibido el trabajo.

Todos los puntos de techo que representen peligro de filtracién seran sellados con un compuesto
sellador aprobado por el inspector.

Las carriolas seran fijadas a través de los pines de 3/8” que estan insertos en las vigas.



SECCION 8
COLOCACION DE BLOQUES
1. TRABAJO CONTEMPLADO
1.1 El trabajo incluye todo el material, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para toda
la construccién de paredes indicada en los planos.

2. MATERIALES

2.1 Bloques de Hormigon

Se usaran bloques de cemento segtin especificaciones de la ASTM C90-59, con capacidad de soporte
de:

a. Bloques corrientes 700 Ib/plg2

b. Bloque de carga: 1000 Ib/plg2

2.2 Bloques de Terracota

Se usaran bloques de terracota segtn las especificaciones de la ASTM C34.

2.3 Cemento Porland

Se ajustara a las especificaciones ASTM C150, para cemento Portland tipo 1. El cemento sera llevado
a la construccién en sus envases originales y debe ser almacenado en un lugar protegido de la
intemperie.

Todo cemento dafiado, ya endurecido sera rechazado.

2.4 Arena de Chame o Similar

a. La clasificacion de la arena se ajustara a las especificaciones de la ASTM C144.

b. La arena usada debe ser libre de toda materia vegetal o material extrafio.

2.7 Agua

El agua debe ser limpia, fresca, libre de material perjudiciales (aguas negras, aceites, materia
organica, basura, etc).

3. MEZCLA DE MORTERO

El mortero tendra una relacién de 1:3 (cemento: arena).

Hormigoén para bloques rellenos sera la siguiente proporcién volumétrica
1 parte de cemento

2 partes de arena

4 partes de piedra

4. INSTALACION

Bloques de hormigén o terracota

Colocar los bloques sobre una capa de mortero, a plomo, nivelados, alineados y apropiadamente
unidos a los trabajos conexos.

Los trabajos que requieran ser realizados juntos con la albaifiilerfa, incluyendo anclajes, pernos,
conductos eléctricos, plomeria, etc, se iran haciendo a medida que avance el trabajo.

Las tuberfas que no puedan ocultarse automdticamente en las paredes o en columnas deben
forrarse con bloques.

Los bloques deben ser humedecidos antes de usarse

Toda pared que se encuentre bajo nivel de suelo natural y la primera hilada sobre el nivel del piso,
llevara todas las celdas rellenas de hormigén.

5. REFORMAS, REEMPLAZOS O REPARACIONES A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.

5.1 Todas las reformas, reemplazos o reparaciones a las estructuras existentes, dependiendo de la
naturaleza de las mismas, deberan hacerse de acuerdo con la mejor practica de construccion usando
solo materiales apropiados y restituyendo la seccién a su forma y resistencia originales.

5.2 Toda drea de pared o piso deteriorado o dafiado por defectos de demolicién o construccion, sera
corregida, reformada o reemplazada con material igual a los existentes.



SECCION 9

REPELLO
1. TRABAJO CONTEMPLADO
El trabajo requerido esta seccion consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales,
equipos, herramientas, transporte y cualquier otro medio necesario para la instalacién completa de
todo el trabajo de repello donde y como se indica en los planos y estas especificaciones.
El trabajo de esta seccién serd debidamente coordinado, antes de sellar el trabajo de otras partes,
el contratista verificara que se haya inspeccionado y aprobado las superficies a repellar.
La cantidad de mezcla estard regulada de manera que se use todo dentro de un tiempo maximo de
dos horas después de la mezcla no se permitira ablandar un mortero parcialmente endurecido.

2. MATERIALES

Arena de Chame o Similar

a. La clasificacion de la arena se ajustara a las especificaciones de la ASTM C144.
b. La arena usada debe ser libre de toda materia vegetal o material extrafio.

3. MEZCLA DE MORTERO
3.1 La proporcién del mortero para repello sera:

Material Interior Exterior

Cemento 1 parte 1 parte
Arena 3 partes 2 partes
Aditivo Sika Plastimen Sika 1

3.2 Los volumenes unitarios para el cemento y arena se tomaran:

Cemento 1 saco de 94 Ib= netas 1 pie cubico

Arena 1051Ibseca6 1181b=1b 1 pie cubico
himeda

4. APLICACION

4.1 En general todo repello se aplicara de una sola capa; espesor minimo de %”.

4.2 El repello sera acabado con llana. Las superficies seran uniformes, lisas y libre de marcas.
4.3 el repello debera ser curado por medio de humedad durante 72 horas.

5. REPELLO DE MOCHETAS
Antes de proceder al repello, prepare la superficie picando, mojando y limpiando cuidadosamente.
Sobre superficies de concreto se aplicara una lechada de cemento puro, para lograr adherencia.

6. RESANES

Todo repello blando, inconsistente, bofo o cualquier otra imperfeccién, sera resanado, aplicando el
mismo procedimiento para mochetas.

El repello que no esté unido o sélido debera quitarse y remplazarse.

El contratista sera responsable por todos los dafios de los trabajos de repello, durante la ejecucion
de la obra, que seran arreglados antes de la aceptacion final.

7. CORTES Y PARCHES

El contratista hara todos los cortes requeridos por los otros servicios para la debida instalacion de
su trabajo y al terminar el trabajo de esta seccion, hara todos los parches, reemplazo o acabado de
cualquier material o superficie defectuoso, ya sea en el interior o en el exterior de la construccion.

8. REPELLO RUSTICO
Consiste en la aplicacién de una capa de mortero directamente sobre la cara de bloques o
estructuras de hormigén, dejando un acabado no liso sino te textura irregular. La superficie en



bruto, que va a recibir repello, debe estar limpia de polvo y suciedad y sera completamente
humedecida no menos de una hora y no mas de dos, antes de proceder al repellado.

9. MEDICION
Cuando se trate de cuantificar trabajos, el repello serd medido por SUMA GLOBAL de areas
ejecutadas en superficies.



SECCION 10

ACABADO DE PISOS Y PAREDES
1. EL TRABAJO CONTEMPLADO
El trabajo incluye el suministro de todo material y mano de obra necesaria para la colocacion de
piezas prefabricadas, adheridas sobre base de mortero ejecutada previamente.
Todas las piezas prefabricadas seran de primera calidad de tipo, tamafio y color indicados en planos
y/o cuadrados de acabados.
Someter a la inspeccién para su aprobacién, muestra de cada tipo y color especificado o
seleccionado.

2. BALDOSA PARA PISO Y AZULEJOS PARA PARED

2.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrar e instalard todos los materiales necesarios para el revestimiento de pisos
y paredes indicados en el plano, en los patrones y especificaciones requeridas.

El trabajo de revestimiento de pisos y paredes también implica revestimiento de escaleras, zdcalos
y sobres en los sitios indicados en planos.

2.2 RESULTADOS ESPERADOS

La instalacion terminada de los revestimientos de paredes, pisos, escaleras y sus componentes,
serdn una instalacién integral, uniforme, segura y duradera que se desempefie con el resto de la
estructura, con acabados sin alteraciones, deformaciones, filtraciones y sin dafios. Los acabados y
las apariencias de las superficies serdn homogéneas, uniformes, alineados a los patrones
especificados.

2.3 VERIFICACION DE DIMENSIONES
El contratista conocera y entenderd todos los detalles del trabajo, verificara todas las dimensiones,
acabados, acabados del proyecto y notificara al inspector de cualquier situacion.

2.4 MATERIALES ,

a. Arena: La arena utilizada se ajustara a la clasificacién de la ASTM C-144.

b. Cemento: El cemento utilizado se ajustara a las especificaciones de Is ASTM C-150 Tipo 1.

c¢. Agua: El agua utilizada sera limpia, fresca, libre de material perjudiciales (aguas negras, aceites,
materia organica, basura, etc).

d. Lechada: Color escogida de acuerdo al color de disefio de baldosa.

e. Materiales para mortero:

Cemento Portland ASTM C150 Tipo I

Arena De Chame o Similar

Agua Sera limpia, fresca, libre de material perjudiciales.
Pegamento Jamo Gris o Similar

f. Baldosa Lisa

Las baldosas seran colocadas en los lugares indicados, preferiblemente 40 x 40 cm, lisas.

La base o zdcalo seran del mismo acabado que del piso, serd de 3 cm ancho por el largo de la pieza,
segun lo indicado en planos. ;

Todas las superficies antes de la instalacién deben estar limpias de cualquier sustancia que impida
la adhesién de las baldosas.

Humedecer todas las superficies completamente.

g. Baldosa Antideslizante

Las baldosas seran colocadas en los lugares indicados, preferiblemente 40 x 40 cm, antideslizantes.
La base o zdcalo seran del mismo acabado que del piso, sera de 3 cm ancho por el largo de la pieza,
segun lo indicado en planos.



Todas las superficies antes de la instalacién deben estar limpias de cualquier sustancia que impida
la adhesion de las baldosas.
Humedecer todas las superficies completamente.

2.5 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

El contratista debera picar la superficie a trabajar, especialmente si es de acabado pulido para crear
una mejor adherencia entre la superficie y la pieza a instalar.

Colocar todo el trabajo cuidadosamente, recto y a plomo evitar el corte innecesario con un replanteo
adecuado del trabajo.

2.6 AZULE]OS PARA PARED

Verificar siempre los planos para dimensiones de las piezas a instalar.
Todos los azulejos seran de calidad estandar.

No se permitiran piezas torcidas, imperfectas, variacion de color.

Para revestimiento de pared utilizar azulejos 20 x 30 cm.

Para revestimiento de sobres utilizar azulejos de 20 x 20 cm.

2.7 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

Prepare cantidades de pegamento que puedan manejarse facilmente y que sean utilizada antes en
la siguiente hora. Aplicar base de mortero no menos de un (1) cm de espesor.

Mantener las superficies bases lisas, limpia y niveladas.

Después de 24 horas, aplique una lechada pastosa del color que sea semejante a la baldosa.

2.8 GARANTIA

El contratista debera corregir todas las piezas sueltas, flojas, rajadas, manchadas o
defectuosas que aparezcan durante el termino del presente contrato.



SECCION 11
PINTURA
1. TRABAJO CONTEMPLADO
Consiste en el suministro de todo el material y mano de obra necesario para la terminacién del
trabajo de pintura en todas las paredes nuevas y existentes segiin indicaciones en los planos y en
las especificaciones. Toda drea nueva y aquella existente afectada por remodelaciones deber4 ser
pintada.

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES
El contratista deberd siempre cumplir con la mejor calidad de los productos a utilizar.
No se permitird la alteracion del producto con algtn tipo

3. ALMACENAJE
3.1 El lugar de almacenamiento de la pintura y herramientas, debera estar protegido contra dafios
y se tomara precauciones para evitar incendios.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES

4.1 Superficies de mamposteria y repello

a. Paredes Nuevas Repelladas: El contratista aplicard a dos manos de pintura base, se debera
esperar 2 horas minimo de secado entre cada mano de pintura.

e Acabado: El contratista debera aplicar a dos manos de pintura del color especificado o
indicado por el inspector. Se debera esperar un tiempo minimo 4-6 horas entre cada mano
de pintura.

b. Paredes De Concreto ya Pintadas: El contratista debera lijar todas las superficies descascaradas
a fondo para luego aplicar una mano de sellador. '

El contratista deberd aplicar a dos manos de pintura del color especificado o indicado por el
inspector. Se debera esperar un tiempo minimo 4-6 horas entre cada mano de pintura.

4.2 Superficies de Madera

a. Superficies pintadas anteriormente: Remover toda grasa, polvo, 6xido de toda la superficie.
b. Superficies nuevas: Preparar todas las superficies a base de lija fina, hasta dejarlas lisas al tacto,
limpias y parejas.

Sellar todos los agujeros, ranuras y otros defectos a base de un compuesto de calafateo antes de

pintar.

4.3 Superficie de Acero

Remover toda grasa, polvo y 6xido de toda la superficie.

Lijar, raspar, cepillar o aplicar cualquier método mecénico a fin de preparar toda la superficie libre
de escamas y oxido antes de la pintura.

5. TRATAMIENTO DE LA PINTURA
5.1 Superficies de mamposteria: Dos (2) manos de pintura.
5.2 Superficie de Madera:
e Natural: aplicar una (1) mano de sellador para material al natural, lijar al tacto antes de
pasar 2 (dos) manos de pintura transparente.
e Pintura: aplicar una (1) mano de sellador para pintura, lijar al tacto antes de aplicar dos (2)
manos de pintura esmalte, acabado de pintura de aceite.
5.3 Superficie de metal
e Acero: aplicar una (1) mano de pintura anticorrosivo, lijar al tacto antes de aplicar dos (2)
manos de pintura esmalte.

6. MANO DE OBRA EN GENERAL
Todo el trabajo a ser hecho por personal competente, bajo condiciones favorables.



Todo el material debera aplicarse parejo, libre de manchas u otros defectos.
Todas las manos de pintura seran de consistencia debida y sin marcas de brocha.

7. LIMPIEZA

Ademés de los requisitos sobre limpieza expresados en las condiciones generales, el contratista, a
terminar el trabajo deberd remover toda la pintura que haya derramado o salpicado sobre
superficies, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, etc.

8. GARANTIA

El contratista deberd corregir todo trabajo defectuoso que aparezca durante el termino de esta
garantia y sera responsable de la misma.

Retocar las superficies dafiadas durante al terminar el trabajo.

9. SELECCION DE COLOR
Toda seleccion de color sera aprobada por el inspector antes de su colocacion.
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REPUBLIICA DE PANAMA
PROVINCIA DE HERRERA
DISTRITO DE OCU, ALCALDIA DE OCU
FONDO IBI
rPROV!NCIA: HERRERA EVALUADO POR: MUNICIPIO DE OCU
DISTRITO: OCU APROX. DE BENEFICIARIOS: 2,500
CORREGIMIENTO: OCU CABECERA FECHA DE LEVANTAMIENTO: AGOSTO 2025
ITEMS DESCRIPCION | unpap | canTibap | P.uNITARIO TOTAL
PRELIMINARES
1 IPERMISO DE CONSTRUCCION ciu ‘I.ODI
2 ILETRERO DE METAL DE 1.50M X 2.00M. ciu 1.00
MOVILIZACION, ALMACENALJE Y CUSTODIA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
MOVILIZACION DE MATERIALES Y
3 |HERRAMIENTAS. it 4400
ALMACENAJE DE MATERIALES ¥
4 HERRAMIENTAS. MES 2.00
5 CUSTODIA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. DIA 60.00
REVESTIMIENTO DE PAREDES
6 REMOCION DE REVESTIMIENTO DE ARCILLA M2 228.21
|EX!STENTES EN MUROS DE MACETEROS ;
. |SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO i i
DE BALDOSAS DE PARED O SIMILAR -
PINTURA DE MACETEROS
LIMPIEZA GENERAL Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE METALICA DE PINTURA DE VERJA
8 DECORATIVA DE MACETEROS MEDIANTE ML 200.00
REMOCION DE OXIDO Y RESIDUOS DE PINTURA
DETERIORADA
APLICACION DE UNA CAPA DE PINTURA
o |MPERMEABILIZANTE TIPO MINIO NEGRO COMO a 200,00
BASE ANTICORROSIVA EN VERJA DECORATIVA .
DE MACETEROS
10 |APLICACION DE PINTURA DE ACABADO COLOR - —
INEGRO EN VERJA DECORATIVA DE MACETEROS '
PINTURA EN GAZEBO
LIMPIEZA Y LIJADO DE SUPERFICIE DEL TECHO
1 |oeL cazeBO : - —
APLICACION DE SELLADOR SOBRE TECHO DEL
12 Boseae M2 65.00
APLICACION DE PINTURA DE ALTA RESISTENCIA
13 E IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES M2 65.00
SOBRE EL TECHO DEL GAZEBO
14 ILIMPIEZA Y LIJADO DE VERJAS DEL GAZEBO M2 37.00
15 |APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO o ——
MINIO SOBRE VERJAS DEL GAZEBO :
IAPLICACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE
16 |ESTRUCTURAS METALICAS Y DEMAS M2 37.00
COMPONENTES VISIBLES DEL GAZEBO.
PINTURA DE BROCALES DE ACERAS
APLICACION DE PINTURA REFLECTANTE COLOR
17 AMARILLO DE ALTO TRAFICO EN BROCALES DE M2 88.00
ACERAS EN PERIMETRO DE LA PLAZA.

5091~ 00 - 0l©




LUMINARIAS

JRETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES

C/J

68.00

REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE
POSTES. INCLUYE EL CABLEADO Y SISTEMAS DE
SOPORTE.

ciJ

68.00

20

INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 30 WATTS,
CON CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO PARA GARANTIZAR
ILUMINACION EFICIENTE Y SEGURA

CiU

68.00

LIMPIEZA

21

LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE (CONTEMPLA
EJECUCION DE LIMPIEZA INTEGRAL EN TODAS
LAS AREAS DEL PARQUE, INCLUYENDO RETIRO
DE RESIDUOS SOLIDOS, HOJAS, TIERRA Y
MANCHAS SUPERFICIALES. SE EMPLEARA
EQUIPO HIDROLAVADOR PARA LIMPIEZA DE
IPISOS. ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO URBANO)

m3

8.00

22

|DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y CALICHE
(CONTEMPLA RECOLECCION, CARGA,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS, MATERIALES SOBRANTES Y
CALICHE EN VERTEDERO O BOTADERO
AUTORIZADO)

m3

B,ODJ

SUB-TOTAL

ITEMS

TOTAL

NOTA IMPORTANTE:

1. SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA REALICE UNA INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, PREVIA A LA LICITACION

PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR.

2. LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA, Y EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO INDICADO EN EL

ALCALCE DEL TRABAJO, LOS PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CONTRACTUAL.

—006-0/0




PLANOS Y DETALLES

MEJORAMIENTO AL PARQUE SAN SEBASTIAN DE
LA COMUNIDAD DE OCU, CORREGIMIENTO DE
OCU, DISTRITO DE OCU.
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INFORME FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE SAN SEBAS
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UBICACION

© MEJORAMIENTO AL PARQUE SAN SEBASTIAN DE
LA COMUNIDAD DE OCU, CORREGIMIENTO DE
OCU, DISTRITO DE OCU.



COORDENADAS:
7.944371 / -80.776983




Republica de Panamad
Municipio de Octi
Distrito de Oci
Fondo de Inversion de Bien Inmueble
(IBI).

Contratacion menor
Pliego de cargos para

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SAN SEBASTIAN DE LA
COMUNIDAD DE OCU, CORREGIMIENTO DE OCU, DISTRITO DE OCU.”

PROVINCIA HERRERA
VIGENCIA 2024.




CAPITULO I:
CONDICIONES GENERALES.

Las condiciones generales seran elaboradas por la Direccion General de
Contrataciones Publicas (DGCP) y se encontraran disponibies en la pagina web dei

municipio de Oci; y no podrén ser modificadas por las entidades.

Las entidades no deberdn reproducir el contenido de estas condiciones en

documentos adjuntos que publiguen en el sistema.




CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES




CAPITULO II
CONDICIONES ESPECIALES.




CAPITULO 1L
CONDICIONES ESPECIALES.

1. OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL
SAN SEBASTIAN DE LA COMUNIDAD DE OCU, CORREGIMIENTO DE oCv,
DISTRITO DE OCU.”
2. FORMA DE ADJUDICACION: La adjudicacion es de FORMA GLOBAL,
(que corresponde a todos los renglones wnitarios; y globales indicados en la lista de
precios referenciales que se incluye en el capitulo IV (FORMULARIOS) al proponente
que haya hecho la propuesta de menor precio y o a las condiciones especiales para este
acto publico cumpliendo con las normas del estado para los fines pertinentes, con los
requisitos establecidos en el Pliego de Cargos y sus especificaciones técnicas.

La adjudicacion serd puesta en conocimiento al proponente favorecido y a los
demas participantes a través de la pagina web del Municipio de Ocii.
3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las propuestas seran validadas
por un término de CIENTO VEINTE (120) dias hdbiles a partir de la fecha de entrega de
las propuestas.
4. PRECIO DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL SAN SEBASTIAN DE LA |
COMUNIDAD DE OCU, CORREGIMIENTO DE OCU, DISTRITO DE OCU.”
PROVINCIA: HERRERA, DISTRITO DE: OCU, CORREGIMIENTO DE OCU.
PRECIO DE REFERENCIA: TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100
(B/. 35,000.00).

UBICACION DE L4 OBRA: DISTRITO DE OCU, PROVINCI4A DE
HERRERA, CORREGIMIENTO OCU.

LUGAR DE ENTREGA: CORREGIMIENTO DE OCU.

DURACION DE LA OBRA: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: CREDITO.

TERMINOQ DE PAGO: (45 DIAS CALENDARIO).

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 200850000232 CUENTA UNICA FONDO
DE INVERSION (IBI) MUNICIPIO DE OCU.

5. VISITA EN CAMPO

La visita en campo se programard con el personal del Municipio, con previa

notificacion a fin de acudir al lugar en donde se va hacer la perforacion de los dos (2)
ozos.  Los proponentes que no puedan acudir a la visita oficial programada podran

coordinar con la entidad licitante visitas al sitio donde se va construir la obra. Las visitas

al lugar donde se realizard la obra, no son obligatorias, ni se exigird entregar

certificacion de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto piiblico.

6. METODOS DE EVALUACION

En el dia y a la hora sefialada, se levanta un cuadro que contendra la oferta
econdmica y los requisitos exigidos en el pliego de cargos o términos de referencia de los
diferentes proponentes. No se aceptard ninguna propuesta que llegue después de la fecha
o luego de la hora fijada. En estos casos no se aplicara el concepto de “hora judicial”.

La entidad recibida ias propuestas SE LEVANTARA UN CUADRO DE
COTIZACIONES, QUE CONTENDRA IA OFERTA ECONOMICA Y LO
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS.

Si la entidad contratante previa verificacion determinara que quienes ofertd el
precio mas bajo si cumpl e con los requisitos y exigencias del p] iego de cargos o términos
de referencia, procederd inmediatamente a evaluar la segunda propuesta con el precio
mas bajo; y asi sucesivamente adjudicando y acto publico o declarandolo desierto por
incumplimiento de los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos de
referencia por parte de los proponentes. En los casos en que se presente un sélo
proponente se realizara una segunda convocatoria. si en la segunda convocatoria se
presenta un solo proponente y este cumple con todos los requisitos y exigencias del aviso
de convocatoria la convocatoria podra recaer en dicho proponente y demds requisitos
estublecidos en el articulo 110 A DE LA LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

7. DECLARACION JURADA DE CAUSALES DE INCAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR DESCRITAS EN EL ARTICULO 24 DEL TEXTO UNICO DE IA LEY
22 DE 2000, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 08 DE MAYO DE 2020.

No podran contratar con el Municipio de Ocii. las personas naturales o juridicas,

racionales o extrajeras que se encueniren comprendidas en alguna de las siguientes

situaciones: (Articulo 24 de la Ley 22 de 2006,).




a-  Estar morosos en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de
compra o encontrarse inhabilitadas para contratar, con el Estado.

b-  Haber intervenido en cualquier forma en la preparacion, evaluacién. adjudicacion
o celebracion del procedimiento de seleccién de contratista, ¢ de un procedimiento
excepcional de contratacion.

¢-  Haber sido condenadas en Panamd, por sentencia judicial definitiva la pena
accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones publicas, asi como a la sancion de
inhabilitacion para contratar con el Estado,

d- Haber sido declaradas en estado de liguidacion.

e-  Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con
esta esta Ley.

I Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de

conformidad con las normas de su propio pais, 0 no haber cumpiido con las disposiciones

de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

g-  Haberse resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o
doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley mientras dure la
inhabilitacion.

fi- L caso de las personias naiurales. haber sido conderiadas, en los cinco afios giie
anteceden a la contratacion, por sentencia judicial definitiva por la comision de delitos
contra la Administracion publica; delitos contra el orden economico, delitos contra la
seguridad. colectiva, delitos contra el patrimonio econémico y delitos contra la fe piblica
cuando sea personas naturales con penas de prision de uno o mds afios. por un tribunal
panameno o extranjero. En actos supuestos. La incapacidad legal para contratar se
extendera hasta por 5 anos.

i~ Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena. reconociendo ia
comision de delitos contra la administracion piblica. delitos contra el orden econdmico,
delitos contra la seguridad colectiva. delitos contra el patrimonio econdémico o delitos
contra la fe publica. En todo caso. la incapacidad para contratar no se extenderd mds
de tres aiios.

J-  Haber dejado de abandono una obra en la Repiblica de Panamd, por causa
imputable al contratista mediante declaracion o resolucion administrativa emitida por la
entidad contratante.

k- Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/'o representante
legal de personas juridicas inhabitadas para contratar con el Estado. mientras dure el
periodo de inhabilitacién, asi como las personas juridicas en que estos participen.
siempre que hayan contenido uno de los cargos mencionados al momento de la
inhabitacion.

8. PUBLICACION

kn el procedimiento para la contratacion por obra se publicara en tablero de la
entidad. Cuando el objeto del contrato recae en obras, la publicacion de la convocatoria
se efectuard tomando en consideracion los plazos minimos (4 dias).

9. PROCEDIMIENTO LEGAL

Al tratarse de una Contratacién Menor que no supera los Cincuenta Mil Balboas (B

30, 000), se seguirdn las regias contenidas en lu Ley 349 de 4 de diciembre de 2022 en

su articulado 110-A y 110-F, y la ley 153 de 2020 EI municipio publicaré por medios

tecnoldgicos un aviso de convocatoria que contendrd:

a.  La identificacién del acto publico y del solicitante, el lugar, el dia y la hora de
presentacion de propuestas.

b.  Una breve descripeion del objeto contractual.

¢.  Ellugar, el diay la hora de inicio del acto piiblico.

d.  El precio de referencia y la partida presupuestaria o nimero de cuenta a que se
cargarda dicho gasto, asi como los documentos legales obligatorios que deben acompaiiar
la propuesta de paz y salvo de la Caja de Seguro Social paz y salvo de impuesto sobre la
renta, pacto de renta, paz v salvo del municipio contratante v declaracién jurada de no
incapacidad legal para contratar con el Estado.

{. En la contratacidn menor que trata el presente articulo no se exigird fianza de

propuesta, ni fianza de cumplimiento, salvo que el municipio asi lo considere necesario,

no obstante, los contratistas seleccionados deberdn garantizar que se obligan a responder
por los defectos de construccion de la obra, los vicios de las cosas, el incumplimiento de
servicios y el incumplimiento de las condiciones pactadas.




2. Las propuestas serdan recibidas en la fecha y hora seiialada en el aviso de
convocatoria a través de reloj. No se aceptara ninguna propuesta después de vencida
la hora establecida.

3. Una vez recibidas las propuestas, se levantard un cuadro de cotizaciones que
contendra la oferta econémica y los requisitos exigidos en el pliego de cargos cuando
corresponda.

4. luego de levantado el cuadro de cotizaciones que contiene las propuestas. se
revisard en primera instancia la oferta mas baja si esta cumple con los requisitos
establecidos en el aviso de convocatoria o el pliego de cargos la adjudicara sin mavor
tramite a través del cuadro de cotizaciones que contendra la informacion originada en
el acto, un nimero secuencial. la indicacion del fundamento legal, el derecho a
interponer el recluso de impugnacion, la fecha y la firma del representante legal o
servidor publico delegado.

* Cuando se realicen actos de contratacion menor en los cuales participen micro o
pequerias podrdn participa como ofertante las micro y pequefias empresas que no estén
dentro del registro de proponentes del sistema electrénico de contrataciones piiblicas
en el portal del municipio de Ocii.

* Ln iy coniraiacionies menores de obras. se promoverd la parlicipacion del mayor
numero de empresas locales (aquellas que tienen domicilio en sitio de operacion en el
municipio donde realizard la contratacion).

* En aquellas contrataciones menores en las cuales participan varios proponentes, la
empresa domiciliada en dicho municipio tendrd la prelacion en la adjudicacion,
siempre que el precie propuesto no se mayor o un diez (10%) en relacién con la
propuesta de menor precio presentada por una empresa no local. En este caso se
escogerd a la que fenga el menor precio.

* Entre las empresas locales deberd escoger a la que ofrezca el menor precio.

10. INTERPRETACION, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE
CARGOS.

En caso de que el proponente encuentre en el pliego de cargos que afecte
directamente la calidad de los trabajos o que modifiquen su costo de ejecucion, deberd
notificarlo inmediatamente a el MUNICIPIO DE OCU, para que este haga las
aclaraciones o correcciones necesarias, antes de acto publico siguiendo al efecto
indicado en el procedimiento para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

11. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS.

Las modificaciones que se infroduzcan en el pliego de cargos mediante adendas
serdn notificadas inmediatamente por el MUNICIPIO DE OCU, de acuerdo al
procedimiento y términos establecidos en el articulo 54 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 133 de 08 de mayo de 2020.

12. APERTURA DE PROPUESTAS).

Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparara portal web del
municipio de Ocii”. El jefe o representante del MUNICIPIO DE OCU, realizard un
acta en la que se dejard constancia del nombre de la entidad, de todas las propuestas
admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas con expresion del
precio propuesio, dei nombre de ios pariicipanies, de {os proponenies recha ludos que
hayan solicitado la devolucion de la fianza de propuesta, cuando aplique, del nombre y
el cargo de los servidores publicos que hayan participado en el acto de seleccion de
contratista, La entidad verificara los requisitos solicitados en el pliego de cargos y hara
constar en el acita de apertura de propuestas. los documentos que deberdn ser
subsanados dentro del términe establecido en el pliego de cargos. cuando mi se hubicra
establecido en este, en todo caso, sera responsabilidad del proponente revisar su
propuesta a fin de verificar si existe algun documento subsanable que corresponda
remediar, dentro del pliego establecido en el pliego de cargos y que no se le advierta
en el acta de apertura de las propuestas. El acta de apertura serd de conocimiento de
los participantes, una ve= publicada en pdgina web del Municipio de Oci. Vencido el
término de presentacion de las propuestas, se procedera a abrir de forma automatica
las propuestas enviadas por medio electrénico y fisicos.

13. DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO Y LOS
PRECIOS TOTALES.

El precio de referencia comprende todos los renglones. unitarios y globales, que estan
indicados en la lista de precios referenciales; cada renglén esta determinado por suma
global. Se considerardn riesgosas las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones
técnicas o de otro tipo con et cual materialmente resulté dificil cumplir con el objeto del




contrato u orden de compras. Para tai efecto en cuanto al precio MUNICIPIO DE OCU,
FONDO DE INVERSION DE BIEN INMUEBLE serd quien lo determine.
14. REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
N° Requisito / Documento Subsanable
Si/NO/
No Aplica
La propuesta original debe ser presentada en un formulario  Si.
de propuestas (Global), debidamente firmado, sellado o en papel
membretado por el representante legal de la empresa o la
persona natural Formulario N° 1.

lotocopia de la cédula o pasaporie del representante legal — Si.
o de la persona natural que participa (VIGENTE). Poder de
representacion en el acto publico de seleccion contratista.

En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta
al representante legal del proponente, su representante deberd
acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o
copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe
estar autenticada por el Notario Publico de Panamd, con las
facultades expresas para actuar como representante en el acto
de seleccion de contratista.

Desglose de actividades y costos firmadas por el Si
representante Legal de la Empresa. Formulario 2.
Paz y Salve de Renta S7.
Todo proponente que se contribuye en Panama deberd acreditar
que se encuentra paz y salvo con el tesoro nacional a través de
la impresion de la certificacion digital emitida por la Direccion
General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas,
ante situaciones no imputables al proponente que le impida la
obtencion de la Direccion General de Ingresos podrd emitir
dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros
gue no sean contribuyentes en Panamd, la referida certificacion
digital. La Direccion General de Ingresos podrda emitir dicho
paz y salvo en medios impresos. Los proponentes extranjeros
que no sean contribuyentes en Panama, deberan presentar una
declaracion juramentada ante Notario Piblico, en la que hardn
constar que no son contribuyente, No obstante, ante de la firma
del contrato deberdn inscribirse en la Direccién General de
Ingresos, para obtener su niimero tributario (NT) y su respectivo
paz y salvo con el Tesoro Nacional, el mismo al momento del
acto publico debe estar verificado y firmado por el representante
legal.
Paz y Salvo del pago de la Cuota Obrero Patronal a la Cajade  Si.
Seguro Sociai,

Todo proponente deberd acredita que se encuentre paz y
salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero
patronal, a través de original, copia simple o digital de paz y
salvo emitido por la Direccién General de Ingresos de la Caja
de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia
cotejada o copia digital de la certificacién de no cotizante al
régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de
seguridod social.

Declaraciéon Jurada de Medidas de Retorsion. Si.
Todo proponente, deberd cumplir con io esiablecido en ef
articulo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, a través de la
declaracion jurada de medidas de retorsion cuya firma deberd
estar certificada por Notario Piblico, el cual se presentard en
original, copia simple o copia digital, No se exigird a las
personas naiurales de nacionalidad panameiia la Declaracion

Jurada de Medida de Retorsion. Formulario N° 3.

Incapacidad Legal para Contratar. St
Incapacidad legal para contratar, los proponentes deberdn
presentar junto con su oferta una declaracion jurada suscrita por




10.

11

12.

la persona natural o el representante legal de la persona juridica
en la que deberan certificar que no se encuentran incapacitado
para contratar con las entidades estatales. cuya firma debe estar
autenticada por Notario piiblico, la cual se presentard en
original, copia simple copia digital. Formulario N° 4.

Pacto de Integridad. AYA
Todos los proponentes deberdn presentar conjuntamente con su
propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante
legal del proponente o persona delegada, en atencién a lo
establecido en los articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley 22
de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de
Integridad se fundamentara en los principios de transparencia y
anticorrupcion y deberd establecer que ninguna de las partes
pagard, ofrecerd, exigird ni aceptard sobornos ni actuaré en
conclusion con otros competidores para obtener la adjudicacion
del contrato y se hara extensivo durante su ejecucion. Los
contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que
celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las

bligaciones establecidas en la contratacion piiblica. Fornudario
N° 5,

Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad. Si
Todos los proponentes deberdn presentar conjuntamente con su
propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante
legal del proponente ¢ persona delegada, en atencién a lo
establecido en los articulos 15 y 39 de Texto vmico de la Ley 22
de 2006. ordenado por la Ley 133 de 2020.

Formulario N° 6.

Copia idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura  Si.
(Sello de fiel copia de su original, Notariado). Los proponentes
que participen en actos de seleccion de contratista que incluyan,
actividades de ingenieria y arquitectura deben contar con su
idoneidad para las personas naturales y verificado de registro de
empresa en el caso de las personas juridicas ambas emitidas por
la junta técnica de ingenieria y arquitectura (JTI4).

La certificacion de registro de empresa emitida por (JTIA)
debe contar con una vigencia de seis (6) meses.
Declaracion Jurada de equipo y personal requerido para la obra,  Si.
Notariado. Formulario N° 7.

Carta de Compromise Verde / Proteccién del Ambiente y uso  SY.
sostenible de la Recursos Naturales.

Los proponente que participen en acto de eleccion de
contratistas de obras o actividades de Ingenieria y Arquitectura,
deberdn presentar junto con su oferta, una carta de compromiso
verde firmada por el representante legal o persona con poder de
representacion, cuya firma debe estar autenticada por el Notario
Publico, en lo que se compromete a desemperniar y ejecutar o
cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas
de la Republica de Panamd, asi como los acuerdo o convenios
de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los cuales
el Estado sea parte en materia de proteccion al medio ambiente
en general, cultura ambienial, recursos hidricos, dreas
protegidas y biodiversidad, cambio climdtico, proteccion
forestal, mecanismos sustentables de agua, energia y la no
contaminacion ambiental y la proteccién de costas y mares.
Formulario 8.

OTROS REQUISITOS.

Carta de garantia por parte de la empresa referente a la obraa  No.
ejecutar, FORMULARIO 9.
Paz y Salvo del Municipio donde se va a realizar la obra, vigente.  Neo.

Paz y Saivo de Mi Ambiente. No.




4. Aviso de operacion. No.

2 Resolucion de la junta técnica de ingenieria y arquitectura  No.
(JTIA).

6. Cronograma de ejecucion de la obra, firmado por el No.
representante firmado y sellado por el idéneo de la empresa.

4 Certificacion Del Registro Publico. No.

Los proponentes deberdn ajustarse a los formularios, modelos incluidos en el Capitulo IV
(MODELOS. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS, del presente pliego de cargos.

15. PROPUESTA:

Las propuestas seran recibidas en la fecha y hora sefialadas en el aviso de convocatoria
en el aviso de reloj. No se aceptard ninguna propuesta después de vencida la hora
establecida.

16. APERTURA DE PROPUESTAS.

A medida que se vayan entregando los sobres se enumeran conforme al orden de su
presentacion y se les pondra la fecha y hora de llegada. Los sobres que contienen las
propuestas se dejardn sobre la mesa a la vista del piblico y debidamente cuestionados por la
unidad administrativa del MUNICIPIO DE OCU.

Vencido el termino de presentacion de las propuesta el jefe o representante del
MUNICIPIO DE OCU, o a quienes se delegue esta funcion procederd a abrir las propuestas
que hayan sido presentada en forma impresa, en el orden en que fueron recibidas, las cuales
seran incluidas en el acto publico respectivo, a medida que se abran, las propuesta, se
levantara un cuadro de cotizaciones que contendra la oferta econémica y los requisitos en el
pliego de cargo cuando corresponda.  Toda la informacion relativa a las propuestas
recibidas en medios impresos se adjuntard al expediente del acto.

17. ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA.

Una vez conocida las propuesias quien presida el acto prepara un acia gue se adjuniord
al expediente, en la que se dejard constancia del nombre del MUNICIPIO DE OCU, de
todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con
expresion del precio propuesto del nombre de los participantes de los proponentes y de los
reclamos a las incidencias ocurridas en el desarrollo del acto, debidamente firmadas por los
presentes.

En todo caso, sera responsabilidad de los proponentes revisada su propuesta a fin de
verificar si existe algiin documento subsanable que corresponderd remediar, dentro del plazo
establecido en el pliego de cargos y que no se le advierte en el acto de apertura de propuesta.

Concluida el acto de apertura de tu propuesta, el acta serd de conocimiento inmediato
por los presentes quienes la firmaran v luego serd.

18. SUBSANACION DE DOCUMENTOS.

La subsanacion no procedera cuando se trate de documentos ponderantes;
entendiéndose como tales, aquellos documentos que serd objeto de puntuacion de acuerdo
con el cuadro de ponderacion En ningun caso se podran subsanar documentos que no
hubiesen presentado con la propuesta.  El periodo de subsanacion de documentos serd de
tres (3) dias habiles después de la apertura de propuestas.

19. PLAZO PARA FORMALIZACION LA ADJUDICACION Y ENTREGA DE ORDEN
DE COMPRA.

Al cuadro de Cotizacion, que adjudica, declara desierio o rechaza las propuesias, se le
adjuntard la totalidad de las propuestas recibidas y deberd publicarse a través de medio
tecnologico o escrito en el tablero por un (1) dia habil para efecto de notificacion de las
partes interesadas.

Adjudicado y notificado el cuadro de cotizaciones, del acto “piblico, el contratante
expedird la orden de compra o contrato a favor del proponente seleccionado conforme a este
procedimiento y deberdn ser refrendado por la Contraloria General de la Republica, segiin
corresponda.

Culminado el procedimiento, los cinco (5) primeros dias habiles del mes siguiente de la
adjudicacion el municipio, junta comunal, concejo provincial y comarcal, deberan publicar
en el portal de la Asociacion de Municipio de Panamda (AMUPA).

20. FORMA DE PAGO.

B Los pagos al contratista se realizarén wn solo pago de acuerdo a las
especificaciones técnicas, o se va a realizar de forma parcial en virtud del cumplimiento de
las diferentes etapas del contrato, de acuerdo al articulo 113 del Texto Unico de la Ley 232
de 2006.




. Previo a las presentaciones de la cuenta total, paz y salvo del Municipio de Octl, el
contratista deberd subsanar cualguier defecto u otro detalle gque pueden surgir en el
transcurso de presentaciones v cancelacion de la cuenta.

B Una vez determinado en monto bruto de la cuenta o presentar los trabajos
ejecutados de acuerdo al desglose de precios o listas de cantidades referenciales a dicho
monio se le aplicara la retencion correspondiente establecida el ITBMS (7%), calculado
también sobre el monto bruto de la cuenta. A la cuenta de devolucion del retenido al
Contratista no se aplicara el ITBMS (7%).

. La entidad licitante se compromete a efectuar el pago total dentro de los 30 dias
habiles, contados a partir de la presentacion de la cuenta respectiva, con toda la
documentacion exigida por las reglamentaciones vigentes. Municipio de Octi, se reservard
el derecho de inspeccion las obras licitadas en cualquier etapa de su ejecucion e informarda
al contratista cualquier situacion contraria al objeto del contrato.

20.1.0. DESEMBOLSO.

Con el formulario denominado “Orden de Desembolso” (Presentacién de Gestion de
Cobro), el cual debera estar acompaiiado por la documentacion sustentada completas, una
vez que se autorice un pago al contratista, la unidad administrativa del Municipio de Oct,
debera realizar las verificaciones de pago, cumpliendo con las normas establecidas para los
Jfines pertinentes.

20.2.1 TRAMITE PARA EL DESARROLLO.

20.2.1 Contrafista.

Presenta ante el MUNICIPIO DE OCU, la gestion de cobro y documentos sustentadores
de cada avance de obra, incluyendo Puz y Sulvo de la DGI, Paz y Salvo Municipal de
construcciones y de la Caja de Seguro Social.

20.2.2 Unidad Administrativa del Municipio de Ocu.

Recibe gestion de Cobro y la documentacion sustentadora lleva a cabo la revision de los
mismos y la Unidad de Contabilidad verificada los estados de cliente del oficial del BNP para
hacer los registros presupuestaria y financieros, relacionados con el compromiso y
devengando, aumento de las cuentas por pagar a los contratistas por el avance de la obra.

Flaborada la orden de Desembaiso a la que se adjunia la Gestion de Cobro y ia
Documentacion sustentadora y envia los documentos al funcionario designado por la entidad
ejecutora, para que sea autoriza la orden de desembolso y la gestion de cobro, seguidamente,
se remitira todos los documentos precitados a la oficina de fiscalizacién institucional o
regional, segim corresponda.

20.2.3. Oficina de Contraloria General {Regional ¢ en UTE).

Recibida Orden de Desembolso Gestion de Cobros y documentos sustentadores Registra
entrada, Verificada y si todo esta bien refrenda fisica y en sistema de Gestion de Cobro y la
Orden de Desembolso fisicamente, de acuerdo a su delegacion, Registra salida si no estd
completa o presenia inconsistencia, devuelve a tu unidad competente para subsanar.

20.2.4. Contable.

Recibida la Orden de Desembolso previamente autorizado y refrendada, realiza el
registro del pago y procedera a hacer la transferencia.

21. INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

La ejecucion de la obra se iniciara en la fecha sefialada en la Orden de Proceder
expedida por la entidad contratante, dentro del pleno establecida en el pliego de cargos, y si
nada se hubiera previsto al respecto en este, la fecha de inicio de la obra se establecera
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la del perfeccionamiento del contrato. Antes de
expedir la orden de proceder la entidad contratante verificard la regularidad de todas las
situaciones existentes desde el punio de vista legal presupuesiario, écnico propio del sitio en
el cual se realizara las obras contratadas, que permitan la ejecucion ininterrumpida de la
obra. Transcurrido dicho plazo sin que se haya expedido la orden de proceder, ¢l contratista
tendra derecho a los aumentos de costos, experimentados durante el periodo que transcurre
entre la finalizacion del término de que dispone la entidad contratante para expedir la orden
de proceder y le expedicion de dichas érdences, sicmpre que cl refrase se deba a causas
imputables a la entidad contratante.

Cuando éi solicitante de una contratacion publica inicie la contratacion publica inicie
la contratacion de cualquier tipo de bines objeto de la concesion otorgada, sin el refrendo
respectivo contrato y son las autorizaciones requeridas, no se le otorgara la concesion y se
le sancionard con mito equivalente al doble del dafio causado o al doble del monto gue el
Estado recibira en virtud del contrato de concesiones durante el tiempo que haya utilizado
sin autorizacion el drea de la concesién, y deberd restablecer a su costo, el drea afectada a
sus condiciones originales.




Para la imposicion de la sancion descrita en el presente articulo se actuard conforme
al procedimiento establecido en la Ley 638 de 2.000.

22. TIEMPO DE RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.

La empresa contratante tendrd un tiempo de retiro para de la orden de compra o contrate
de cinco (35) DIAS HABILES los cuales empezaran regir a partir de la notificacion a la
empresa por parte de la Unidad Administrativa del MUNICIPIO DE OCU. una ve:
refrendado la orden de compra o contrato.

23. ENTREGA DE LA OBRA.

Una vez entregado el bien la empresa contratante deberd remitir nota al alcalde,
comunicarle la fecha de culminacion de la entrega, para asi coordinar la inspeccion a sitio.

24. VIGENCIA Y LIQUIDACION.

La terminacion de la obra objeto del contrato se recoge en el acta de aceptacion final,
después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del Contrato. La Fianza de
cumplimiento continuard en vigor por el término de un afo, si se trata de bienes inmuebles,
para responder por vicios de redhibitorios, tales como la mano de obra, material defectuoso
cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato, salvo bienes muebles
consumibles que no tengan reglamentacion especial, cuyo término de cobertura sera de 6
wmieses, y por el iérminio de ires (3) aiios para resporder por defecios de reconsiruccion o de
construccion de obra o bien inmueble.

25. VIGENCIA Y LIQUIDACION.

El contrato tendrd una vigencia de Sesenta dias calendarios contados a partir de la
entrega de la orden de proceder a través de la Asociacion de Municipios de Panamad
(AMUPA), salve que el contrato o la orden de proceder sefiale una fecha especifica para el
inicio de la ejecucion del suministro. El contrato se extenderd hasta la fecha de terminacion
o vencimiento del mismo, inciuida sus prorrogas, y se considerard vigenie hasia la jecha
establecida para la liquidacion, aunque haya expirado el plazo o término por la Ley 153 de
2020. La liquidacion se realizara dentro de los treinta (30) dias luego de la terminacion del
contrato.

26. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Las clausulas pactadas dentro del contrate podrén ser modificadas a través de Adendas,
de conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley
133 de 2020, las cuales estard sujetas al refrendo de la Contraloria General del a Republica.

Se podra incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el
procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o
extender el alcance de la ejecucidn de la obra objeto del contrato. En caso de que estas
ordenes representen nuevos costos, deberan documentarse corno ademds al contrato o
ajustes a la orden de compra.

El contratista se obliga a efectuar todos y cada uno de los trabajos adicionales y para
tal fin sustentara los materiales equipos, mano de obra y cual otro elemento necesario. Los
cambios implementaran el reconocimiento del contratista de los costos directos e indirectos
que corresponda y en este caso se formal i:a aun a través de los ajustes, ordenes de cambio
o las adendas correspondientes, las cuales deben ser re/rendadas por la Contraloria General
de la Repiblica.

En caso de suspension temporai de lu ejecucion del conirato iunio por causas impuiabie
al contratista como imputables a la entidad contratante el procedimiento a seguir:

CONTRATISTA.

1. Debe entregar nota explicando las cosas que han imposibilitado la ejecucion de la
obra, debidamente sustentadas y justificadas, si es posible anexando documentos evidentes,
dentro del tiempo oportuno.

2 Si el contratista recibiera resolucion administrativa por parte de la entidad,
notificandole ia suspension de la obra, debe jirmar de recibido, y suspender toda actividad
dentro de la obra.

3 Una vez restablecido y aprobado, el tiempo deberd terminar la obra en el nuevo
periodo establecido mediante adenda.

ENTIDAD.

£ Deberd responder a la nota entregada por u’ contratista, dentro los cinco dias
siguientes de la entrega de la misma.

2. Si las causas son por parte de'la entidad, debera iniciar mediante oficio, con una
nota o Informe técnico (lo que aplique), que explique las causas de la suspension.

3 Elaborar una Resolucion Administrativa con todas las evidencias necesarias, para
la suspension de la obra, y de ser posible establecer la fecha de reinicio de la misma.




Observaciones: En caso que la ficha de reestablecer la obra sea incierta, una vez de inicio
se volvera elaborar una Resolucion Administrativa en conjunto con una adenda que
aumentara segun lo que recomiende la unidad técnica la extension de tiempo, para la
terminacion exitosa de la cbra.

27. SUBCONTRATACION.

Salvo que el contratante disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condicionas se
deduzca que el servicio ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, este podra
concertar con tercero la realizacion de determinadas fases de servicios.

El contratista umicamente podra subcontratar previa aprobacion de la entidad licitante
salvo prohibicion expresa contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se
requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes no estar inhabitado para contratar con
el Estado, al momento de la contratacion.

EI contratista adjudicatario del acto piblico respondera ante la entidad contratante. por
las acciones u omisiones de su subcontratista serd responsabilidad del contratista principal
o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantias que considere necesarias para
que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato.

Todo subcontratista de acuerdo a lo indicado en el articulo 174 del Texto 2006, imico de
ia Ley 22 de ordenado por la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en ei Regisiro de proponenie
de la Direccion General de contrataciones Publicas. La Entidad Licitante en cualquier
momento podra solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratante con la
correspondiente certificacion de inscripcion en el Registro de proponentes.

El Estado velara porque en sus subcontrataciones se dé prioridad a las micro y pequerias
empresas, estableciendo en el pliego de cargos la aprobacicn de subcontratacion para estas.

Para este acto publico. Esta permitida la subcontratacion de determinadas fases del
servicio. Todo expresamenie las aciividades dei coniraio que podrd ejecuiar.

28. CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

El contratista podra ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra previo
cumplimiento de los requisitos, autorizaciones v:o formalidades respectivas establecidas por
la Ley el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos
gue haya servido de base al procedimiento de seleccion de contratista, sin embargo, en todos
los casos, sera preciso que la cesion

30. RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO.

Si por causa de Fuerza Mayor o caso fortuito fuese necesario para la realizacion
fotalmente las obras encomendadas al contratista, v dichas obras no hubiesen podido
reanudarse por las causas expresas, durante un plazo de treinta (30) dias calendario, tanto
la entidad licitante como el contratista tendran derecho a solicitar contratista tendran
derecho a solicitar y a obtener la resolucion del contrato, lo notificara por escrito a la otra
parte. Acompaiiado un estado de cuenta con los correspondientes saldos acreedores o
deudores y proponiendo la forma de calendario. manifestando su conformidad o su
disconformidad con la resolucion del contrato y o con el Estado de cuenta presentado y con
la forma de su cancelacion. si la parte asi notificada, no contestase en el plazo estipulado, se
entenderd que estd en un todo de acuerdo con la solicitud presentada por la otra.

31. CLAUSULA ARBITRAL.

Las entidades publicas podrdn incluir en los pliegos y'o contratos clausulas arbitrales
para resolver controversias que se presenta en cuanto al objeto y efecucion del contrato que
no puedan resolverse de acuerdo comim acuerdo entre las partes se aplicara las normas de
la Ley 131 de 2013.

2. LAMULTA APLICABLE,

El valor total de la multa sera del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cada
dia calendario de atraso dei vaior equivaiente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por
el contratista. El valor total de la multa en ningin caso sera superior al veinte por cuenta
(20%) del valor del contrato (Art 133, Ley 153 de 2020 Texto unico) la multa serd calculada
sobre el renglon especifico y cuando se havan pactado pagos parciales, sobre etapa dejada
de ejecutar, (Art 134, Ley 153 de 2020 — Texto (;’nico)

33. TERMINACION UNILATERAL.

Sin perjuicio del procedimiento de resolucion administrativa del contrato u orden de
compra, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra
disponer la terminacion anticipada, cuando circunstancias de interés publico debidamente
comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista debera ser indemnizado por razén de
los perjuicios causados con motivo de terminacion wnilateral por la entidad contratante.




34. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
Como causales de resolucion administrativa del Contrato, ademas de las establecidas
en el articulo 136 del Texto umico de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion Publica

ordenado por la Ley 153 de 2020, se adicionaran las siguientes:

¢ El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2 La muerte del contratista en los casos en que deba producir la extincion del contrato
conforme 'a las reglas del Codigo Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los
sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3 La declaratoria judicial de liguidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo que
le imposibilite la parcializacion de la obra, si fuera persona natural. La disolucion del
contratista ,cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las sociedades que integran
un consorcio o asociacion accidental, saivo que los demds miembros del consorcio o
asociacion puedan cumplir el contrato, las causales de resolucion administrativa del contrato
se entienden incorporadas a este por ministerio de esta Ley, aun cuando no se hubieran
incluido expresamente en el contrato.

35. SANCIONES

L incumplimienio de las obligaciories a cargo del conivaiisia davd lugar a la resolucion
administrativa del contrato y el mismo se hara merecedor a las sanciones previstas en
Capitulo XVI de la Ley 133 de 2020.

Sin perjuicio de las acciones civiles y penales derivada del incumplimiento contractual
el contratista sera susceptible de las siguientes sanciones:

1 Multa: Las entidades contratantes podran aplicar wma mudta a los contratistas que
haya incumplimiento el contrato, lo cual serd 1%, y el 5% del monto total del contrato.
2 Inhabilitacion en los coniraios u drdenes de compra cuyos monios no excedan jos

cincuenta mil balboas (B/. 50,000) la inhabilitacion por incumplimiento serd de tres (3)
meses a un (1) afio, queda a potestad del Municipio de Oci la sancion a aplicar.

36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera el tmico responsable por tus trabajos ejecutados, asi como por la calidad
de los materiales wtilizados en la obra, por 1o gue deberé comprobar sus Especificaciones, a
fin de que cumplan con las normas.

El contratista mantendrd, a sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el
Pliego de cargos, mientras dure la ejecucion de la obra y hasta que firme el acta de
aceptacion final de la misma.

El contratista debera proteger la obra contra los efectos de la erosion, de las
inclemencias del tiempo o de cualquier daino que sufra como consecuencia de la ejecucion y
o de la comision de cualquier trabajo a su cargo.

El contratista no serd responsable de los daios que sufra la obra, causados por actos
de la naturaleza fuera de lo comim, por acciones del Estado, de enemigos piblicos y demas
causas imprevisibles y ajenas a todo control del contratista.

En caso de suspension del trabajo por cualquier causa, el contratista serd responsable
por todos los materiales y los almacenarad adecuadamente.

37. INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR.

No podran contraiar con MUNICIPIO DE OCU, las personas naiurales o juridicas,
nacionales o extrajeras que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes
situaciones: (Art. 24 de la Ley 153 de 202020 en concordancia con el articulo 8 Decreto
Ejecutivo N°. 439 de 10 de septiembre de 2020).

2 Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de
compra ¢ encontrarse inhabilitadas para contratar con ¢l Estado.
2, Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparacion, evaluacion, adjudicacion

o celebracion de un procedimiento de seleccion de comtratista, de un procedimiento
excepcional de contratacion o de un procedimiento especial de contratacion.

3 Haber sido condenadas en Panamd, por sentencia judicial definitiva, a la pena
accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones publicas, asi como a la sancion de
inhabilitacién para contratar con el Estado.

4. Haber sido declaradas en estado de liguidacion.

5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con
esta Ley.

6. Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de

conformidad con las normas de su propio pais, o no haber cumplido con las disposiciones de
la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.




7 Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o
doloso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras dure la
inhabilitacion.

8. En ol caso de personas naturales, haber sideo condenadas, en los cinco afios que
anteceden a la contratacion, por sentencia judicial definitiva por la comision de delitos
conira la administracion publica; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito contra el
orden economico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualquier otro delito contra
la seguridad colectiva; delitos contra el patrimonio econémico; y delitos contra la Fe
Publica, con penas de prision de un aiio o mds, por un tribunal panamefio o extranjero.

9. Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena, reconociendo la
comision de delitos contra La Administracion Publica. Delitos contra el orden econémico,
delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio econémico o delitos contra
la fe publica.

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la repiiblica de Panama por causa
imputable al contratista, mediante declaracion o resolucion administrativa emitida por la
entidad contratante.

11. Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante
legal de personas juridicas infiabiliiadas para coniraiar con el Estado.

38. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS.

Todo proponente en un acto de seleccion de contratista se obliga a aceptar el pliego de
cargos sin objeciones ni restricciones. En todos los actos de seleccion de contratista, la
presentacién de la propuesta por parte del proponente se considerara para todos los efectos
legales y formales uma aceptacion ticita sin objeciones ni restricciones al pliego de cargos.

38. OBLIGACION DEL CONTRATISTA.

Obligaciones y deberes del coniratisia. Son obligaciones del comiratisia jas siguienies:

L Cumplir con el objeto del contrato y sus condiciones, dentro del término pactado.

2. Colaborar con la entidad licitante en lo necesario para que el objeto del contrato
se cumpla v sea de la mejor calidad.

3 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le sean impartidas

porla entidad contratante, siempre gue estén amparadas dentro de la relacién contractual.
4. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones
que puedan presentarse.
3. Garantizar la calidad de las obras realizadas, asi como de los bienes y los servicios
contratados, y responder por ello de acuerdo con lo pactado.

economicas y de contrataciones artificialmente subvaluadas, con el propésito de obtener la
adjudicacion del contrato, con la intencion de obtener las adendas de precio
correspondientes.

7. Ser legalmente responsable por haber ocultado, al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

8. Permitir el libre acceso a las instalaciones objeto de contratacion para los fines indicados
en este articulo.

9. Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las
reluciones coniraciuales adquiridas deniro del periodo de vigencia coniractual, incluyendo
las de natwraleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra que implique
algun tipo de responsabilidad en materia de obligaciones.

En el caso del numeral 8, debera permitir el ingreso de los funcionarios designados y
autorizados por los organismos, las instituciones o las entidades estatales correspondientes,
asi come de las personas naturales y juridicas que scan designadas o contratadas por ¢l
Estado para evaluar, fiscalizar y auditar, asi como para cualquier otro fin pertinente al
contrato. Ademas, debera jaciiuar los originales de los documentos que se solicuen,
incluyendo los libros comtables, siempre que estos incidan directamente en la determinacion
de los pagos que deba realizar. El incumplimiento de esta disposicion dard lugar a la
resolucion administrativa del contrato de concesion o al rescate administrativo, segin
corresponda, conforme al procedimiento establecido para tal efecto en esta Ley. Cuando sea
i persona juridica, el 100 %4 de sus accioies deberdin ser nominaiivas.

40. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES.
Obligaciones de las entidades contratantes. Son obligaciones de las entidades
contratantes las siguientes:

1. Acatar instrucciones y los dictamenes emanados de la Direccion General de

Contrataciones Piblicas.




2. Obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés publico, cumpliendo con las
disposiciones de la presente Ley, su reglamento y el pliego de cargos.

3. Seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la seleccion en la
cual se escoge la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que esta busca, con base
en lo esnpulado en el pliego de cargos y en las disposiciones juridicas. Esta obligacion
también les corresponde a los funcionarios de la entidad licitante.

4. Revisar periodicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes
suministrados, a fin de verificar que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas por los
confratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra ellos v/o sus garantes
cuando dichas condiciones sean incumplidas, de conformidad con el contrato y el pliego de
cargos.

5. Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, economicas y financieras prevalecientes al momento de contratar y de
realizar sus modificaciones, cuando asi estén autorizadas por la ley o el contrato, de acuerdo
con el pliego de cargos.

6. Cumplir con las obligaciones que contractualmente les correspondan, de forma que el
contratista pueda ejecutar oportunamente lo previsto en el contrato y en el pliego de cargos.

7. Proceder oporiunamenie para que las aciuaciones inmpuiables a las eniidades pablicas no
causen una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
estando obligadas a corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieran
presentarse, acordando los mecanismos y los procedimientos para prevenir o solucionar,
rdpida y eficazmente, las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse, de
conformidad con el contrate y el pliego de cargos.

8. Recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los contratistas y emitir el
documenio de recepcion en la jorma y deniro dei plazo sefialado en el ariicuio 113 de la
presente Ley.

9. Recibir las cuentas presentadas por el contratista y, si a ello hubiera lugar, a devolverlas
al interesado en un plazo maximo de tres dias. con la explicaciéon por escrito de los motivos
en que se fundamenta la determinacion para que sean corregidav y'o se compfeten

10, Efectuar los pagos correspondicntes dentro del términe previsto en &l pliego de cargos
y en el contrato respectivo. Si dicho pago lo realiza la entidad contratante en fecha posterior
a la acordada, por causa no imputable al contratista, este tendrd derecho al pago de los
intereses moratorios, con base en lo preceptuado en el articulo 1072-A del Cédigo Fiscal.
Esto también aplica en caso de que un contratista no pueda ejecutar la obra en el término
pactado, debido al incumplimiento de las responsabilidades de la entidad estipuladas en el
contrato respectivo.

11. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente al pago
de intereses moratorios cuando estos se presenten, de acuerdo con lo preceptuado en el
numeral anterior.

12. Solicitar la actualizacion o la revisién de los precios y de los periodos de ejecucion.

13. Adelantar las acciones necesarias para obtener la indemnizacion correspondiente por
los danos que sufra la entidad en virtud del incumplimiento de lo pactado en el contrato, y
cuando este es atribuible al contratista Igualmente, tienen personeria juridica para promover
lay acciones judiciaies y ser parie en procesos relacionados con el incumplimienio iu
interpretacion, la ejecucion o la terminacion del contrato.

14. Permitir la libre participacion de los interesados en los actos de seleccion de contratista,
previo el

15 cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad licitante En ningitin caso podra
condicionarse la adjudicacion, la adicion o la modificacién de contratos, la cancelacion de
las sumas adeudadas, la renuncia el desistimiento o el abandono de peticiones, las acciones,
las demandas y ias reciamaciones por parte de este a requisitos y condiciones previamente
establecidos para el acto. Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y denunciar todas las
contrataciones publicas que lesionen el interés o el patrimonio de la nacion

6. Realizar los andlisis de menudo para determinar el precio de referencia para la
contratacion que se van a realizar. Esta materia sera reglamenfada por el Organo E}'ecurivo.

{7, Invitar a la Direccidn General de Contrataciones Publicas a las reuriiones prawu\ v de
homologacion que se convoque en los actos pitblicos que por disposicion de la presente Ley
la requiera .

informacién suministrada es inexacta y/o falsa y causa un perjuicio para el Estado, se
aplicaran las sanciones establecida en el articulo 18 de esta Ley.




41 PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION.

El proponente deberd incluir el pago del permiso de construccion correspondiente al valor
de la obra. el cual debe ser cancelado antes de empezar la obra.

42. OTROS IMPUESTOS.

El Contratista estd obligado a cumplir y hacer cumplir todas las leyes, tanto nacionales
como municipales, las resoluciones de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura los
reglamentos y disposiciones en vigor y todos los instrumentos legales regulados que puedan
afectar el desarrollo de este Contrato,

43. GARANTIA

EL CONTRATISTA, se obliga a las condiciones pactadas y a reparar los defectos o dafios
que puedan producirse por construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrado por este, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del término
de tres (3) anos, luego de la entrega de la obra.  Tal cual como se estabie en el decreto 439
de 2020 en su Articulo 86.




CAPITULO IV
FORMULARIOS




FORMULARIO N°I.

FORMULARIO DE PROPUESTA

Republica de Panama, de de 2026.

Seriores

E- lS'- Dn

Luego de haber examinudo el Pliego de cargos, incluidas sus enmiendus o

modificaciones, los suscritos presentamos Propuesta para el proyecto

ol Corregimiento . Distrito de i
Provincia de Y.  corresponde a la LICITACION PUBLICA
No. -Nos comprometemos a entregar los trabajos en el tiempo

maximo establecido en el Pliego de cargos, y realizar el mantenimiento en el plazo

estipulado en el Pliego de cargos.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de cargos.
Nuestra propuesta contempla el siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la

Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Nuestra oferta es por la suma de Balboas

(B ). con el Desglose de Precios y la Lista de Actividades y Cantidades

Detalladas, que se anexa.

(NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL. EN LETRA DE IMPRENTA)
(FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE LA PERSONA
NATURAL O DEL APODERADOQ)

CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL O PASAPORTE N°




| FORMULARIO N° 2. )

NOMBRE DEL PROYECTO

DESGLOSE DE COSTOS Y ACTIVIDADES

PROVINCIA DE s DISTRITO —-—mmmeeeem,
CORREGIMIENTO
- ' ' CosTO
ACTIVIDAD _ - UNIDAD G!N?‘IDAD UNITARID
cu
global
c/u
c'u
ol
c'u
¢’
c/u
cu
c'u
COSTO DIRECTO o
ITBMS 7%
COSTO TOTAL

NOTA
IMPORTANTE:




FORMULARIO N° 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION.
(Lugar y fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
ESD.
Seitor [Representante legal de la Entidad Licitante]:
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
. varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con cédula
de identidad personal N . vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante
Legal de la empresa

» sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica
de Panamd, debidamente inscrita en el Registro Piblico de Panama a Folio , con domicilio en
. Teléfono:

L. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, orgarizada, constituida, admirnistrada o con domicilio prirecipal ert wrt Estado
al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016

; declaro lo siguiente:

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le
aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
adminisirada o con domiciiio principal en un Estado ai gue se aplican medidas de reforsion conjorme o ia Ley N°
48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no actiio en representacion de una persona natural de un Estado al que se
aplican las medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal enun Estado al gque s¢ le aplican medidas de retorsion conforme
a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se irate yde las obligaciones dimanantes
de esta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras pirblicas, arrendamientos, valores, titulos o Jondos a proveer
por parte de la persona natural o juridica. de Derecho Piiblico o de otra indole. correspondiente o cualguier
combinacion de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N*
48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del valor total del acto piblico o contratacion publica de
qiee s¢ iraie, o el diez por cieiio (1896} del valor arual de dicho acio piblico o contraiacion pablica, si ésia es de
naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la cindad de .alos  diasdelmesde  de 2026.

Nombre del Representante Legal Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente).

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PERSONAL
(CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL' APODERADO DEL PROPONENTE.

{2y STEL PROPONENTE ES TN CONSORCIO () ASOCIACION ACCIDENTAL, DERFE INDICARSE EN FI ESPACIO DEL NOMRRE
DEL PROPONENTE ¥ L4 PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE 1.4 FMPRESA
LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA LA REPUBLICA DE
PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS. RELACIONADA CON LIMITACIONES EN
MATERIA DE CONTRATACION PIIRIICA




FORMULARIO N° 4.

MODELQO DE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD PARA
CONTRATAR
[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante ]
En Ig D—

Seiior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la
Ley 153 de 2020, reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutive N° 439 de 2020, el suscrito
varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil),
con cédula de identidad personal o Pasaporte No.

» vecina de esta cindad, actuando en mi condicion de Representante Legal o

Apoderadeo Legal de la empresa consorcio | asociacion accidental

sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Repiblica de Panamd, a Ficha: o
Rollo: . Imagen: ) , declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:
Que la persona natural persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en el

acto publico N°

] “-,\f.'.'.‘ 44

. N0 se encuenira incapacitada (o) para contratar con el
Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas sefialadas en el primer parrafo. En
consecuencia, estd pienamente jacuitada para participar y presentar propuestas en ei acto piibiico
N°
En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de de
20

Nombre del Representante Legal Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponenie)

OBSERVACIONES PARTICULARES-

(1) L4 DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA DENTRODELOS () MESES PREVIOS A
LA PRESENTACION DE IA4 PROPUESTA CONFORME 10 INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL
PLIEGO DE CARGOS.

(2) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) ¥ FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL APODERADO DEL
PROPONENTE. (3) SI EL. PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE
EN EL ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y 1A PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.




Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de
este Pacto, durante la etapa de ejecuciom del contrato o comvenio, sera causal para la resolucicn
administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por convenientes pactar en el

coniralo.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, serd causal para la desactivacion total del proveedor
¥ todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal derivada de esos hechos.

- En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones emanadas de las ordenes de compra aprobadas previo a la desactivacion, salvo que la Ley

establezea un procedimiento distnio.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se obligan
al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento alos () dias del mes de de 20
POR 1A ENTIDAD, POR LA PARTE CONTRATANTE,

[Nombre del Represemiante Legal] [Nombre del Representante Legai}

[Cargol [Cédula’Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020; Articule 24 del Decreto Ejecutive No. 439 de 2020,




FORMULARIO NO. 5.

PACTO DE INTEGRIDAD
Entre los suscritos a saber; , de nacionalidad panameiia, portador (a) de la
cédula de identidad personal No. , en su calidad de Represeniante Legal de

quien en adelante se denominara LA ENTIDAD, por wna parte y por la oira,
, con cédula de identidad personal o pasaporte No.

, actuando en nombre y representacion de la empresa

persona juridica o natural legalmente constituida con mimero de registro/ Aviso de Operacion o registro
comercial No. 1> S P , con domicilio en . quien en adelante se
denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente PACTO DE INTEGRIDAD, que
sera anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objeto es , el cual
Jormara parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de
seleccion de contratisia, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contraiacion No. Si aplica

celebrado entre ambas partes, quienes para los efecios se denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes

i s
Cﬂlﬂ.}'ﬂi‘“&'.’

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que leve a cabo el Estado
panameiio y la Direccion General de Contrataciones Publicas como ente administrador del Sistema de la

pdging wehb del Municipio de Octt”, para fortalecer lo tromsporencia y lao rendicidn de cuentas de In

Sl e

administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cuaiquier forma de
beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la entidad licitante v/o contratanie.

de forma direcia o a iravés de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a nio efectar acierdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusion, confabulacion, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en
el respectivo procedimiento de seleccion de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional
de contratacion, de ser el caso, asi como duramnie la ejecucion del contrato o convenio celebrado entre las

partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el procedimiento de seleccidn
de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No.  Si aplica  yio el
Contrato o Convenio celebrado entre éstas, soliciten las antoridades competentes de la Repiiblica de Panama,
en materia de persecucion de los delitos y'o fiscalizacion, regulacion y control de los movimiermios de los
Jondos y bienes publicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamienio de las cuernas refativas

a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y
asesores el contenido del presente compromise anticorrupeion, expiicar su importancia y las consecuencias

de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacio de
Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en
su nombre o representaciin, no podra ser tomado en cuenta para la adiudicacion en el procedimiento de

seleccion de contratista, y tampoco podra ser formalizado el contrato o convenio respectivo.




Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de
este Pacto, durante la etapa de ejecucion del comirato o convewio, sera causal para la resolucion
administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por convenientes pactar en el

contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del proveedor
¥ todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivacion total de la Tienda Virtwal, EL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones emanadas de las ordenes de compra aprobadas previo a la desactivacion, salve que la Ley

estabiezea un procedimiento distinio.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se obligan
al cumplimiento del presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento alos () dias del mes de de 20
POR 1A ENTIDAD, POR LA PARTE CONITRATANIE,

[Nombre del Represemiante Legal] [Nombre del Represeniante Legai]

[Cargo] [Cédula’Ruc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020; Articulo 24 del Decrete Ejecutive No. 439 de 2020,




FORMULARIO N° 6.

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, , en calidad de representante legal de

, con rue:r en el

desempeiio de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente
con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son
asumidos mediante esta carta de adhesion, como un compromiso personal y empresarial
por mi persona y todos nuestros colaboradores, teniendo la conviccion de conducirnos,
en nuestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconocrendo
ademdas, que forman parte integrante del pliego de cargos y seran de obligatorio

cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y'o Contratista del Estado panamefio que, conozco,

comprendoy me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado
constituyen no solo una forma de llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades
comerciales, sino qite constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:
NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]




FORMULARIO N° 7.

DECLARACION JURADA DE EQUIPO Y PERSONAL REQUERIDO PARA LA
OBRA.

Por este medio, quien suscribe (Nombre y Generales de

la persona natural o nombre y generales del Representante Legal de la Empresa o

Apoderado Especial), en calidadde Representante Legal de la

empresa:

(En caso de que  sea  personda Juridica, Nombre,
Persona Juridica: RUC. , Nombre del Consorcio
o Asociacion

Accidental: () se declara que para la ejecucion del proyecto denominado
“NOMBRE DEL PROYECTO?", cuenta tanfo con el equipo requerido como con el
personal téciico necesario en cantidad y calidad para la ejecucion del misino, en el

término establecido en este Pliego de cargos.

Firmado el dia: enla ciudad de , de 2026.

Nombre de la persona natural, o nombre del representante legal.
(En el caso de persona juridica), o
Nombre del Representante dei Consorcio Accidental.

(DEBIDAMENTE NOTARIADA).




FORMULARIO N° 8.

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Para contrataciones de Obras Publicas en la Republica de Panamd

Panama,  de de 2026.
Yo, ) ~, representante Legal de la empresa [Nombre de la
persona juridica, Comercio o Consorcio, con ruc No. , ¥ sus directivos, en

caso de resultar adjudicatario del procedimiento se seleccion e contratista No:

 puara [Descripcion del objeto de lu coniratucion, proyecio, obra o aclividud,

nos comprometemos a cumplir con los siguientes lineamientos ambientales:

1. Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el
Ministerio de Ambiente que apliquen al proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas
prdacticas ambientales y normativas ambientales aplicables a los involucrados en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa
hidrica en el pais (permisos/concesiones), para la proteccion, conservacion,
aprovechamiento y uso eficiente del recurso hidrico; v el manejo y tratamiento de las
aguas residuales generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las dreas protegidas respectivas, al
igual que su Plan de Manejo, la viabilidad ambiental y otros instrumentos de gestion
aplicables al area protegida correspondiente, tales como convenios de manejo
compartido vigentes, entre otros. (En caso que aplique).

3. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra,
proyecto o actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al
cambiv climdtico a la que pueda estar expuesta lu obra, incluyendo riesgos y amenazas,
asi como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal,
suministren a las obras de materia prima procedentes de plantaciones forestales
certificadas desde el pais de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e

especiales con planes simplificados, debidamente aprobados por el Ministerio de
Ambiente y no de bosques naturales producto de lu tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas practicas ambientales de la construccion que
apliquen y/'o de produccion mds limpia, a fin que los recursos o materias primas a
utilizarse en el provecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono. desde
su origen, traslado, manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Diserar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa
correspondiente en relacion a edificaciones sostenibles.

10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental
vigente en la Repiblica de Panama, incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se
aprueba el Acuerdo de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre del
2015 “Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En bisqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y
cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal |

[ Nombre legible del Representante Legal |

[C.LP./ No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por
la Ley 153 de 2020; Articulos 118 al 121, del Capitulo VII del Régimen Ecoldgico de la
Constitucion Politica de la Repitblica de Panama y el Texto Unico de la Ley 41 del 1 de
Julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de
2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015.




FORMULARIO N° 9.

Empresa:
Registro Unico de Contribuyente (R.U.C.) No.

CARTA DE GARANTIA

s de del aiio )

Seiiores

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCU.

SENOR ALCALDE DEL DISTRITO DE

Licitacion Publica/Contratacion Menor

= NOMBRE DEL PROYECTO " del Corregimiento
E. S. D.

LA GARANTIA Por este medio certificamos que nos hacemos responsable de los
materiales a suministrar y nuestra garantia cubre:

Nuestra garantia cubre:

a) El cumplimiento de las condiciones pactadas

b) En el caso de las obras, se obliga a responder por los defectos de construccion hasta
por un término de tres (3) aiios,

¢) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de
un (1) aio; en caso de bienes perecederos el término serd el usual al ciclo de vida del
producto.

d) En el caso de servicios, el término sera de un (1) afio para responder por el
cumplimiento de éstos, en las posiciones pactadas.

Sirva la informacién para los fines pertinentes.

FUNDAMENTO LEGAL: articulo 57 de la ley 153 de 2020 y Decreto Ejecuto 439 de
10 de septiembre de 2020 articuio 56.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
Nombre del Representante Legal:
Firma del Representante Legal: $




d SRR - | AUTORIDAD NACIONAL DE N \/,,\
O r e C LD B ADMINISTRACION DE TIERRAS N \

Chitré, 30 de enero de 2026
Nota No.062-DRAH-2026

PROFESOR
EDWIN J. MARTINEZ B.
H.A. DEL DISTRITO DE OCU
E. S. D.

Respetado Profesor Martinez:

Sean nuestras primeras lineas portadoras de un cordial saludo y éxito en sus
. funciones diarias.

La presente tiene a bien dar respuesta a la solicitud ingresada mediante el Control
de servicio N0.512-785030 de 28 de enero de 2026, mediante Nota No.008-MO-
2026, de 27 de enero de 2026, remitido por parte de la Alcaldia de Ocu, por medio
del cual nos solicitan Certificar que el Parque San Sebastian se encuentra
destinado para uso y administracién de tierras municipales.

Basados en respuesta suministrada por el departamento de Mensura Catastral
podemos indicarle que, El Parque San Sebastian se encuentra en area
Municipal, Finca No.10379.

Atentamente,

b

. tbicﬂ@u\ '%TT,QL@ g

LIﬁD . BLANCA ROSA RODRIGUEZ RUIZ
DIRECTORA REGIONAL
ANATI HERRERA

Teléfono (507) 913-0038 @ www.anati.gob.pa ) B £ @anati.gob.pa




