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GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACION

Provincia: HERRERA
Distrito: oCU
Corregimiento: EL TIJERA
Vigencia: 2024
UNIDAD EJECUTORA

IBI - Fondo de Inversion, Municipio de Ocut

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS
SALITRES Y EL LIMON, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.

OBJETIVO:

Mejorar los caminos utilizados por los agricultores para transportar sus productos, con el fin
de reducir tiempo de viaje y aumentar la seguridad en la poblacién, mediante la colocacién
de un material que permita el paso de vehiculos en temporada lluviosa.

JUSTIFICACION:

Actualmente el camino se encuentra en mal estado lo que dificulta el transito de los
moradores de las comunidades y los vehiculos de los productores, por lo que es necesario el
mejoramiento del mismo para asi brindarle a las comunidades y a los vehiculos de los
productores un mejor servicio vial y asi mejorar su calidad de vida.

DESCRIPCION DE PROYECTO:

El proyecto consiste en realizar 928.50 metros lineales, con un ancho de calzada de 5.00
metros y 0.15 metros de espesor de material selecto, limpieza, conformacién de cunetas,
conformacién de calzada; suministro, colocacion y compactacién de material selecto.

Este proyecto se debera ejecutar en un perioco de: 45 dias calendarios.

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO: B/. 35,000.00

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Se beneficiaran 150 personas.

ASISTENCIA TECNICA

En el proceso de formulacién y ejecucién del proyecto, con la finalidad de garantizar la
inversion, brindaremos las normas de asesoramiento técnico; asi, como la supervisiéon en el
uso adecuado del material y especificaciones del disefio en el perfil adjunto; seré realizado
por el Ingeniero Municipal de Oct y el funcionario respectivo de Contraloria de la Republica.




ALCANCE DE TRABAJO
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS
SALITRES Y EL LIMON, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU”.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos,
herramientas, transporte, mano de obra correspondiente y todo cuanto se requiera para
realizar la obra que a continuacién se describe, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
Pliego de Cargo, Documentos, Planos, Gréficos, etc., preparados para tal fin y cualquier otro
detalle, renglon o cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos
en el alcance de la obra, Planos, Especificaciones Técnicas y Desglose de Costos Unitarios.

El contratista deberd suministrar todos materiales, mano de obra, equipo, herramientas y
todo lo necesario, a fin de realizar todos los trabajos relativos de dicha Construccion, en el
Distrito de Ocu, Corregimiento del Tijera, segin planos, desglose y especificaciones
técnicas. En el mismo se realizaran las siguientes actividades, pero no se limitan a:

1. PRELIMINARES (PERMISOS, ETC).

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO SEGUN DETALLE TECNICO.

3. LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CUNETAS, FLOREO

4. CONFORMACION DE CALZADA

5. SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO 0.15 M
6. PRUEBAS DE LABORATORIO

TRAMO #1

Coordenadas UTM

17N

Coordenada de inicio: 0509754 / 0865806
Coordenada de fin: 0509765 / 0865664
Longitud: 160 metros

Rodadura: 5.00

e Limpieza y conformacién de Cunetas

Ok + 0.00 @ Ok + 160.00 Lado derecho y lado izquierdo

e Conformacion de calzada
Ok + 0.00 @ 0k + 160.00

¢ Suministro, colocacién y compactacion de material selecto 0.15 m
0k + 0.00 @ Ok + 160.00

TRAMO #2
Coordenadas UTM
17N

Coordenada de inicio: 0509686 / 0865210
Coordenada de fin: 0509642 / 0864864

Longitud: 380 metros



Rodadura: 5.00
e Limpiezay conformacién de Cunetas
Ok + 0.00 @ Ok + 380.00 Lado derecho y lado izquierdo

e (Conformacion de calzada
0k + 0.00 @ 0k + 380.00

e Suministro, colocaciéon y compactacion de material selecto 0.15 m
Ok + 0.00 @ Ok + 380.00

TRAMO #3
Coordenadas UTM
17N
Coordenada de inicio: 0509415.00 / 0863720.00
Coordenada de fin: 0509286 / 0863362
Longitud: 388.50 metros
Rodadura: 5.00
e Limpiezay conformacién de Cunetas
Ok + 0.00 @ Ok + 388.50 Lado derecho y lado izquierdo

e Conformacion de calzada
0Ok + 0.00 @ Ok + 388.50

e Suministro, colocacién y compactacién de material selecto 0.15 m
Ok + 0.00 @ Ok + 385.50

PRESENTAR PRUEBAS EN CADA TRAMO DE:
% Pruebas de compactacion
% Prueba de espesores
% Pruebas de clasificacion completa de selecto (debe ser presentada antes de ser
utilizada en el proyecto).




ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Las dimensiones del letrero seran:

e Tablero construido de lamina fosfatada de 1.50 m x 2.00 m, calibre 24

e Elmarco tendré las dimensiones de 1.50 m 2.00 m, construido con angulos de 2” x 2”
x 3/16"

* Los soportes serdn de tubos galvanizados de 2”, con anclajes de 34", empotrados en
zapata de concreto de 2500 PSI de 0.30 m x 0.30 m. Segtin detalle tipico.

2. El contenido del tablero serd pintado es esmalte o aceite de primera calidad (COLOR
BLANCO)

DETALLES DE COLORES DEL LETRERO

e ROJO C20,M100,Y90,K30
e AZUL €C100,M60,Y0,K 30
e CELESTE C100,M25,Y2,K12
e GRIS C21,M14,Y 14,K 38
e BLANCO (BLANCO)

e« NEGRO  (NEGRO)

C= Cian
M= Magenta
Y= Amarillo
K= Key

3. El letrero serd fijado en un sitio mediante verticales de tubos galvanizados, segiin
indica en los detalles con respecto a la parte interior del letrero con el nivel del suelo.

4. Elletrero sera colocado al comienzo de la obra y en la carretera interamericana o en
la via principal de la regién.

5. Elletrero serd instalado antes de la ejecucién de cualquier actividad del proyecto.

VER DETALLE DEL LETRERO

NOTA:

El alcance de trabajo, es una referencia o complemento de los planos bésicos o tipicos.

No se reconocerd ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la obra,
negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y
no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de la presentacion de la
propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle,
renglén o cosa necesaria para la realizacién completa y cabal de los trabajos descritos en el
alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y desglose de costos unitarios.

Cualquier omisién en los planos y/o especificaciones, no releva la responsabilidad del
contratista de suministrar e instalar los equipos completos, necesarios para el
funcionamiento éptimo de las instalaciones

La descripcion de las actividades a realizar incluidas en el documento, servira de referencia
al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la inspeccién preliminar,
pero en ningin momento limitan el alcance de la obra.

El contratista sera responsable de actualizar a informaciéon de campo en medidas, niveles,
estructura y coordinar con el inspector del Municipio de Octi la ubicacién exacta de los
trabajos a realizar, y hara las consultas pertinentes para entregar satisfactoriamente los
trabajos terminados.



Quedando asf obligado a cumplir con todos los trabajos requeridos segin detalles, notas
generales, alcance de la obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

La totalidad de los trabajos se ejecutaran de conformidad con los planos, detalles, graficos,
actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en éste documento. Todos los materiales
necesarios para la ejecucion de estos trabajos seran suministrados por el Contratista.

Nota: Organizar la construccién y contar con el personal suficiente para realizar el trabajo
en el tiempo solicitado.

El contratista tendra cinco (5) dias calendarios a partir de la Orden de Proceder para colocar el
letrero del proyecto.

Nota: En el alcance de Trabajo, es solo un apoyo de caracter informativo de los planos
Basicos o Tipicos y del Desglose de Costos.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipo, transporte, mano de obra correspondiente; cualquier otro detalle,
renglon por cosa necesaria para la realizacién completa y cabal de los trabajos descritos en
el alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y en el desglose de costos unitarios.
En caso de que existan discrepancias entre el desglose de actividades y costos, descripcién
del alcance de los trabajos y anexos gréficos (planos) prevaleceran en ese mismo orden los
trabajos a ejecutar para el Contratista; tal como se indica en el orden de prioridad.
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NOTA IMPORTANTE.
RESPONSABILIDADES DEL CON ISTA.

. El Contratista sera responsable de verificar la informacién de campo en medidas, W&

estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el inspecto la I

ubicacién y alcance exacto de los trabajos a realizar.

. El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr el
completo cumplimiento de la obra, segtin detalles, planos, notas generales, alcance de la
obra y especificaciones técnicas. Ademads, deberd realizar todos los trabajos
complementarios que sean requeridos para la ejecucién y terminacién satisfactoria de
ésta obra.

. El contratista debera presentar muestras con sus respectivas hojas de datos técnicos del
producto, para la aprobacion del inspector del Municipio de Oci antes de la instalacién en
la Obra. Sino hay en el mercado el producto especificado, el contratista presentara tres
(3) certificaciones de casas comerciales reconocidas, que indique el agotamiento o falta
en el mercado del producto y podrda someter uno equivalente al Inspector para
aprobacion. El CONTRATISTA asume todo el riesgo al comprometerse a comprar articulos
y/o materiales cuyas muestras no hayan sido aprobadas por el Inspector, en caso de que
este rechace dichos articulos y/o materiales. Igualmente, asume todo el riesgo de los
gastos ocasionados al retirar los articulos y/o materiales incorporados o no en la obra,
cuando éstos no estén de acuerdo con las muestras aprobadas previamente por el
Inspector, por no cumplir con los requerimientos especificados.

. Cualquier omisién u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas contenidas
en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

. El Contratista no podra exigir ningtin cargo o pago extra, por falta de conocimiento de los
alcances de la obra. La negligencia u omision; cometidos por el mismo, al no inspeccionar
el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después
de la presentacién de la propuesta serdn solo responsabilidad del contratista.

. Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre si,
por lo que deberdan ser considerados por igual para la presentacién de la propuesta.

. El Contratista coordinara con el Inspector y el administrador de la instalacién donde se
ejecutara la obra, para establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar
sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectada, objeto
de este proyecto. El desarrollo y terminacién final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

. El Contratista debera entregar a la entidad rectora (MINSA, MEDUCA, MOP, etc.) o a la
Junta Comunal de donde se desarrolla el proyecto, todos los restos y saldos de materiales
de segunda mano, que puedan ser reutilizados, y en el lugar que sea designado por el
inspector del Municipio de Ocu.

. El Contratista, como profesional idéneo, debera velar por el satisfactorio cumplimiento de
la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de la obra, el Contratista
tuviese que modificar en campo los plands o especificaciones técnicas, ya sea por caso
fortuito o fuerza mayor, debera notificar por escrito al inspector y a la entidad rectorara.
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10.

1l.

No podr4, en ningun caso, hacer dichas modificaciones si el inspector y la entidad rectora
no le ha autorizado por la misma via.

El contratista deberd contratar a toda la mano de obra no calificada en el 4rea del
proyecto o asegurar un nimero considerable de plaza de trabajos, para que se cumplan
con la clausula especificada en la parte legal.

Con relacion al desglose de Actividades y Cantidades, en el renglon de Actividades
PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio fisico de
la obra, tales como por ejemplo: las fianzas, los impuestos y permisos municipales de
construccion, timbres, caseta de depésito o alquiler de casa para guardar materiales y
herramientas, celadores, movilizacién inicial de materiales, los tramites correspondientes
para las conexiones temporales de agua y electricidad (de ser necesarios), tala de &rboles,
estudios de impacto ambiental o guias de buenas practicas, sanitarios portatiles y demas,
(segun la obra y lugar de ejecucion) los cuales deberan colocar en su propuesta entre
paréntesis. Es obligatorio que el contratista especifique las actividades que
contempla como preliminares.

La lista de cantidades debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a esta
obra:

El precio unitario incluye mano de obra calificada y no calificada, materiales, costos de
transporte maritimo donde se requiera, equipo, gastos administrativos y ganancias por
actividad, y toda actividad preliminar que se requiera para la buena realizacion de la
obra.

No se aceptard cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en la lista
de cantidades.

DEFINICIONES

a- Actividades: son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.

b- Unidad: son las cantidades por renglon que deberan de ser cotizadas.

c- Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales serdn llenadas por el licitante
para cada una de las comunidades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

d- Precio unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada
materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,
gastos administrativos y ganancias por actividad. (ver punto 12- responsabilidades
del contratista)

e- Precio Total: es el producto del precio unitario (d) porlaunidad (b) en cada actividad
por comunidad.

f- Costo de la obra: es la Sumatoria de los precios totales por actividad.

| ipiiy)
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CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(LAS QUE APLIQUEN)

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL - CAMINO ENTRE LAS
COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.
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Especificaciones Técnicas Generales

CAPITULO 1
OPERACIONES PRELIMINARES, DE CONTROL Y FINALES

1. DESCRIPCION ;
El contenido de este capitulo comprende la ejecucion de las operaciones preliminares para el inicio
de la obra, como lo son la presentacion del programa de trabajo, suministro de materiales, zona de
botadero, patio de almacenamiento, maquinarias y talleres, seleccion y habilitacion de sitios para
campamentos y fuentes de materiales, replanteo y referencia de la linea central, demarcacion del
derecho de via y construccion de las casetas para la inspeccion, desvios provisionales, conservacion
de areas verdes y las operaciones de control y finales que la obra amerite.

2. MATERIALES
Antes de proceder a la produccion o compra de un material, la fuente de origen del mismo y
muestras representativas, incluyendo todas las cartillas técnicas de productos tropicalizados
inherentes a las estructuras, seran sometidas al Ingeniero para su aprobacién, mediante la
verificacion de las propiedades de dichos materiales de acuerdo a estas especificaciones, sometidas
a ensayos en el departamento de materiales del Estado.

3. TRABAJOS A REALIZAR
Los siguientes, son los trabajos que seran realizados, previo inicio de la obra:

3.1.  Inicio de Trabajos

El Contratista no podra iniciar los trabajos objeto del contrato, hasta cuando haya sometido al
Ingeniero Director su programa de trabajo tal como lo establece el Pliego de Cargos y el mismo
haya sido aprobado.

El Contratista incluira en los costos de su propuesta cualquier facilidad que pudiese requerir, para
lograr el acceso al sitio del proyecto, asi como a su &rea de almacenamiento y las otras que
requiera. No habra pago directo por estos detalles.

El Desglose de Cantidades que aparece en los planos y en el Pliego de Cargos, es para informacion
solamente, y el Contratista esta en la obligacion de verificar dichas cantidades al momento de
confeccionar su Propuesta.

El Contratista esta en la obligacion de efectuar una inspeccion ocular, examinar cuidadosamente el
sitio de la obra a realizarse, y comparar lo existente en el campo con lo marcado en los planos de

construccion o desglose de precios que rigen el Contrato. En caso de disefio y construccion
desarrollara sus criterios en base a los términos Je referencia especificados.

El Confratista esté igualmente en la obligacion de consultar e incluir las Especificaciones Técnicas,
Suplementarias y Ambientales, Estudio de Impacto Ambiental (si aplica) que son el complemento de
los planos de construccion y/o detalles, antes de confeccionar su Propuesta.

En los casos de un proyecto donde en algin momento se contemple alguna actividad para la cual no
se cuente con la Especificacion Técnica o Suplementaria correspondiente en el Pliego de Cargos, el
Ingeniero Director durante la ejecucion del proyecto revisara y aprobard (0 rechazard) la
Especificacion Técnica que presente el Contratista.

3.2.  Alineamiento, Estacas de Construccién,
Replanteo y Planos Finales

En los casos en donde existan controles de elevacion y de alineamiento horizontal, se aplicarén las
siguientes disposiciones:

El Contratista colocara en el campo, oportunamente, la poligonal base de la obra, los puntos de cota
fija (BM) y las referencias necesarias para los puntos en la poligonal.

Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cota fija asi establecidos, serviran de
base al Contratista para establecer el alineamiento, replantear las estructuras, dirigir y ejecutar la
obra, y al Ingeniero Residente para verificarlas.



Asi mismo, el Contratista iniciara demarcacion del derecho de via y de la zona de limpieza, por
medio de jalones o estacas altas pintadas de color, espaciados a no mas de 200 m entre si.

El Contratista sera responsable por la conservacion de todos los puntos de la poligonal, sus
referencias y puntos de cota fija establecidos, asi como por la colocacion de todas las demas
estacas de construccion que se requieran. Mantendra en todo tiempo para este efecto las cuadrillas
de agrimensura necesarias sin recibir remuneracion directa por el desempefio de estas labores.

El Contratista suministraré al Ingeniero Residente toda la informacion que éste requiera para la
debida verificacion de todo el trabajo que se efectue.

En caso de que el Contratista encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de
referencia o puntos de cota fija por él establecidos, con respecto a lo indicado en los planos, tales
diferencias deberan notificarselas inmediatamente al Ingeniero Residente. EI Contratista realizara,

siguiendo las instrucciones del Ingeniero Residente, la debida correccion y pronto restablecimiento
del control de campo.

En los proyectos con planos, al finalizar la obra, el Contratista suministrara en original, un (1) plano
completo de todo el proyecto, tal como fue construido (*AS BUILD"), indicando entre ofras cosas, la
localizacion exacta del sistema pluvial, incluyendo camaras de inspeccion, tragantes, etc. También,
cuando sea el caso, deberd suministrar planos aprobados completos de todos los sistemas de
Utilidades Publicas, incluyendo las nuevas y las reubicadas.

3.3.  Seleccion de Sitios para Campamentos y Fuentes de Materiales, Patios de Maquinaria
y Almacenamiento, Talleres, Zona de botadero, Plantas de Asfalto o Concreto.

El Contratista visitara con el Ingeniero Residente los sitios que piensa utilizar para ja instalacion de
sus campamentos, asi como los lugares donde piensa explotar las fuentes de materiales. El
Ingeniero Residente, si o considera apropiado, autorizara el inicio de las instalaciones y la
preparacion de fuentes de materiales, los cuales deberan ajustarse en todo a las Especificaciones
Ambientales correspondientes. y al Estudio de impacto Ambiental (si aplica).

3.3.1, Campamentos

Todos los campamentos estaran provistos de instalaciones sanitarias, agua potable, locales
apropiados para la preparacion y consumo de alimentos, sistema de alcantarillado, sistema de
recoleccion y disposicion final de desechos (organicos, inorganicos, liquidos y selidos).

Los patios de maquinaria y almacenamiento contaran con medidas de seguridad que eviten el
derrame de hidrocarburos u ofras substancias contaminantes. El Contratista no quemara llantas,
materiales asfalticos, aceite quemado de motores o materiales similares que produzcan humo
denso, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de estos
materiales. El Contratista no realizara la actividad de quema para la eliminacién de materiales ni
desechos.

El Contratista, en adicion a lo aqui planteado, dara estricto cumplimiento a lo indicado en las
Especificaciones Ambientales vigentes del Ministerio de Obras Plblicas sobre esta materia.

3.3.2. Fuentes de Materiales

El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad de material adecuado disponible en las
fuentes que defina y utilice el Contratista. Antes de la extraccion, el Contratista deber investigar por
su cuenta todo lo referente a la calidad y aceptabilidad del material, cantidad de material aceptable
disponible en dichas fuentes; asi mismo, debera investigar la cantidad y naturaleza de trabajo
necesario para procesar el material de manera que cumpla con las normas de calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por el Contratista queden en propiedad privada, el
Contratista tendra que obtener por su cuenta el correspondiente permiso de explotacion. Si el
Contratista y el duefio del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no llegan a un acuerdo,
el Ingeniero Residente pondra el caso en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que el
Estado fome las medidas legales que sean necesarias.

El Contratista cubrira todos los gastos de acondicionamiento inicial y final de las fuentes y debera
hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para extraer, procesar y
entregar el material.



Cuando el Contratista tenga la intencion de iniciar la explotacion de cualquier fuente de material,
debera notificarselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda efectuar las pruebas
necesarias y coordinar con la Seccion Ambiental, la demarcacion del sitio o los sitios, cuya
explotacion va a autorizar. No se permitira la explotacion de fuentes de material, sin la aprobacion
especifica del Ingeniero Residente.

Una vez concluidas las operaciones de extraccion de materiales, el Contratista aplicara el plan de
abandono establecido en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, o en las Normas y
Especificaciones Ambientales aplicables.

Las fuentes de materiales que defina y utilice el Contratista para la ejecucion de |2 obra, no podran

ser utilizadas por él para otros fines, a merios que se obtenga la autorizacion del Ingeniero
Residente.

El Contratista hara libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la servidumbre de la obra
, pero al igual que en todas las fuentes de materiales que explote, queda obligado a ejecutar
cualquier acondicionamiento inicial y final del &rea de acuerdo a las Especificaciones Ambientales.

3.3.3 Patio Almacenamiento, Maquinaria y Taller.

Estas instalaciones deberan estar provistas de letreros informativos, prohibitivos y de prevencion,
contar con restricciones de acceso, infraestructura y equipo de control de derrames, estar ubicados
aislados de los cuerpos de agua, entre otros.

3.3.4. Zonade Botadero.
Las zonas de botadero deberan ser localizados distantes de los cuerpos de agua y zona de valor
paisajistico. Ademas, deben contar con las medidas de control de erosion respectivas.

3.3.5. Plantas de Asfalto y de Concreto.

Estas deben contar con su propio Estudio de Impacto Ambiental, en caso de que no se hubiesen
incluido en el Estudio de Impacto del proyecto. Este tipo de instalacion debe contar con las medidas
de prevencion y Control de contaminacion atmosférica necesarias, entre ofras disposiciones
ambientales requeridas.

35.  Suministro de Materiales

El Contratista debera proveer todos los materiales para la terminacién completa y satisfactoria de Ia
obra propuesta. En el caso de materiales comerciales debera adquiririos e incorporarlos a la obra en
la forma, calidad y cantidad requeridas. Cuando se trale de materiales naturales esta en la

obligacion de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormerte descritas y de
acuerdo con estas especificaciones.

Los materiales seran de la mejor calidad y estaran en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y con
las especificaciones contenidas en la designacion correspondiente de la ASTM “AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS" y/o AASHTO “AMERICAN ASSOCIATION OF STATE

HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS" en sus “STANDARD SPECIFICATIONS FOR
TRANSPORTATION OF MATERIALS AND METHODS OF SAMPLING AND TESTING", edicién con

sus revisiones vigentes en la fecha del Acto Publico.

3.5.1. Inspeccion de los Materiales
Previamente, todos los materiales estaran sujetos a inspeccion mediante muestreo para determinar
su calidad, y no podran ser usados en |a obra si no llevan la aprobacion del Ingeniero.

El Contratista colaborara ampliamente con el personal encargado de llevar el control de calidad para
que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes. El Contratista suministrara, libre de costo,
las muestras de los materiales que se le requieran para verificar su calidad, y repondra en la forma
que se le indique el material extraido de sondeos efectuados en la obra terminada para verificar su
calidad.

El Contratista verificara por si mismo la calidad de sus trabajos, con el fin de que cuando solicite la
comprobacion de esta para su aceptacion por parte del MOP, no ocasione trabajos innecesarios al
personal de control de calidad y atrasos de directa responsabilidad del Contratista. Solo la primera
prueba correspondiente a un trabajo ejecutado por el Contratista sera sin costo. Los costos de la




repeticion de pruebas para verificar que el Contratista finalmente alcance las condiciones
especificadas de aceptacion correran por cuenta del Contratista, teniendo como referencia la tarifa
vigente de pruebas de la Universidad Tecnolégica de Panama.

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se podra
verificar con muestras de tales productos obtenidas en el lugar de fabricacion. Esto no implica, en
modo alguno, obligacion por parte del Estado de aceptarlos como buenos al ser incorporados a la
obra; por ende, la durabilidad y comportamiento de los materiales utilizados en la nbra son de plena
y exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera solicitar al distribuidor la hoja de datos quimicos (MSDS) de los materiales
peligrosos o que contengan algin compuesto de este tipo, para luego presentarlo al Ingeniero
Residente, el cual enviara una copia a la Seccion Ambiental.

3.5.2. Muestras y Pruebas

Todas las tomas de muestras en el &rea del proyecto seran realizadas por el Contratista a través de
laboratorios de reconocida experiencia y bajo responsabilidad exclusiva del Contratista, y
cumpliendo fielmente lo que defina la norma internacional correspondiente para dicha toma (de
acuerdo a AASHTO, ASTM o la norma que aplique). El Ingeniero Residente supervisara dicha toma
de muestras, personalmente o a través de sus representantes especializados en control de calidad.
El Contratista someterd a aprobacion todas las muestras requeridas, utilizando el formulario
especialmente elaborado por la Direccion Nacional de Inspeccion. Todas las muestras seran
nitidamente identificadas por parte del Contratista.

La obtencion de muestras, analisis e interpretacion de éstos se hara de acuerdo con lo especificado
por la ASTM y/o AASHTO, edicion con sus revisiones en vigor a la fecha del Acto Publico, con
cualquiera de las disposiciones contenidas en estas especificaciones.

Cuando asi se le solicite, el Contratista suministrara un informe escrito completo del origen,
composicion y fabricacion de cualquiera o de todos los materiales que se propongan usar en la obra.
Asi mismo se le podra solicitar copia debidamente certificada del

analisis de calidad de cualquiera de dichos materiales efectuado por un laboratorio de reconocida
experiencia,

Todos los materiales que se empleen en la obra estaran sujetos a inspeccion, pruebas, verificacion
de las mismas, y rechazo antes o durante su incorporacion a la obra.

Se considerara defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla
integramente con los requisitos establecidos en el Contrato. Cuando en la ejecucion de la obra se
utilice material defectuoso, éste sera removido por el Contratista y reemplazado a sus expensas, asi
como la reparacion de los trabajos defectuosos sera ejecutada por el Contratista a sus expensas. Si
el Contratista, en un caso determinado no reemplazara los materiales defectuosos o no reparara el

trabajo inaceptable, el MOP lo podra hacer por si mismo, cargandole al Contratista el costo del
trabajo ejecutado y el de los materiales reemplazados con un veinticinco por ciento ( 25%) de

recargo.
El Cogntratista acepta que la aprobacion por parte del MOP, de los materiales que sean utilizados en
la ejecucion de la obra, asi como la aprobacion de los trabajos ejecutados, no lo exime de su
responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el nivel
de seguridad de los usuarios de la via.

3.5.3. Depésitos y Almacenamientos de Materiales

Los materiales no podran almacenarse dentro de la zona de ejecucion de la obra y solo podran
almacenarse en las zonas marginales con autorizacion del Ingeniero Residente en coordinacion
con la Seccion Ambiental y El Contratista, estara obligado a cumplir con las Especificaciones
Ambientales y / o Estudio de Impacto Ambiental (si aplica), sin costo adicional alguno para el MOP.

Los materiales seran almacenados en forma tal que garanticen la preservacion de la calidad y
aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podran



ser nuevamente al usarse en la obra y deberan cumplir con los requisitos del Contrato en ese
momento.

36.  Letrinas Portatiles

Cuando se labore en areas urbanas, semi-urbznas y areas pobladas de carreteras, cada grupo de
trabajo contara con el nimero de letrinas portatiles necesarias, incluyendo el servicio que deben
recibir dichas letrinas. El servicio incluira, pero no se limitara a, la remocion de los desechos y Su
recarga con la substancia quimica, limpieza y desinfeccion, suministro de papel sanitario y papel
desechable para la cubierta de la taza. Este servicio se realizara por lo menos dos veces por
semana, dependiendo de las condiciones. Las letrinas seran trasladadas cuando se movilicen los
grupos de trabajo, y seran retiradas al finalizar los trabajos asignados al grupo.

3.7.  Letreros o Placas
El Contratista debera colocar el letrero de aprobacion de Estudio de Impacto Ambizntal en el area

del proyecto, de acuerdo con las caracteristicas establecidas en la Resolucion del Estudio de
Impacto Ambiental.

El Contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta dos letreros que tengan como
minimo 3.50 m de ancho por 2.50 m de alto para cada una de las carreteras o caminos que
rehabilite, construya o dé mantenimiento.

En el caso de Calles, el Contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta dos
letreros que tengan 1.50 m de largo por 2.50 m de ancho y un letrero de 3.50 m de ancho por 2,50 m
de largo, donde defina e indique el Ingeniero Residente.

Para el caso de Construccion o Rehabilitacion de Puentes, el Contratista deberd suministrar,
colocar y conservar por su cuenta un letrero para cada puente, que tenga como minimo 3.50 m de
ancho por 2.50 m de alto, en el sitio de la obra.

Para los casos de Mejoras a Intersecciones, el Contratista debera suministrar, colocai' y conservar
por su cuenta un letrero que tenga como minimo 3.50 m de ancho por 2.50 m de alto, en el sitio de la
obra.

Todos los letreros deberan ser colocados al inicio de la obra, en un lugar visible, donde sefiale el
Ingeniero Residente y donde se indique quiénes financian el proyecto, y al final de la obra seran
entregados al MOP, en la Divisidon de Obras mas cercana.

Los letreros seran construidos, colocados y arriostrados de acuerdo con las siguientes
especificaciones: marco de madera cepillada de cedro espino, hojalata galvanizada de 1/16" de
espesor; los apoyos de los letreros seran de madera de 2" X 4" ¢ 2" X 6" cepillada, y letras de
diferentes tamafios no menores de dos pulgadas de altura, pintadas con esmaltes con un maximo de
cuatro colores distintos sobre el fondo que se indique. El modelo del letrero le sera entregado al
Contratista por la Direccion Nacional de Inspeccién del MOP.

El Contratista debera colocar dos (2) letreros portatiles, de 1.50 m * 1.00 m., por cada frente de
trabajo donde se vea afectado el transito, con las mismas especificaciones detalladas antes.

Los letreros indicaran, segun sea el caso aplicable, que |a obra es financiada por:

a) El Gobierno de Panama
b) El Gobierno de Panama y una fuente de financiamiento que se defina
especificamente.
c)
El Contratista debera mantener, rehabilitar o sustituir los lefreros deteriorados, durante todo el
periodo de construccion de la obra.

El Contratista suministrara e instalara por su cuenta dos Placas de Bronce en la entrada y salida de
los puentes que construya, lo mismo que letreros informativos en puentes peatonales o vehiculares
sobre vias, que se colocaran en las vigas, en forma contra puesta, segura y centrados con los
carriles de las vias y que sefalen la altura libre entre el pavimento y el borde inferior de la viga. El
tamano y leyenda de las placas de bronce sera suministrada por la Direccion Nacional de Inspeccion
del MOP.




Los letreros informativos deberan estar constituidos por una plancha de aluminio calibre 12 de 2.00
m X 0.54 m, revestidos con una carpeta verde retro-reflectante que servira de fondo a las letras

blancas hechas en carpeta retro-reflectante. Las letras seran de 200 mm de alto y los nimeros de
200 mm

Todos estos letreros no tienen costo directo.
3.8. Desvio Provisional

3.8.1. Alcance

El Contratista debera garantizar un transito continuo y fluido al atravesar, dicho transito, el area del
proyecto (sea construccién o rehabilitacién de puentes, carreteras, caminos o calles). Para ello
construira, rehabilitard y mantendra tantos Desvios Provisionales como fuesen necesarios para tal
fin. En caso de que el Desvio Provisional haya de construirse en cursos de aguas navegables,
también se debera garantizar la continuidad de la navegacion.

3.8.2. Definicién

Se entendera por “DESVIO PROVISIONAL", cualquier obra de ingenieria que se requiera en un
proyecto, aunque no se especifique directamente el detalle en el Pliego de Cargos, como lo son:
puentes armables, pontones, vados, calzadas, caminos y calles alternas, efc., disefados,
construidos, rehabilitados y/o mantenidos, para brindar un servicio ininterrumpido, indistintamente de
las condiciones meteorolégicas imperantes y sus consecuencias, como lo son las crecidas de los
rios y otros fendomenos naturales.

EL DESVIO PROVISIONAL se interceptara en ambos extremos con la via existente del proyecto.

3.8.3. Disefio

El disefio de los DESVIOS PROVISIONALES es una responsabilidad del Contratista y por lo tanto
también es su responsabilidad proyectar, dimensionar, proporcionar, reforzar, etc., adecuadamente
su disefio para que cumpla con los requisitos de la presente especificacion.

Los pavimentos serén disefiados de forma tal que no exista diferencia sustancial entre el pavimento
de la via existente o a reconstruir del proyecto y el pavimento del Desvio Provisional, proyectado
proporcionalmente al periodo de ejecucion de la obra.

Cuando el pavimento existente no cuente siquiera con un PRIMER SELLO, el disefio del pavimento

del Desvio Provisional reunira, por lo menos, todos los requisitos de un PRIMER SELLO, conforme
al Capitulo 25, TRATAMIENTO SUPERFICIAL.

El disefio del desvio requiere la aprobacion del Ingeniero Director para su ejecucion.

3.8.4. Rehabilitacion
Cuando la estructura o las propias vias existentes se vayan a utilizar por parte del Contratista como

Desvio Provisional, el Contratista debera realizar una Rehabilitacion integral de éstos, a fin de
garantizar la fluidez y seguridad del transito.

Lo indicado en el parrafo anterior y todo el contenido de la presente clausula, tamtién se aplicara en
aquellos casos donde el Pliego de Cargos ponga a disposicion del Contratista alguna estructura
existente en una Division del MOP, en cuyo caso también el

Operaciones Preliminares, de Control y Finales

Contratista asumira todos los costos de rehabilitacién, traslados, etc.

En los casos donde el Contratista considere que la estructura existente, total o parcialmente de un
puente a reemplazar pueda servirle como Desvio Provisional durante la construccion de un nuevo

puente, la Direccion Nacional de Inspeccion podra autorizar dicha utilizacién, bajo las siguientes
condiciones:



El Contratista debera solicitar con suficiente antelacion al Ingeniero, autorizacion para utilizar la
estructura, especificando si su utilizacion sera total o parcial. En el segundo caso, debera especificar
exactamente las partes que pretende utilizar.

En dicha solicitud debera indicar que exime totalmente al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de

toda responsabilidad, en caso de cualquier eventualidad resultante por fallas estructurales de
cualquier tipo de la estructura o cualquiera de sus partes.

En caso de presentarse fallas en la estructura que amerite, a juicio del Ingeniero Residente,
suspender su uso, remocion y reemplazo inmediato, el Contratista debera proceder de inmediato

con tales instrucciones, reemplazando la estructura por su cuenta, sin ningtin costo adicional para el
MOP.

Aungue el Ingeniero Residente no sefiale expresamente la necesidad de reemplazar la estructura
parcial o totalmente, el Contratista sera el (inico responsable por garantizar su utilizacion segura.

El Contratista debera velar porque sobre la estructura solicitada al MOP, no circulen cargas mas
alla de la capacidad estructural actual de la misma. Por lo tanto, atin en la eventualidad de que la
falla de la estructura suministrada por el MOP se dé bajo condiciones de sobre cargas mas all4 de
las permisibles, el Contratista sera el tnico responsable ante el MOP de

todos los dafios que pudiesen ocurrir ante tal eventualidad, sin perjuicio de otras responsabilidades.

La autorizacion por parte del MOP, para utilizar la estructura existente, total o parcialmente, sera en
el entendimiento de que el Contratista se comprometa a restaurar y dar manteniniento a todos los
elementos, partes y conexiones, de la misma, que asi lo ameriten para garantizar su utilizacién
segura.

En todo caso, donde se autorice la utilizacién total o parcial de una estructura existente, tal
autorizacion sera sin menoscabo de lo que indique este Pliego de Cargos, en cuanto a su
disposicién final, en la Division de Obras respectiva.

El Ingeniero Director estara facultado para evaluar y descontar al Contratista cualquier monto que
determine el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, como justa compensacion por deterioro o pérdida
de elementos, postes, o la totalidad de la estructura que se conceda al Contratista como préstamo
temporal para la construccion de un proyecto especifico.

3.8.5. Mantenimiento

El Ingeniero Residente verificara que el DESVIO PROVISIONAL esté en condiciones dptimas de
funcionamiento, antes de autorizar al Contratista el inicio de cualquier trabajo que pudiese afectar la
fluidez y continuidad del transito, en especial en la construccion de puentes.

El Contratista velara por el MANTENIMIENTO integral del DESVIO PROVISIONAL y procedera a
corregir diligentemente cualquier anomalia, ya sea por si mismo o por indicaciones del Ingeniero
Residente.

Periodicamente y en especial en cada presentacién de cuenta, el Ingeniero Residente verificara la
funcionabilidad del DESVIO PROVISIONAL y ordenara al Contratista la solucién de la anomalia
apuntada, como requisito para la aprobacién de la cuenta.

3.8.6. Remocion

EL Contratista solicitara al Ingeniero Residente, autorizacion para remover el DESVIO
PROVISIONAL, a fin de cumplir con los plazos estipulados en el contrato. Para ello el Ingeniero
Residente verificard que el alineamiento definitivo esté en condiciones de servicio, luego de lo cual
autorizaré la REMOCION.

Cuando en éste se hayan construido o inswalado estructuras recuperables, toda estructura o
elementos reutilizables, removidos, pasaran a ser propiedad del MINISTERIO DE OBRAS

PUBLICAS, procediendo el

Contratista a desensamblarlos, identificarlos y trasladarlos a la Division de Obras del MOP mas
cercana, que cuente con facilidades de almacenamiento y custodia.



3.8.7. Medicion y Pago

Para la ejecucidn de todas las actividades descritas en esta clasula, el Contratista debera
suministrar todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos, etc., necesarios
para el cumplimiento de lo especificado.

No habra pago directo en concepto de el (o los) DESVIO(S) PROVISIONALES(ES) que se
requiera(n).

39. Limpieza Parcial y Final

El Contratista debera programar y ejecutar limpiezas parciales diarias en todas las &reas de trabajo,
y como minimo una disposicion semanal de todo el desperdicio y material sobrante,. durante la
ejecucion del proyecto

Antes de la aceptacion final de la obra, la carretera, el (los) puente (s), los préstamos, fuentes de
materiales y toda el area ocupada por el Contratista en relacion con la obra, debera ser limpiada
removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos.
Todas las zonas de la obra deberén quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose
haber reparado los caminos o vias de acceso por él usadas y dafiadas. Igualmente el deterioro o
destruccion de elementos existentes como aceras, cordones, camaras de inspeccion, areas verdes,
etc., producidos por el Contratista directa o indirectamente por acciones de éste, seran subsanadas,
reparadas o reemplazadas, segln indique el Ingeniero Residente, sin ningin costo adicional o
directo al-Estado.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removeran los arboles, arbustos y cubierta vegetal
existente, necesarios para controlar la erosién del suelo y para restaurar las éreas alteradas por la
obra de ingenieria.

El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevara un registro de las condiciones del camino
y los danos al mismo imputables al Contratista, las reparaciones a ejecutar, indicando ademas, si la
reparacion ha sido suficiente y oportuna.

A lo largo de todo el desarrollo de la obra se debera contar con todas las estructuras de drenajes,
cunetas y desaglies necesarios en el area del proyecto. Estos deben mantenerse libre de
sedimentos, desechos u otros materiales que puedan obstruir su funcionamiento eficiente.

Una vez terminadas todas las operaciones de la construccion, rehabilitacion o mantenimiento, el
Contratista debera dejar el area utilizada por él, aledafia a la obra, libre de escombros, maderas,
formaletas usadas y de todo desperdicio proveniente del trabajo realizado.

Estos trabajos se consideran necesarios para el cumplimiento del Contrato y no se haran pagos
directos en concepto de su ejecucion.

3.10  Plan de Abandono de las Instalaciones Temporales.

El Contratista debera presentar un Plan de Abandono al Ingeniero Director para coordinar con la
Seccion Ambiental su respectiva aprobacion . En caso de que el proyecto tenga Estudio de Impacto
Ambiental, se aplicara el plan de abandono del mismo.

El Plan de Abandono tendra como minimo el siguiente indice de contenido:

< Limpieza y disposicion final de los desechos

%+ Revegetacion del area de acuerdo al Plan de Revegetacion ( Capitilo 30 ).

%+ Carta de aceptacion notariada por parte de los duefios del terreno en ¢aso de ser un
terreno privado la ubicacion de la instalacién temporal.

3.11. Conservacion de areas verdes

En caso de proyectos en que la superficie existente sea clasificada como grama por el Ingeniero
Residente en coordinacion con la Seccion Ambiental del MOP, ésta sera removida por el
Contratista por alguno de los métodos cominmente aceptados para esta actividad ya sea en rollos
o en cuadros. La grama asi removida sera extendida y preservada por el Contratista en un area
suministrada por él, por el tiempo que dure la construccion del proyecto, posteriormente dicha grama



sera utilizada para la reposicion de vegetacion en el area circundante del proyecto, conforme Io
sefialen los planos o lo indique el Ingeniero Residente.

Cuando la grama no vaya a ser reutilizada en el sitio del proyecto el Contratista una vez removida la
misma, procedera ya sea a sembrarla nuevamente en el sitio que le ordene el Ingeniero Residente,
proximo al area del proyecto, o en su defecto entregada a la Division del MOP mas cercana.

La siembra de la grama se ajustara a lo dispuesto en el Capitulo 30 — Control de Erosién.

Los arboles, plantas y arbustos a preservar cn el area del proyecto deberan ser mantenidos y
protegidos por el Contratista incluyendo en esta preservacion el riegue de agua, suministro de
abonos, fertilizantes y plaguicidas no contaminantes del ambiente que fuesen necesario tanto en
calidad como en cantidad durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

No hay pago directo por estos detalles.

Operaciones Preliminares, de Control y Finales

La vegetacion del proyecto estara bajo la responsabilidad del Contratista desde Iz fecha fjadaen la
Orden de Proceder, hasta la fecha del Acta de Aceptacion Final

3.12  Mantenimiento de vias en rehabilitacion.

En los casos que el contrato en ejecucién sea de rehabilitacion de carreteras, caminos o calles, el
Contratista debe darle mantenimiento a estas vias desde el inicio del contrato para no desmejorar
con su equipo y el trafico de usuarios, el nivel de servicio de la via hasta tanto se realice Ia
rehabilitacion integral contratada.

No habréa pago directo por estos trabajos.

4. MEDIDA

Solo se mediran para efecto de pago directo los trabajos requeridos por el sub-articulo 3.4

(CASETAS PARA LA INSPECCION) de este capitulo, y seran medi-dos en unidades de cada tipo de
caseta.

5. PAGO
No se reconocera pago por materiales depositados en el sitio de la obra a menos que se
especifique lo contrario en el Pliego de Cargos.

Para todos los detalles del proyecto definidos en estas especificaciones, el pago se realizara en
base a la unidad especificada en el Desglose de Precios. Estos precios y pagos constituiran

compensacion total por el suministro, acarreo y colocacion de materiales, mano de obra,
herramientas y equipo, al igual que la realizacion de cualquier trabajo necesario para la debida
gjecucion del detalle especificado, incluyendo costos indirectos.

Los pagos por las casetas se haran por unidad. y al precio unitario fijado en el Contrato para cada
tipo de caseta. Dicho precio incluye compensacion total por el personal, equipo, materiales,
herramientas, etc., utilizados para ejecutar el trabajo en la forma exigida por este capitulo, asi como
tambien compensacién por el suministro permanente de agua, energia eléctrica, y el mantenimiento
necesario por el tiempo que dure la cons-truccion de la obra objeto del Contrato. El pago se hara
bajo los detalles:

Caseta Tipo "A"......................CADA UNA (C/U)
Caseta Tipo "'B"......................CADA UNA (C/U)

Caseta Tipo "C".....................CADA UNA (C/U)



CAPITULO 2
LIMPIEZA Y DESRAIGUE O DESMONTE

1. DESCRIPCION

La Limpieza y Desraigue consistira en la remocion y disposicion de toda la vegetacion y desechos
dentro de las reas que se indiquen, exceptuando los objetos que sean sefialados para permanecer
€n Sus sitios o0 que deban ser removidos de acuerdo con otros capitulos de estas especificaciones.
El Desmonte consistira en la remocion y disposicion de toda la vegetacion y desechos dentro de las
areas que se indiquen, sin incluir desraigue. Estos trabajos también incluiran la debida proteccion a
toda la vegetacion y objetos destinados a preservarse. Tanto en la Limpieza y Desraigue como en el
Desmonte, se entendera como remocién y disposicion de “desechos” todo tipo de material organico
0 inorganico, natural o fabricado por el hombre, como lo son chatarras de todo tipo, rocas, troncos,
efc., que afecten la ejecucion satisfactoria del trabajo.

2. LIMPIEZA Y DESRAIGUE
El Ingeniero Residente en coordinacién con la Seccién Ambiental marcara en el terreno los
limites de las areas donde se debera hacer el Desmonte, la Limpieza y Desraigue, y seialara los

arboles, arbustos y plantas que seran talados, transportados o podados y objetos que debe-ran ser
removidos.

La operacion de Limpieza y Desraigue y la de Desmonte, se hara tantas veces como sea necesario
durante todo el periodo de ejecucion del Contrato, pero solamente se pagara una vez. El Ingeniero
Residente determinara cada vez que deba repetirse.

Antes de dar comienzo a cualquier ofra operacion de construccion en una zona determinada, los

trabajos de Limpieza y Desraigue y de Desriionte en esa zona deberan estar completamente
terminado.

En ninglin caso se considerara como excavacion, cualquier material de suelo que se rémueva por
efectos de la Limpieza y Desraigue. El material Gtil que se desperdicie como resultedo de estas
operaciones sera repuesto por el Contratista a sus expensas.

Cuando se especifique “Limpieza y Desraigue” todos los arboles, arbustos, troncos, grama, hierbas,
raices, asi como todo objeto u obstruccion, sefialados por el Ingeniero Residente, seran
desarraigados y removidos totalmente, incluyendo la capa de suelo vegetal cuando ello fuese
necesario, para el fiel cumplimiento de esta especificacion.

En areas de corte se deberan remover todos los troncos y raices mayores de 4 cm de diametro,

hasta una profundidad minima de 15 cm por debajo del terreno natural o mayor, considerando el tipo
de érbol, arbusto o hierba.

Fuera de los limites de construccion, en las areas de excavacion y de relleno, el Confratista, para
ejecutar el desmonte, podra dejar sin remover los troncos, arboles y objetos solidos no sujetos a
descomposicién, siempre que estos no sobresalgan mas de 15 cm sobre la superficie de! terreno
natural o del nivel mas bajo del agua (criterio también a aplicar al talar arboles).

La extraccion de troncos y raices en zonas de préstamo, cambios de cauce, canales y zanjas se
efectuaran Unicamente hasta la profundidad necesaria para efectuar la excavacion correspondiente
a esos detalles.

Con excepcion de las zonas que se deben excavar, los hoyos o depresiones que resulten de la
extraccion o remocion de troncos o de otras obstrucciones, seran rellenadas con material aprobado,
debidamente compactado, a densidad similar a la del terreno adyacente.

Todas las ramas de arboles o de arbustos, sefialados para permanecer en su sitio, que se extiendan
sobre la calzada, seran podados hasta una altura libre de 6 m sobre la superficie del camino
terminado. Todo el trabajo de poda sera ejecutado con personal capacitado y de acuerdo con la
mejor practica en esta clase de trabajo, sin costo directo para el Estado.

Para la remocion, tala y poda de arboles el Contratista debera solicitar los permisos
correspondientes a la autoridad competente.



3. DISPOSICION DE LOS PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA
Los materiales y desechos provenientes de.las operaciones de Limpieza y Desraigue y del
Desmonte, en ninguna circunstancia se quemaran. Estos materiales y desperdicios se ubicaran en
sitios fijados por el Contratista y aprobados por el Ingeniero Residente en coordinacién con la
Seccién Ambiental del MOP, de acuerdo con las disposiciones de las Especificaciones

Ambientales, para su gradual descomposicion, sin que afecten propiedades adyacentes u obstruyan
los cauces de agua, drenajes y cunetas.

Todo el material vegetal utilizable, procedente de las reas de Limpieza y Desraigue y del
Desmonte, sera propiedad del Contratista, para uso en la obra. La madera que no utilice el
Contratista, para poder retirarla del proyecto debe contar con el permiso escrito del Ingeniero.

El suelo removido (capa orgénica) proveniente de las operaciones de Limpieza y Desraigue, sera
ubicado en sitios indicados por el Contratista y aprobados por el Ingeniero Residente para su
posterior utilizacion en las areas de plantacion de arboles y césped, una vez que el suelo sea
inspeccionado y aceptado por la Seccion Ambiental. Esta capa organica, para su reutilizacion,
debera cumplir los requisitos establecidos en el acapite 2.2 (Capa Organica) del Capitulo 30
(CONTROL DE EROSION) de estas especificaciones.

El Contratista no vertera ningtn material en terrenos de propiedad privada, sin la previa autorizacion
del duefio o la comunidad local, segiin sea el caso, y sin el visto bueno del Ingeniero Residente en
coordinacion con la Seccién Ambiental. ‘

4, MEDIDA

El trabajo que se medira, para efectos de pago, sera el nimero de hectéreas y fracciones que
fuesen aceptablemente limpiadas y desarraigadas o desmontadas dentro de los limites de las
estacas de control colocadas por el Ingeniero Residente, incluyendo la remocion de arboles dentro
del area del detalle Limpieza y Desraigue y tala de arboles en Desmonte. Igualmente seran medidas,
para efectos de pago, las zonas de desmonte donde el Ingeniero Residente haya autorizado e
incluido el corte de troncos hasta 20 cm sobre el terreno natural, sin exigir su desraigue o extraccion
total.

Cuando se especifique el detalle “Remocion Total de Arboles”, se entendera que se refiere a arboles
aislados, no incluidos en el detalle de Desmonte o limpieza y Desraigue contemplados en el Pliego
de Cargos. Se medira la cantidad por unidad de arboles a remover totalmente, que establezca el
Pliego de Cargos y Estudio de Impacto Ambiental ( Inventario Forestal). La remocién total de arboles
se ejecutara como se especifica en Limpieza y Desraigue del Articulo 2 (LIMPIEZA Y DESRAIGUE
O DESMONTE) de este capitulo.

Cuando se especifique el detalle “Talar Arboles” se entendera que se refiere a arboles aislados, no
incluidos en area de desmonte y contemplados en el Pliego de Cargos, y se medira la cantidad por
unidad de arboles parcialmente a remover, que establezca el Pliego de Cargos, o en su defecto
ordene el Ingeniero Residente. La tala de arboles se ejecutara como se especifica en Desmonte del
Articulo 2 (LIMPIEZA Y DESRAIGUE O DESMONTE) de este capitulo.

No se mediran, para efectos de pago, las zonas que no hubiesen sido marcadas con estacas por el
Ingeniero Residente, para su Limpieza y Desraigue o Desmonte. Tampoco se medira, para efectos
de pago, el trabajo de Limpieza y Desraigue efectuado en las zonas de préstamo seleccionadas por
el Contratista, ni cualquier apilamiento temporal o provisional de suelos para su uso posterior.

5. PAGO
Las cantidades aceptadas de Limpieza y Desraigue, Desmonte, Remocién Total y Tala de Arboles,
determinadas como se ha establecido, seran pagadas al precio unitario fijado en el Contrato. Este
precio y pago constituira compensacion completa y total por todos los trabajos que sea necesario
ejecutar en cumplimiento de lo especificado en este capitulo, incluyendo todos los acarreos que
fuesen necesarios.

El Contratista no podra limpiar, desraigar, desmontar, remover, talar ningln area o arbol que no
haya sido marcado por el Ingeniero Residente en coordinacién con la Seccion Ambiental.



Las areas que sean necesarias para las instalaciones del Contratista no podran incluirse en este
renglon de pago, sino que se consideraran como una obligacion subsidiara del Contratista, cubierta
en forma implicita dentro del Contrato.

El pago se hara bajo el siguiente detalle:

a) Limpieza y Desraigue.............cccoveevvveercverrernnn., por HECTAREA (HA)
b) ROBSIIOBIE c.ovvicscuicrimsmssviss s B R T R por HECTAREA (HA)
c) Remocion Total de Arboles .............cooevvvceveennnn por CADA UNO (C/U)

d) 10T por CADA UNO (CU)
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CAPITULO 4
DRENAJES TUBULARES

1. DESCRIPCION
Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de alcantarillas de tubos, de las clases y
tamafios requeridos, de acuerdo en todo con estas especificaciones, con los alineamientos y cotas
indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero Residente. Incluira la construccion de juntas
y de conexiones con otros drenajes que puedan requerirse para terminar la estructura como lo
indiquen los planos o como lo ordene el Ingeniero Residente.

2. MATERIALES

La calidad de los materiales, el proceso de fabricacion y de acabado de los tubos, estaran siempre
sujetos a la inspeccion y aprobacion del Ingeniero, quien tendra en todo momento acceso a las
plantas de produccion para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. El Contratista
suministrara al Ingeniero Residente, libre de costo, las muestras de los materiales usados en la
fabricacion de tubos, para efectuar los ensayos de laboratorio necesarios para comprobar la calidad
de esos materiales. Igualmente, el Contratista suministrara al Ingeniero Residente todo el equipo y
material necesario y los tubos de cada clase, requeridos para la realizacién de las pruebas de
resistencia. Esta se realizara por el método de tres puntos de apoyo, segun AASHTO T 33, en el
caso de los tubos de hormigén reforzado. El control arriba indicado sera base para I aceptacion en
cada caso, y en cuanto a calidad de lotes de tubos fabricados.

Antes y durante la incorporacién de los tubos a la obra, éstos estaran siempre sujetos a una Ultima
inspeccidn y aprobacion por el Ingeniero para su uso. El Contratista tendra especial cuidado en el
manejo y transporte de los tubos, para evitar su rechazo por dafios y roturas.

El Contratista someter4 a la aprobacion del Ingeniero, en el formulario especialmente elaborado por
la Direccion Nacional de Inspeccion, toda la documentacion o cartilla técnica referente a los tipos de
tubos a utilizar 15 dias calendarios después de la fecha de la Orden de Proceder. De considerarlo
necesario, el Ingeniero solicitara al Contratista entregar, en el sitio indicado por el primero, una
muestra de cada tipo de tubos a utilizar que requiera someter a prueba. No habré reconocimiento de
pago por el suministro de muestras requerides para efectuar las pruebas, ni por las muestras
adicionales que se requieran para repetir las pruebas por deficiencias de los materiales en cumplir
los requisitos exigidos.

La primera prueba de cado tubo diferente, sometido a aprobacion, sera sin costo alguno para el
Contratista. Las pruebas subsiguientes de los tubos que hayan fallado en pasar la primera prueba
seran con cargo al Contratista, utilizando para ello la misma tarifa vigente en la Universidad
Tecnoldgica de Panama para cada prueba especifica.

En todo caso, sin importar el tipo de tubo que el Contratista decida utilizar, se debera cumplir con
los requerimientos de profundidades minimas a colocar los tubos, las recomendaciones del
fabricante en su colocacion y los criterios aqui especificados.

Los materiales deberan satisfacer los requisitos que se establecen a continuacion:

21.  Tubos de Hormigén Reforzado
Cuando se contemple la utilizacion de tubos de hormigon reforzado, éstos seran clase lil, a menos
que en los planos se indique expresamente otra cosa.

21.a Refuerzo en Cuadrante
Los tubos se conformaran totaimente con lo especificado en AASHTO M 170.

A menos que se especifique de otra manera, el uso de refuerzo eliptico en tubos circulares es
opcional.

2.1.b Refuerzo Eliptico .
Cuando sean requeridos estos tubos, deberan cumplir con los requisitos AASHTO M 207.



Un extremo de cada tubo con refuerzo eliptico o en cuadrante, sera claramente marcado durante su
fabricacion o inmediatamente después, en el interior y exterior de las paredes opuestas sobre el eje
menor del refuerzo eliptico o el eje vertical del refuerzo en cuadrante.

21.c Mortero para Juntas

El mortero para las juntas en tubos de hormigon reforzado consistira en una parte de cemento
Portland y dos partes de arena aprobada, con el agua necesaria para obtener la consistencia
adecuada. El cemento Portland y la arena se conformaran con lo especificado en AASHTO M 85y M
6, respectivamente. El mortero debera usarse dentro de los treinta (30) minutes después de su
preparacion y no se permitira que sea retemplaco.

3. EXCAVACION
Las zanjas deberan ser excavadas de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Capitulo 8
(EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS). Las zanjas tendran un ancho suficiente para permitir el
empaime adecuado de los tubos y la completa compactacion del lecho y del material de relleno,
debajo y alrededor de la tuberia. Siempre que sea posible, las paredes de la zanja deberan ser
verticales. Las zanjas terminadas deberan presentar un fondo firme en todo su larg y ancho.

La excavacion de zanjas para alcantarillas que se deben colocar sobre terraplenes se hara después

que el terraplén haya alcanzado, sobre la cota de disefio de la fundacion, la altura especificada o la
ordenada por el Ingeniero Residente.

Cuando se presenten materiales rocosos o demasiados rigidos, la excavacion se profundizara treinta
centimetros bajo la linea de cimentacion o hasta la profundidad necesaria bajo esta misma linea, a
razon de cuatro (4) centimetros por cada metro de relleno sobre el tubo, de las dos medidas la
mayor, pero nunca en exceso de fres cuartos (3/4) del didametro interior del tubo. La excava-cion
adicional en este caso, se hara treinta (30) centimetros mas ancha que el diametro exterior del tubo,
centrada con éste y se rellenara con el material fino, compresible y ser4 bien compactado, antes de
colocar el tubo.

Cuando, por el contrario, se presenten materiales suaves inadecuados para la fundacién del tubo, se
retirara el material desechable hasta la profundidad que el Ingeniero Residente indique y en un
ancho de, por lo menos, un diametro interior del tubo a ambos lados de éste. El material desechable
sera reemplazado por material granular, aprobado. El material utilizado para reemplazar el material
desechable podra ser tosca, grava, arena u otro material similar.

Ademas, el ancho minimo de la zanja sera igual al diametro del tubo, mas 0.40m. (D +0.40), cuando
el relleno sea igual o menor a 2.5m. de la corona del tubo a la rasante terminada. Para
profundidades mayores, el ancho minimo sera igual al doble del diametro (2D) o lo que recomiende
el fabricante.

4. LECHO PARA LA TUBERIA _
La superficie del lecho consistira en materiales que proporcionen un cimiento firme, con densidad

uniforme a lo largo de la alcantarilla. El lecho debera conformarse al contorno de la tuberia,
excavando, ademas, nichos para recibir las campanas, cuando se use este tipo de tubo. El

Ingeniero Residente podra ordenar que se conforme una pequefia comba a lo largo del eje del
tubo, para compensar posibles pequefios asentamientos.

Los lechos para las tuberias deberan hacerse dc conformidad con una de las clases especificadas a
continuacion. Cuando no se especifique ninguna clase de lecho, seran aplicables los requisitos para
laclase C y D, segun lo ordene el Ingeniero Residente.

CLASE A: Este lecho consistira en un apoyo continuo de hormigén, en todo de acuerdo con lo
especificado en el Capitulo 13 (ESTRUCTURAS DE HORMIGON) y seg(n los detalles en los planos
o como lo indique el Ingeniero Residente.

CLASE B: Este lecho se formard asentando el tubo justamente dentro del material de asiento
compactado, hasta una profundidad no menor que el treinta por ciento (30%)



del didmetro exterior vertical del tubo. El espesor minimo del material de asiento compactado debajo
de la tuberia, para el caso de tubos de hormigon reforzado, sera de 7.5 centimetros, para tubos de
0.60 de diametro y menores; de 0.10m., para tubos de 0.76 a 1.52m. y de 0.15m., para tubos de
1.67m. o mas de didmetro.

El material de asiento seré arena o material arenoso seleccionado, pasara todo por un tamiz de 0.95
centimetros (3/8 pulgada) y no mas del diez pe- ciento (10%) de dicho material pasara el tamiz N°,
200. La capa del material de asiento sera compactada y conformada de manera que quede ajustada
al tubo por lo menos en quince por ciento (15%) de su altura total. Luego se colocara material de
asiento en capas de quince (15) centimetros de espesor suelto, a ambos lados del tubo, para ser
compactado alli, hasta alcanzar el ya indicado treinta por ciento (30%) del diametro exterior vertical
del tubo. Cuando se usen tubos de tipo campana y espiga, se deberan formar nichos en el material
del lecho para dar cabida a las campanas y facilitar el sello de juntas.

CLASE C: Este lecho se formara asentando el tubo ajustadamente en una profundidad no menor al
diez por ciento (10%) de su altura total, dentro del material de la fundacién acabada segun lo
especificado en el Capitulo 8 (EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS). La superficie de la fundacion
acabada sera conformada para amoldarla ajustadamente a la tuberia. Como se establece arriba, se
conformaran nichos para recibir a las campanas, si la hubiese.

CLASE D: Este lecho se formara similar al C, pero sera aplicable en los casos en que se presenten
materiales rocosos o demasiado rigidos, o materiales suaves inadecuados y no se defina el uso de
lecho tipo A o B, sino el uso de un material apropiado aprobado por el Ingeniero Residente para
reemplazar el excavado por rigido o inadecuado. Se seguira la misma metodologia antes detallada
para el lecho tipo C, en sus partes aplicables, al igual que la Tabla N°.3.

5. COLOCACION DE LA TUBERIA
9.1, Tubos de Hormigén Reforzado
Los tubos se colocaran sobre el lecho preparado comenzando por el extremo aguas abajo de la
alcantarilla, con las campanas o las ranuras dirigidas aguas arriba. El segmento inferior del tubo
debera estar en contacto, en toda su longitud con el lecho conformado, excepto el enchufe.

Cuando se usen tubos circulares con refuerzo eliptico o con refuerzo en cuadrante, el tubo debers
ser colocado cuidando que el eje menor de la elipse, que forma el refuerzo eliptico, o el eje vertical
del refuerzo en cuadrante queden en posicion vertical.

Cuando se usen tubos circulares con refuerzo eliptico o tubos elipticos, se deberan colocar con el
eje mayor dentro de cinco (5) grados de un plano vertical a través del eje longitudinal de la tuberia.

5.2.1.2. Cuando hay transito de vehiculos:

a. Para aquellos casos en donde la tuberia no cuenta con proteccion de una losa pavimentada o
recubrimiento de concreto, la profundidad minima de la rasante terminada o la superficie de
rodadura a la corona del tubo se especifica en la Tabla N°1.

b. Para aquellos casos en donde la tuberia de PVC o Polietileno tenga una altura de relleno menor a
lo especificado en la Tabla N°1, y no cuente con proteccion alguna, se debe disefiar para verificacion
y aprobacion del Ingeniero, un recubrimiento de hormigon, siguiendo las recomendaciones del
fabricante y cuyo costo estara incluido en el metro lineal (ml) de tuberia colocada. Como referencia
se incluye la Tabla N°4, para tuberia PVC.

c. Para aquellos casos en donde la tuberia sea usada para un cruce de carretera de hormigén, el
recubrimiento minimo desde la corona del tubo hasta la parte inferior de la losa de pavimento ser3
de 0.45m., si el recubrimiento es menor al indicado, la losa debera ser reforzada, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, y todos los costos deberan estar incluidos en el metro lineal (ml) de
tuberia colocada.

d. Cualquier otro caso que se presente y no haya sido especificado anteriormente, debera ser
consultado con el fabricante que determinara la factibilidad de uso de la tuberia y las condiciones
de instalacion pertinente, y todos los costos que se generen deben ser considerados en el costo por
metro lineal (ml) de tuberia colocada.




TABLA N°1
PROFUNDIDADES MINIMAS DE
% RECUBRIMIENTO SOBRE LA CORONA

W %
g 5 ALITURA RELLENO
DIANMETRO NOMINAL bt
PULGS. MAL METROS
12 300 0.79
14 330 081
16 400 0.82
13 130 0.85
20 300 0.335
32 330 0.4
24 £00 .81
26 530 0.82
33 00 0.85
30 730 0.83
32 §00 0.83
34 830 0.83
36 <00 0.84
38 350 .32
40 1004 0.84
a2 1050 0.83
34 1100 0.85
468 1130 0.83
48 1200 0.84
52 1300 0.84
53 1350 - 0.84
36 1400 0.84
58 1430 0.84
% &0 1500 0.84

5.2.2. Profundidades Maximas
Las profundidades méaximas seran las que se indican en la Tabla N°2. para tubos de PVC y Tabla
N®.5 para tubos de Polietileno. Si por algin motivo las profundidades fueran mayores a las indicadas
en esa tabla, los planos que presentard el Contratista deben traer la aprobacion de la empresa
fabricante de la tuberia, para su posterior aprobacion del Ministerio de Obras Piblicas.

TABLA N2

PROFUNDIDADES MANINMA DE
RELLENO SOBRE LA CORONA

DEL TUBO
e FESOVOLUNETRICO
FERNETRO RN AL TOTAL DEL SUELO
" GO D
PULGS. AL l_whc' —
3 700 T3 40m 1. 68m
3 330 13.86m 11 54m
1% 200 13 63m 11 I5m
1s 2350 11.37m 10.03m
20 500 2 71lm S 5m
22 550 S.4lm 7. 50m
53 a0 13.00m 11 50m
26 650 12 50w 11.00m
28 700 12,00 10.15m
30 730 11 75m 10.00m
32 SOC 11 00m 5. 78m
34 850 1045 S 20m
3% 500 9 50m 3 60m
35 550 S 75m 3 5dm
30 1500 S55m T10m
E: 1050 10.30m 10.00m
m 1100 10 25m 0.95m
3% 1150 10.30m 5 50m
1S 1300 10.05m S95m
50 1350 10.00m 8. 15m
5 360 9.44m 7 95m
34 350 £90m 7.50m
36 1300 S 44m T 4im
3 1350 S0Im 7 O0m
7 1500 7 $7m & 76




9.3.  Proteccion de Tuberias Existentes

Para los casos de tuberias existentes y tuberias proyectadas nuevas, si la separacion entre las
tuberias existentes y las tuberias proyectadas es menor de 20 centimetros, se protegeran las
tuberfas existentes con una camisa de hormigén, tal como se indica en las hojas de

detalle de los planos, o en su defecto defina el Ingeniero Residente, y su costo debera el
Contratista contemplarlo en el metro lineal de tuberia nueva colocada.

Drenajes Tubulares quimicamente con cementos solventes del PVC que cumplan con los requisitos
de la norma ASTM 2564 o alguna norma COPANIT que sea homologa a esta Ultima.

6. JUNTAS
6.1.  En Tubos de Hormigén Reforzado
Los tubos de hormigén reforzado serén del tipo campana y espiga o de ranura y lengiieta. Las juntas
se haran con mortero de cemento Portland, a menos que se especifique concretamente cualquier
otro tipo de junta o de material a usar.

Los extremos de cada tubo se limpiaran cuidadosamente y se humedeceran con agua antes de
construir la junta. Entonces se colocara mortero de consistencia adecuada en la campana o ranura
del tubo ya colocado y en la mitad superior de la espiga o lengiieta del tubo que se va a colocar. Las
dos secciones deberan unirse apretadamente con sus superficies internas bien a ras y parejas,
manteniendo el alineamiento y pendiente establecidos. Después de colocar cada tubo, cualquier
vacio de la junta, por dentro y por fuera, ser4 rellenado con mortero y se empleara suficiente mortero
adicional para for-mar un reborde continuo alrededor del lado exterior de la junta; el lado interior se
limpiara cuidadosamente y pulira. Las juntas, una vez terminadas, seran protegidas contra la rapida
pérdida de humedad mediante un método apropiado de cura.

No se permitira el flujo de agua, ni construir el relleno hasta que hayan pasado no menos de
veinticuatro

horas desde la colocacion del mortero. Las tuberias deberan ser inspeccionadas antes de colocar el
relleno. Cualquier tubo que se encuentre fuera de alineamiento, indebidamente asentado o haya
sufrido dafio después de haber sido instalado, sera levantado y reinstalado o reemplazado sin
compensacion extra alguna.

7. RELLENO

71.  Tubos de Hormigon Reforzado

El material para el relleno a cada lado de la tuberia, en todo el ancho de la zanja, y @ una altura de
treinta (30) centimetros sobre la parte superior de la tuberia lo constituira un suelo seleccionado, fino
y facimente compactable, o material granular, proveniente de la excavacion o de ofra fuente
escogida por el Contratista y aprobada por el Ingeniero. El material para relleno no contendra
piedras que puedan ser retenidas en un anillo de cinco (5) centimetros de diametro, terrones de
arcilla plastica, ni otro material objetable. EI material granular para relleno pasara en no menos de
noventa y cinco por ciento (95%) por un tamiz de 12.5 milimetros. y se retendra en no menos de
noventa y cinco por ciento (95%) en el tamiz N°4 (4.75 milimetros). Las particulas demasiadas

grandes presentes en el material de relleno, seran extraidas en el lugar de origen del material,
excepto cuando el Ingeniero Residente ordene otra cosa.

Cuando la parte superior de la tuberia esté a nivel 0 mas abajo que la parte superior de la zanja, el
material de relleno, con un contenido de humedad Gptimo o cercano al mismo, sera colocado y
compactado simultaneamente a ambos lados de la tuberia en capas que no excedan (15)
centimetros apisonadas, hasta alcanzar una altura de treinta centimetros sobre la parte superior de
la tuberia. Se tendra especial cuidado para compactar completamente el material debajo de las
partes redondeadas del tubo y que el material de relleno quede en apretado contacto con los
costados de la tuberia. El relleno debera progresar al mismo tiempo en ambos lados de la tuberia y
en toda la longitud requerida.

Cuando la parte superior de la tuberia sobresalga de la parte superior de la zznja, el material de
relleno, con contenido de humedad 6éptimo o cercano al mismo, sera colocado y compactado
simultaneamente a ambos lados de la tuberia en capas que no excedan de quince (15) centimetros
apisonadas, hasta alcanzar una altura de treinta centimetros sobre la parte superior de |a tuberia en
toda su longitud. El relleno sobre la parte superior de la zanja y en ambos lados de la tuberia, tendra
un ancho igual al doble del diametro de la tuberia o 3.60 metros como minimo, por cada 0.30 m. de



relleno sobre el borde superior de la zanja, cualquiera que sea la menor medida. El material de
relleno a colocar dentro de la zanja, a cada lado de la tuberia por una distancia igual al diametro
horizontal interno de la misma y sobre la parte superior de la zanja, hasta alcanzar Ia altura ya
indicada de treinta (30) centimetros sobre la parte superior de la tuberia, debera satisfacer todos los
requisitos establecidos para el material de relleno en parrafo anterior. El resto de. relleno consistir
en material de excavacion o préstamo, adecuado para la construccion de terraplenes.

La compactacion requerida debera obtenerse mediante el uso de apisonadoras mecanicas y de
acuerdo con los requisitos especificados para la construccién de terraplenes, con control de
humedad y densidad, establecidos en el Capitulo 7 (TERRAPLENES) de estas especificaciones.

8. PAGO
Las cantidades aceptadas de tuberia, determinadas segun las disposiciones qu2 anteceden, seran
pagadas al precio unitario fijado en el contrato por metro lineal, para los tipos y las clases y
diametros de los tubos requeridos y colocados en la obra segin los términos especificados. Este
pago incluird, ademas de la tuberia para el drenaje, el costo de toda la excavacion necesaria parala
colocacion del tubo y el suministro del material apropiado, acarreo, colocacion y compactacién del
relleno de la alcantarilla tubular y los anclajes, de ser requeridos.

El volumen de hormigén medido como se ha establecido se pagara al precio unitario fijado en el
contrato como hormigon para lecho Clase A, incluyendo la excavacion requerida, indistintamente del
tipo de material.

El volumen de material para lecho de Clase B suministrado, colocado y medido como se ha
establecido, se pagara al precio unitario fijiado en el contrato como material especificado para lecho
Clase B, incluyendo la excavacion requerida, indistintamente del tipo de material.

El volumen de material apropiado para lecho de Clase D suministrado, colocado y medido como se

ha establecido, se pagara al precio unitario fijado en el contrato como material apropiado para lecho
Clase D, incluyendo la excavacion requerida, indistintamente del tipo de material.

Este precio y pago sera compensacion total por el suministro y colocacion de todos los materiales,
incluyendo tipo y clase de tubos, anclajes (de ser requeridos), excavacion y relleno, toda mano de
obra, equipo, acarreos y herramientas necesarias, asi como los imprevistos que se presenten o
surjan para la ejecucion satisfactoria del trabajo especificado en este capitulo.

El pago se hara bajo los siguientes detalles:
Tuberia (Hormigén Reforzado, Polietileno y PVC) Diametro ... por METRO LINEAL (ML)
Hormigén y Excavacién para Lecho Clase "A" ..o, por METRO CUBICO (M3)

Material y Excavacion para Lecho Clase "B" .......cccovevvnrnan. por METRO CUBICO (M3)

Material y Excavacion para Lecho Clase "D" ........................... por METRO CUBICO (M3)



CAPITULO7
TERRAPLENES

1. DESCRIPCION
Este capitulo comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de terraplenes con
material excavado de acuerdo con el Capitulo 5 (EXCAVACION) y acarreado de acuerdo con el
Capitulo 6 (TRANSPORTE) en todo, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con

los alineamientos, rasantes y secciones tipicas mostradas en los planos o segun lo ordenado por el
Ingeniero Residente.

2. MATERIALES
En la construccion de terraplenes o rellenos solamente se podran usar materiales excavados como
se ha especificado, aprobados y aceptados por el Ingeniero Residente y libres de materias
perecederas o en ofra forma objetables. Los materiales seran colocados en el terraplén en la forma y
orden que indiquen los planos o que ordene el Ingeniero Residente.

3. TERRAPLENES
Antes de iniciar en cualquier zona la construccion de un terraplén o relleno, todo el trabajo de
limpieza y desraigue en esa zona debera estar terminado de acuerdo con lo prescrito en estas
especificaciones.

De igual manera, las obras de drenaje con sus respectivos rellenos deberan estar completamente
terminadas.

3.1.  Preparacion del Terreno Natural
La capa superior del suelo existente, sobre la cual se ha de colocar el terraplén, debera ser
escarificada en una profundidad de 15 cm y debidamente compactada.

Donde haya material desechable o inadecuado, debera ser removido, segun lo indique el Ingeniero
Residente, y reemplazado con material aprobado debidamente compactado.

Antes de la colocacion del terraplén todos los fosos, hoyos y otras depresiones deberan ser
rellenados y compactados.

3.2.  Colocacion del Terraplén
No se colocarén rocas, trozos de hormigon, ni otros materiales solidos y macizos en las zonas de
terraplenes donde tenga que hincarse pilotes.

Ningln material proveniente de préstamo deberé colocarse en un terraplén, sino hasta después que
la excavacion correspondiente dentro del camino haya sido colocada, a menos que el Ingeniero
Residente lo ordene de otra manera.

Cuando un terraplén tenga que ser hecho y compactado en laderas, o cuando un nuevo terraplén
tenga que ser compactado contra otro existente, o cuando un terraplén sea construido en partes

segun su ancho los taludes existentes méas empinados de 2 a 1, medidos en angulo recto al camino,
deberan ser continuamente escalonados o banqueteados en todas las areas que lo requieran a
medida que avanza la construccion en capas del terraplén. El ancho de las banquatas o escalones
debera ser suficiente para permitir la colocacion del material de relleno y las maniobras del equipo
que se utilice. Cada corte horizontal comenzara en la interseccion del terreno existente y el lado
vertical del corte anteriormente hecho. El material asi excavado deber4 ser compactado junto con el
material del terraplén, de conformidad con las secciones fransversales que muestren los planos o
que ordene el Ingeniero Residente.

El material excavado que se utilice para la construccion de terraplenes sera colocado en capas
horizontales, sucesivas con un espesor suelto que no exceda 20 cm. Cada capa sera debidamente
compactada, segun lo especificado, antes de colocar la siguiente. Se deberd usar un equipo
esparcidor eficaz para obtener un espesor uniforme antes de la compactacion. Conforme avanza la
compactacion de cada capa, sera necesario enrasar y manipular continuamente <l material para
asegurar una densidad uniforme. Debera afadirse o quitar agua para obtener la densidad requerida.
La eliminacion del agua sera efectuada por medio de aeracion con arado, cuchillas, discos u otros
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metodos satisfactorios para el Ingeniero Residente. El equipo de acarreo y distribucion del material
debera circular uniformemente sobre toda la superficie de la capa anteriormente colocada para
reducir al minimo las huellas de las rodadas y evitar una compactacion irregular.

Cuando se tenga que construir el terraplén a través de terreno bajo y/o pantancso que no pueda
soportar el peso de los camiones o de otro equipo de acarreo, la parte inferior del terraplén se
debera construir arrojando cargas sucesivas de material que formen una capa uniformemente
distribuida, de un espesor que no sea mayor que el necesario para soportar el equipo de acarreo,
mientras se colocan las capas subsiguientes.

El material que contenga més de 25% de rocas mayores de 15 cm en su dimension mayor, y que no
pueda ser colocado en capas de 20 cm de espesor suelto como anteriormente se ha especificado,
se podra colocar en capas con suficiente espesor para contener el tamafio maximo de las rocas
presentes en el material, pero en ninglin caso el espesor de las capas debera exceder de 60 cm
antes de su compactacion.

Cada capa, antes de colocar la siguiente, debera ser colocada y enrasada con el equigo adecuado
utilizando material mas fino para llenar los intersticios hasta formar una masa densa y compacta.

Estas capas no deberén llevarse a una elevacion mayor de 80 cm bajo el nivel final de la subrasante.
El terraplén sera entonces terminado con material adecuado, enrasado y colocado en capas, cuyo
espesor suelto no exceda de 20 cm, las cuales deberan ser compactadas como se especifica.

Aunque el espesor de las capas con material rocoso queda restringido segun se ha especificado, se
permitir la colocacion de piedras o pefiascos sueltos o individuales con diametro mayor de 60 cm, a
condicion de que al ser colocados no sobrepasen de una altura de 1.20 m, y con !2 estipulacién de
Que sean cuidadosamente distribuidos y los ‘espacios intermedios rellenados con material de
gradacién menor y fino para formar una masa densa y compacta. _

En la formacion de terraplenes los materiales se colocaran, segiin su calidad, en la forma y orden
que indique el Ingeniero Residente, a fin de obtener el mayor beneficio posible de sus propiedades.

Cuando se disponga de material sobrante o de desperdicio, los terraplenes podran ensancharse
uniformemente o reforzarse los taludes de acuerdo con lo que ordene el Ingeniero Residente.

En todo momento la parte superior de las terracerias deberan mantenerse debidamente
conformadas para asegurar un drenaje superficial adecuado.

A una distancia menor de 10 cm bajo el nivel final de la subrasante no deberan dejarse piedras que
no

puedan pasar por una abertura cuadrada de 7.5 cm.

3.3. Compactacion
El Contratista compactara, con el equipo apropiado y suficiente, el material colocado en todas las

capas de los terraplenes hasta alcanzar una densidad uniforme no menor del 95% de la densidad
maxima determinada por el ensayo AASHTO T 99, Método C, con el contenido de humedad que el
Ingeniero Residente haya determinado adecuado para tal densidad.

Cuando no se especifique de otra manera, la compactacion de los Gltimos 30 cm de los terraplenes
para alcanzar el nivel final de la subrasante no deberd ser menor de 100% de la densidad
determinada como se indica en el parrafo anterior.

Durante el progreso del trabajo, el Ingeniero Residente hara pruebas del material compactado de
acuerdo a los procedimientos AASHTO T 191, T 205, u ofras pruebas de densidad de campo
aprobadas, incluyendo el empleo de aparatos nucleares debidamente calibrados. 52 podra hacer
una correccion por las particulas gruesas de acuerdo con AASHTO T 224.

Si por el resultado de las pruebas indicadas el Ingeniero Residente determi_na que Ias‘ condiciones
especificadas de densidad y humedad no han sido satisfechas, el Contratista debe;g_ %{%ar el

et C

trabajo adicional que sea necesario para cumplir las condiciones exigidasMUN ! C1E I = ica



Los requisitos de compactacién se aplicaran a todo el ancho del terraplén de la calzada.

4. TERMINACION DE CALZADAS Y TALUDES
Los terraplenes y sus taludes deberan ser terminados conforme a los alineamientos, secciones
transversales y cotas de la subrasante mostradas en los planos o indicadas por el Ingeniero
Residente. La superficie superior de los terraplenes sera dejada en for-ma satisfactoria, enrasada,
alisada y debidamente conformada para permitir un drenaje superficial adecuado.

El Contratista serd responsable por el mantenimiento de todos los terraplenes o rellenos
construidos por €l y debera reparar, a sus expensas, cualesquiera dafios en la calzada o en los
taludes de los terraplenes debido a descuido o negligencia de su parte, al transito de vehiculos o
animales y/o debido a causas naturales como lluvias y tormentas, hasta la aceptacion final de Ia
obra, segun sea el caso.

Las intersecciones o cruces con otros caminos deberan quedar debidamente drenados y con la
transicion adecuada que garantice el transito sin inconvenientes.

5. PROTECCION DE ESTRUCTURAS
La construccion de terraplenes o rellenos alrededor o cercanos a estructuras u obras de arte se
gjecutara cuidadosamente para no originar movimientos o esfuerzos indebidos en dichas obras. Los
terraplenes o rellenos sobre y alrededor de los distintos tipos de alcantarillas o de ctras obras de arte
se construiran de acuerdo con lo que se establece en el Capitulo (EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS) de estas especificaciones.

6. MEDIDA
Los terraplenes no seran medidos para efectos de su pago directo.

7. PAGO

Ninguno de los trabajos necesarios para la construccion de terraplenes, de acuerdo con lo
especificado en este capitulo, tendra pago directo. La ejecucion de los frabajos indicados en este
capitulo no sera pagadaen forma directa, sino  que seran considerados como obligacion subsidiaria
del Contratista, amparada por los precios unitarios fijados en el Contrato para la ejecucion de los
trabajos previstos en el Capitulo 5 (EXCAVACION), y cuando se detalle renglon de pago en el
Desglose de Cantidades del Pliego de Cargos, también se consideraran incluidos dichos costos en
los frabajos contemplados en el Capitulo 6 (TRANSPORTE) de estas especificaciones.



CAPITULO 8
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

1. DESCRIPCION
El trabajo contemplado en este capitulo consiste en la excavacion no clasificada o en toda clase de
suelos y a cualquier profundidad, necesaria para la construccion de puentes, alcantarillas de cajon,
alcantarillas de tubos, drenajes subterraneos y cualquier otro tipo de estructura no considerada en
estas especificaciones.

Con excepcion de lo establecido para las alcantarillas tubulares, el relleno de las estructuras
terminadas y la disposicion adecuada de los materiales excavados se haran de acuerdo con estas
especificaciones y en conformidad con los planos o con lo que haya indicado el Ingeniero
Residente.

Este trabajo comprendera también el desagiie, bombeo, drenaje, tablestacas, apuntalamiento, la
construccion de encofrados y ataguias que sean necesarios y el suministro de los materiales
requeridos para dicha construccién. También incluye la subsecuente remocion de encofrados y
ataguias y la colocacion de todo el relleno necesario.

Este trabajo también implica el suministro y colocacion de material granular aprobado para relleno
para reponer los materiales inadecuados que puedan encontrarse bajo el nivel de la fundacion de las
estructuras, o por sobreexcavacion no autorizada.

No se hara ninguna concesién por concepto de clasificacion de los diferentes tipos de materiales que
se encuentren en las excavaciones.

2. LIMPIEZA Y DESRAIGUE
Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista ejecutara la limpieza del sitio, de acuerdo con el
Capitulo 2 (LIMPIEZA Y DESRAIGUE) de estas especificaciones.

3. EXCAVACION
3.1. Generalidades
El Contratista debera nofificar al Ingeniero Residente con suficiente antelacién el comienzo de
cualquier excavacion para que se puedan fomar elevaciones y secciones transversales, y hacerse
las mediciones sobre el terreno no alterado. El terreno natural adyacente a la estructura no debera
alterarse sin permiso def Ingeniero Residente.

Todas las excavaciones para estructuras o para base de estructuras se efectuaran de acuerdo con
las dimensiones, alineamientos y niveles indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero
Residente. Estas excavaciones deberan tener dimensiones suficientes para dar cabida a las
estructuras o bases de estas, en toda su longitud y ancho. Los niveles de los fondos de las
excavaciones para estructuras mostradas en los pianos deberan ser considerados solamente como
aproximados y el Ingeniero Residente podra ordenar, por escrito, los cambios en las dimensiones o
elevaciones que considere necesarios para asegurar una fundacion satisfactoria.

Penascos, troncos o cualquier otro material objetable que sean encontrados durante la excavacion,
seran retirados, con la debida consideracion a lo estipulado en las Especificaciores Ambientales.

El Contratista debera notificar al Ingeniero Residente la terminacion de cada excavacion y no se
colocara ninguna base, material de lecho o asiento o alcantarilia tubular, hasta cuando el Ingeniero
Residente haya aprobado la profundidad de la excavacion y la naturaleza del material de la
fundacion.

Toda roca u ofro tipo de material duro para cimentacion sera limpiado de todo residuo o material
suelto y conformado hasta conseguir una superficie firme, ya sea a nivel, escalonada o dentada,
segun ordene el Ingeniero Residente. Todas las grietas o hendiduras se limpiaran y rellenaran con
lechada de cemento. Toda roca suelta y/o desintegrada, asi como estratos de poco espesor, a juicio
del Ingeniero Residente, deberan ser removidos. Cuando los cimientos deban descansar sobre un
material que no sea roca, la excavacién no debera hacerse hasta la cota final, sino inmediatamente
antes de vaciar el hormigén de los cimientos. Cuando el material de fundacion sea blando, lodoso o
de otra manera inadecuado en la opinion del Ingeniero Residente, el Contratista removera el -
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material inadecuado y rellenara con material granular aprobado. El relleno para la fundacién debera
colocarse y compactarse en capas de 15 cm hasta alcanzar la cota fijada para la fundacion.

Cuando se utilicen pilotes para la fundacion, la excavacion de cada foso o perforacion debera estar
terminada antes de que sean hincados los pilotes y cualquier reflenc para fundacion se colocara
después que los pilotes hayan sido hincados. Luego de hincados los pilotes, todo el material suelto y
desplazado debera ser retirado dejando un lecho parejo y slido para recibir el hormigon del cabezal.

Cuando la excavacion requiera el uso de explosivas, se procedera como se especifica en el Articulo
sobre EXPLOSIVOS de las Condiciones Especiales y las Especificaciones Ambientales.

3.2. Alcantarillas Tubulares
El ancho de la excavacion para las alcantarillas tubulares sera suficiente para permitir empalmes
safisfactorios de los tubos y un apisonamiento adecuado del material de apoyo debajo y alrededor
de la tuberia. :

Cuando se encuentre roca, tosca u otro material similarmente duro, el mismo sera retirado hasta una
profundidad no menor de 30 cm bajo la cota de fundacién, o en una profundidad equivalente a 4 cm
por cada metro de relleno a colocar sobre la tuberia de la alcantarilla, adoptandose siempre el mayor
valor resultante de estas dos medidas, pero tal excavacion no debera exceder de tres cuartos 3/4 del
diametro vertical interior del tubo. El ancho de la excavacion debera ser, por lo menos, 30 cm mayor
que el diametro horizontal exterior de la tuberia. La excavacién bajo la cota de fundacién se debera
rellenar luego con material adecuado, compresible, fino, tal como arcilla o limo, el cual se colocara
en capas no mayores de 15 cm de espesor suelto, salvo que se haya definido otio tipo de lecho. El
material sera compactado para formar una fundacion o lecho uniforme.

Cuando no se encuentre una fundacion firme a la cota establecida, debido a la existencia de un
suelo blando, esponjoso o de otra forma inestable, dicho suelo inestable debajo de la tuberia debera
ser retirado en un ancho de, por lo menos, un didmetro interior del tubo a ambos lados de éste y a la
profundidad que indique el Ingeniero Residente. Se reemplazara el suelo inestable retirado con
material granular aprobado, apropiadamente compactado para proveer soporte adecuado a la
tuberia, a menos que en los planos se requieran otros métodos especiales de construccion o tipo de
lecho.

La superficie de la fundacion debera ofrecer un apoyo firme de densidad uniforme a todo el largo de
la alcantarilla y si el Ingeniero Residente asi !5 ordenara, a la misma se le conformara una comba
en direccion paralela al eje de la tuberia.

Cuando las alcantarillas tubulares hayan de ser colocadas en zanjas excavadas en terraplenes, la
excavacion de cada zanja se efectuara después que el terraplén haya sido construido hasta un
planc que sea paralelo al perfil final pro-puestc para el mismo, y a la elevacion sobre la cota de la
fundacion de la tuberia que sefialen los planos o que indique el Ingeniero Residente. No habra
medicion ni pago directo por la excavacion y relleno necesario para la colocaciin de alcantarillas
tubulares, tal como se dispone en el Capitulo 4 de las presentes especificaciones.

4. USO DE LOS MATERIALES EXCAVADOS
En lo posible, todo el material proveniente de excavaciones, si es apropiado, segin Capitulo 5
(Excavacion), Punto 3, debera utilizarse para rellenos o terraplenes. El material excavado,
incluyendo el sobrante que temporalmente se hubiera autorizado colocar en el lecho de un curso de
agua, debera disponerse de él finalmente de tal manera que no obstruya la corriente de dicho curso
de agua ni perjudique en ningan modo el funcionamiento o la apariencia de la estructura, conforme a
lo dispuesto en las Especificaciones Ambientales.

En ningin momento se deberd depositar ninglin material excavado donde pcnga en peligro la
estructura parciaimente terminada. :

5. ATAGUIAS
Cuando la excavacion requiera el uso de ataguias o encofrados, el Contratista sera responsable por
su suministro e instalacion y por su disefio, el cual debera presentar al Ingeniero Residente para su
aprobacion, antes de proceder a su construccion o instalacion. Dicha aprobacion no exime al

Contratista de su responsabilidad en el disefio.



Las ataguias o encofrados para la excavacion de fundaciones deberan ser impermeables; por lo
general, deberan llevarse hasta bien abajo del fondo del cimiento y deberan estar hien apuntaladas
adecuadamente. Las dimensiones interiores de las ataguias deberan ser tales como para dejar
suficiente espacio para la construccién de formaletas y la inspeccion de sus exteriores, asi como
para permitir el bombeo del agua fuera de dichas formaletas. Las ataguias o encofrados que se
inclinen o muevan lateralmente durante el proceso de hinchamiento deberan ser enderezadas o
ampliadas para obtener el espacio libre necesario.

Cuando se encuentren condiciones que, a juicio del Ingeniero Residente, hagan impracticable el
desagie de la fundacién antes de colocar el cimiento, el Ingeniero Residente puede requerir la
construccion de un sello de hormigén para la fundacion de las dimensiones necesarias y de un
espesor tal que pueda resistir cualquier posible empuje ascendente. El hormigon para dicho sello
debera colocarse como se indica en el Capitulo 13 (ES-TRUCTURAS DE HORMIGON) de estas
especificaciones. Luego se procederd a la extraccion del agua y a la colocacion del cimiento.
Cuando se empleen encofrados pesados y el peso sea utilizado para vencer parcialmente la presion
hidrostatica que actia contra el fondo del sello de la fundacion, se obtendra un anclaje especial
mediante pasadores, espigas o llaves para transferir el peso total del encofrado al sello de la
fundacion. Cuando el sello de la fundacion sea colocado bajo el agua, los encofrados deberan tener
aberturas o troneras al mas bajo nivel del agua, segtin se ordene.

Las ataguias o encofrados deberan ser construidos de manera que protejan el hormigdn fresco
contra el dafo que podria causar una repentina creciente de la corriente de aguz, asi como para
evitar dafios por erosion a la fundacion. En las ataguias o encofrados no se dejaran maderos,
apuntalamientos o material alguno en forma tal que pueda ser incorporado al hormigén de la
subestructura. Cualquier bombeo que se permita ejecutar desde el interior del encofrado de una
fundacion se hard de tal manera que se evite la posibilidad de extraer cualquier porcion del
hormigon. Cualquier bombeo necesario durante la colocacion del hormigon y por un

periodo de por lo menos 24 horas después de la misma, deberd hacerse desde un sumidero o
colector adecuado y ubicado fuera de los moldes o formaletas del hormigén. EI bombeo para
desaguar un encofrado con la capa de sello de la fundacion ya vaciada, no debera iniciarse hasta
que el sello haya fraguado suficientemente para resistir la presion hidrostatica. A menos que se
ordene de otro modo, el Contratista removerd encofrados, ataguias, tablestacas y todo el
apuntalamiento correspondiente una vez terminada la subestructura. Dicha remocion debera
efectuarse de manera que no afecte ni dafie el hormigon terminado.

6. CONSERVACION DEL CANAL
A menos que el Ingeniero Residente permita ofra cosa, no se realizaran excavaciones en la parte

exterior de la ataguias, encofrados o tablestacas y el lecho natural o canal de las corrientes de agua
adyacentes al lugar de la estructura no sera alterado sin permiso del Ingeniero Residente. En caso

de que se efectie cualquier excavacion o dragado en el sitio de la estructura antes que las ataguias,
encofrados o tablestacas hayan sido colocadas en su posicion, el Contratista debera rellenar,
después de que la base de la fundacion esté en su lugar correspondiente, todas las excavaciones
hasta la superficie original del terreno o lecho de la comriente de agua, con material satisfactorio para
el Ingeniero Residente.

7. RELLENOS Y TERRAPLENES PARA ESTRUCTURAS
Las zonas excavadas alrededor de las estructuras deberan ser rellenadas con material aprobado,
colocado en capas horizontales no méas gruesas de 15 cm, hasta llegar nuevamente a la elevacion
del terreno natural original. Cada capa debera ser humedecida o aerada, segin sea necesario y
compactada integramente con compactadores mecanicos.

Al hacer rellenos o terraplenes, el material debera colocarse en lo posible, simultdnea y
aproximadamente a la misma elevacion en ambos lados de un estribo, pilar 0 muro. Si las
condiciones de campo exigiesen colocar un relleno o terraplén en forma notablemente mas alto en
un lado que en el lado opuesto, el material adicional en el lado mas alto no debera ser colocado sin
previa autorizacion del Ingeniero Residente, preferiblemente 14 dias después de la ejecucion del
vaciado, o hasta que las pruebas hechas por el Laboratorio, bajo la supervision del Ingeniero
Residente, establezcan que el hormigon haya alcanzado suficiente resistencia para resistir cualquier
presion que puedan crear los métodos utilizados y los materiales colocados, sin provocar dafios o
esfuerzos que excedan determinado factor de seguridad.
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Los rellenos o terraplenes no deberan hacerse detras de los muros de Ias alcantarilias de hormigén,
de estribos o de estructuras de marco rigido hasta cuando la losa superior haya sido colocada y esté
curada. Los rellenos o terraplenes contiguos a los estribos y sostenidos en su parte superior por la
superestructura, asi como los contiguos a los muros laterales de las alcantarillas, deberan efectuarse
simultaneamente con los correspondientes de cada estribo o muro lateral opuesto.

Todos los terraplenes adyacentes a las estructuras deberan construirse en capas horizontales y
compactadas con control de humedad y densidad como se establece en el Capitulo 7
(TERRAPLENES) de estas especificaciones, excepto que se debe usar adicional apisonadores
mecanicos manuales apropiados a las circunstancias de la obra para obtener la compactacion
requerida cuidando de no afectar las estructuras ya vaciadas. Se debera tomar especial cuidado
para evitar cualquier efecto de cuia contra la estructura, y todos los taludes contiguos y dentro de
las zonas a rellenar deberan ser escalonados o dentados para evitar que se produzca el efecto de
cufia mencionado. La colocacion de los terraplenes y el escalonamiento de los taludes deberan
llevarse en tal forma que continuamente haya una banqueta de material completamente compactado
de un largo igual, por lo menos, a la altura del estribo o muro contra el cual se reliene, excepto
donde esté presente, en la zona de relleno, material original no alterado. Se deberan tomar medidas
adecuadas para obtener un drenaje completo. El Contratista proveera piedra triturada o arena
gruesa y grava para filtros en los agujeros de drenaje, segin muestren los planos.

8. RELLENO Y TERRAPLENES PARA ALCANTARILLAS TUBULARES
La preparacion del lecho, rellenos y terraplenes para las alcantarillas tubulares se hara de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo 4 (DRENAJES TUBULARES) de estas especificaciones.

9. MEDIDA
El volumen de la excavacion que se pagara consistira del nimero de metros cibicos, medidos en su
posicion original, de material no clasificado y a.cualquier profundidad aceptablemente excavado, de
acuerdo con los planos o como fuese ordenado por el Ingeniero Residente. En ninglin caso sera
incluido en la medida para pago ninguno de los siguientes volimenes:

El volumen de material fuera de los planos verticales paralelos a las caras de los cimientos o bases
a mas de 45 cm de ellas, y el volumen de material a la misma distancia fuera de la pared interior.de
las alcantarillas tubulares de hormigon en su dimension més ancha.

El volumen fuera de las lineas netas establecidas en los planos o el volumen fuera de los limites de
excavacion, ordenados por el Ingeniero Residente para los subdrenajes.

El volumen incluido dentro de los limites estaquillados para la excavacion de Ia carretera,
rectificacion de cauces contiguos a las estructuras, zanjas, cunetas, efc., para los cuales se ha
establecido pago en otros detalles.

El volumen de agua u otro liquido, lodo o material semisolido resultante de las operaciones de
construccion.

El volumen de cualquier excavacion hecha en el sitio de la estructura, anies de tomar las
elevaciones y de hacer las mediciones necesarias en el terreno original no alterade.

El volumen de cualquier material remanipulado, excepto cuando por indicacion de los planos o por
orden del Ingeniero Residente, deba efectuarse una excavacion después de haberse construido un
terraplén.

9.1.  Relleno para Fundaciones

El volumen del relleno para fundaciones que sera pagado correspondera a la cantidad de metros
clbicos de material aprobado, medido en su posicion final efectivamente suminisirado y colocado
bajo las elevaciones de las fundaciones de la estructura, en forma completa y aceptada, segun lo
especificado o lo ordenado.



10. PAGO

Las cantidades determinadas en la forma antes estipulada se pagaran a los precios unitarios fijados
en el contrato, por unidad de medida para cada uno de los detalles de pagos establecidos mas
abajo. Estos precios y pagos constituiran compensacion total por la ejecucion de todo el trabajo
necesario para cumplir con lo especificado en este capitulo, con la excepcion de que el hormigén
sera medido y pagado segun lo estipulado en el Capitulo 13

(ESTRUCTURAS DE HORMIGON) de estas especificaciones, asi como lo pertinente a las
alcantarillas tubulares que seran pagadas conforme a lo dispuesto en el Capitulo 4 (DRENAJES
TUBULARES) de estas especificaciones.

El pago se hara bajo los siguientes detalles:

Excavacion para Puentes.................. por METRO CUBICO (M3)
Excavacion para Alcantarillas de Cajon ... por METRO CUBICO (M3)
Excavacion para Estructuras .................. por METRO CUBICQO (M3)

Relleno para Fundaciones..............................por METRO CUBICO (M3).



CAPITULO S
CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS

1. DESCRIPCION :
Este capitulo comprende la construccion de cunetas o canales pavimentados, revestidos de
hormigén o mamposteria, de las dimensiones y secciones mostradas en los planos, en los lugares
requeridos por el Contrato y a satisfaccion del ingeniero Residente. Incluye la construccion de
cunetas de hormigon reforzado con acero fipo llaneras en intersecciones de vias o accesos para
vehiculos, la limpieza de cunetas pavimentadas y la reconstruccion de cunetas deterioradas en vias
en rehabilitacién.

2. MATERIALES
El revestimiento de hormigon seré dosificado por el Contratista de manera tal que a los 28 dias
tenga una resistencia a la compresion igual 6 mayor de 210 kg/cm2 salvo las cunetas transitables o
llaneras reforzadas que deben cumplir con una resistencia igual 6 mayor a 350 kg/cm2. En los

trabajos de mamposteria, el mortero se compondra de una parte de cemento Portland y tres partes
de arena.

Para cada uno de los diferentes materiales utilizados en la construccion de canales y/o cunetas se
seguira lo dispuesto en el Articulo 3 (MATERIALES) del Capitulo 13 (ESTRUCTURAS DE
HORMIGON) y Capitulo 15 (Acero de Refuerzo) ) de estas especificaciones.

3. PRELIMINARES

Antes de la colocacion de las formaletas para moldear el hormigén o mortero de recubrimiento, se
gjecutaran los trabajos de excavacion o conformacion de las cunetas a ser revestidas, de acuerdo en
todo con las pendientes, lineas, secciones y dimensiones mostradas en los planos y/o detalles. Las
superficies de la cuneta estaran libres de materiales sueltos, y la conformacién se ejecutara en forma
tal que permita colocar el espesor de hormigon o mortero requerido. Estas superficies seran
secadas o humedecidas, como comesponda y compactadas con pisones mecan cos hasta obtener
un lecho firme y parejo.

Cuando el Contratista asi lo solicite, y el Ingeniero Residente lo autorice y luego de los analisis de
los tipos de suelos representativos del area, se podran usar secciones de "medias cafas”, de iguales
dimensiones a las especificadas. En este caso la conformacion de la cuneta se hara en forma tal que
sea igual a la seccion que se va a colocar.

En suelos muy erosionables no debera utilizarse medias caiias.

En el caso de cunetas transitables o llaneras reforzadas en intersecciones de vias o0 accesos debera
considerarse lo siguiente:

Tratdndose de una obra donde los desniveles.entre extremos son escasos y la seccién hidraulica
sumamente reducida, se realizara un cuidadoso replanteo de los niveles y seccion antes de proceder

a la pavimentacion. Para ello se escarificaran los pavimentos aledafios y se removera el material
resultante. A continuacion, se procedera al perfilado a mano de la zanja estableciendo los niveles

correspondientes cada 3 m.

El fondo de la zanja sera cuidadosamente preparado para el vaciado de hormigon de la cuneta,
siendo preferible la colocacion de un contrapiso de mortero pobre en cemento de £ cm de espesor.

La pavimentacién se efectuara por tramos alternados no mayores de 2 m, utiizando formaletas
adecuadas de madera o metal.

4. VACIADO
El hormigén o el mortero se preparara, mezclara y vaciara en la forma dispuesta en el Capitulo 13
(ESTRUCTURAS DE HORMIGON).

Se ejecutaran las juntas donde lo indiquen los planos o lo requiera el Ingeniero Residente.




5. TERMINACION _
En las cunetas de hormigdn y tan pronto sea posible, se revisara la superficie de revestimiento y las
imperfecciones seran corregidas, cuidando que no queden puntos bajos que permitan el
empozamiento o turbulencias del agua. La superficie expuesta del revestimiento sera terminada con
llana de madera.

Cuando se usen secciones de "media cafia”, los huecos o la separacion entre la pared de la seccion
y el terreno natural seran rellenados obligatoria y completamente con hormigdn pobre, a fin de
prevenir la socavacion. En todo caso, se tratara de prevenir la socavacion por los métodos posibles,
ya sea que se trate de revestimiento prefabricado o vaciado en sitio.

En los trabajos con mamposteria aplicara lo indicado en el Capitulo 18 (MAMPOSTERIA DE
PIEDRA), en el Articulo 3 (CONSTRUCCION) de estas especificaciones.

6. LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE CUNETAS PAVIMENTADAS
En la rehabilitacion de vias aplicara la limpieza y reconstruccion de cunetas pavimentadas al objeto
de mantener las cunetas laterales existentes pavimentadas limpias y operativas para un buen
drenaje, removiendo y botando todo fipo de obstaculos fales como basuras, piedras, sedimentos,
hierba para proteccion del pavimento y reconstruyendo los tramos deteriorados.

En la limpieza de cunetas pavimentadas se debe conformar e igualar el area de talud no
pavimentado e incluirlo en el costo de la limpieza de la cuneta.

Si en la via a rehabilitar se encontrase tramos deteriorados e inservibles de cunetas pavimentadas,
se procedera a su remocion y reconstruccion conforme a los detalles técnicos establecidos en este
capitulo para construccion de cunetas pavimentadas y de acuerdo con el tipo de cuneta existente a
reconstruir.

Todo el material removido de la limpieza como los framos de cunetas deterioradcs demolidos deben
ser trasladados a un lugar donde no perjudique el libre transito, ni el flujo de aguas pluviales, ni a
terceras personas, previa autorizacion del ingeniero Residente en coordinacion con la Seccion
Ambiental del MOP.

7. MEDIDA
Las cunetas pavimentadas se mediran en metros lineales de cunetas revestidas en cumplimiento de
este capitulo. Dicha medida se hara a lo largo del eje longitudinal de la misma y segun seccion que
se especifique en planos o detalles. En el caso del detalle Cunetas Pavimentadas Profundas con

Medias Cafias se medira en metro fineal y consistira en medias cafas con taludes revestidos e
incluye la excavacién y/o conformacion necesaria para dar el grado requerido, las medias canas,
ambos taludes revestidos y lo necesario para cumplir con lo indicado en el detalle especificado.

En el caso de Cunetas Pavimentadas en V Profundas, las dimensiones a utilizarse se definiran en
detalle en el Desglose de Cantidades.

Las cunetas transitables o llaneras reforzadas para interseccion de vias 0 en accesos se mediran
por metro lineal terminado segtin detalle en plano o detalle.

La limpieza de cunetas y la reconstruccion de tramos existentes deteriorados seran pagados por
metro lineal de cunetas limpias o reconstruidas y debidamente aceptadas.

8. PAGO
Las cunetas o canales, medidos como se ha especificado, seran pagadas al precio unitario

propuesto para este detalle. Dicho pago constituira compensacion total por todos los gastos en que
incurra el Contratista por razén de la ejecucion de los trabajos requeridos por este capitulo, e incluira
el suministro de todos los materiales (incluyendo acero en casos correspondientes), mano de obra,
equipo, herramientas, etc., necesarios para excavar, conformar y compactar la zanja, para colocar el
revestimiento de las cunetas, incluyendo cunetas con revestimiento en los taludes, medias canas,
etc.



El pago de limpieza de cunetas pavimentadas incluye la remocion y disposicion de todo el
producto de la limpieza.

El pago de la reconstruccion  de las cunetas pavimentadas  deterioradas  incluira adicional a
lo contemplado para la construccion  de las cunetas, la remocion y disposicién de los tramos de
cunetas demolidas.
Por ello, sdlo se hara pago bajo el detalie:

a) Cunetas Pavimentadasen "V" (de45¢cm) ........coccu.en.... Por METRO LINEAL (ML)

b) Cunetas Pavimentadas (Medias Cafas) ....... por METRO LINEAL (ML)

¢} Cunetas Pavimentadas (Medias Cafas) con Revestimiento de Taludes............. por
METRO LINEAL (ML)

d) Cunelas Pavimentadas en "V" (de 65¢m) ............ por METRO LINEAL (ML)

e) Cunetas Transitables o Lianeras Reforzadas............ooooooo.o.... por METRO LINEAL (ML)

f) Cunetas Pavimentadas en "V" Profundas....... por METRO LINEAL (ML)
g) Canales de Hormigon ................ por METRO LINEAL (ML)

h) Canales de Mamposteria ........... por METRO LINEAL (ML).

i) Limpieza de Cunetas Pavimentadas.............por METRO LINEAL (ML)

j) Reconstruccion de Cunetas Pavimentadas................c................por METRO LINEAL (ML)



CAPITULO 10
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACION DE AGUA

1. DESCRIPCION
El presente capitule se refiere al suministro, transporte y aplicacion del agua necesaria para la
ejecucion de todos los irabajos y cumplimiento de las medidas de mitigacion ambiental incluidos en
la obra objeto del Contrato.

2. EQUIPO
El equipo que se utilice para el riego del agua necesaria para la compactacién de terracerias,
subbases, bases, efc., debera ser de gasto regulable.

3. MATERIALES
El agua que utilice debera ser limpia, libre de materias organicas o de cualquier otra materia
objetable para su uso.

4. APLICACION
El Contratista tiene la obligacién contractual de la aplicacion de agua en los sitios que se considere
necesario a cualquier hora del dia o de la noche, ya sea por los requerimientos propios del trabajo
en si, o para dar cumplimiento a las Especificaciones Ambientales bajo la supervisién del Ingeniero
Residente. De no cumplir con esta disposicion el Ingeniero Residente aplicara las penalizaciones
correspondientes del Pliego de Cargos.

5. MEDICION
No se hara medicion del agua para efectos de pago.

6. PAGO
No se hara ningln pago por el suministro, ni por el transporte, ni por la aplicacion del agua que se
requiera en la totalidad de la obra.



CAPITULO 21
MATERIAL SELECTO O SUBBASE

1. DESCRIPCION
Este trabajo consistira en el suministro, acarreo y colocacién de una o varias capas compactadas de
Material Selecto o de Subbase, sobre una superficie preparada y terminada, fodo de acuerdo con
estas especificaciones, en conformidad con los alineamientos, rasantes, espesores y secciones
transversales tipicas, indicadas en los planos o segun lo ordene el Ingeniero Residente.

2. MATERIALES
El Material Selecto o de Subbase consistira de ripio, tosca, rocalla, granito desintegrado, gravilla,
piedra desintegrada u otros materiales similares aprobados por el Ingeniero, conjuntamente con el
Laboratorio. No debera contener terrones de arcilla, materias vegetales ni ofras sustancias
objetables.

El Material Selecto o de Subbase debera estar libre de materias organicas, y su agregado grueso no
debera fracturarse cuando se sature de agua y seque alternativamente.

El Material Selecto debera cumplir con los requisitos que se establecen a confinuacion:

Porcentaje que Pasa el Tamizde 76.2 mm ........ccccoceeevrerennen.... 100 %

Porcentaje que Pasa el Tamizde 50.8 mm .......cccocevceevenneeeen. 90% minimo y 97% réximo
Porcentaje que Pasa el Tamiz N%4 ...........ccoocovvcveninneninenne.39% minimoy -~ 80% maximo
Porcentaje que Pasa el Tamiz N°200 ...........ccccooovrverunnnnene.....25% maAXimo

indice de Plasticidad ........................no mayor de 10%

Limite Liquido .........cccceveccuceuece.n....n0 mayor de 40%

Equivalente de Arena. ..............cc.............mayor de 25%

Valor de Soporte (CBR) a Densidad Maximay Humeda Optima .............mayor de 25%

La dimension méxima de las particulas de Material Selecto o Subbase en ninglin caso debera ser
mayor de 76.2 mm.

Si el material presentara particulas de mayor tamafio que el especificado, éstas deberan eliminarse
en la misma fuente de procedencia, a menos que se compruebe plenamente que el equipo de
nivelacion y compactacion las reducira en su tofalidad a los tamafios permisibles.

3. FUENTES DE MATERIAL SELECTO O SUBBASE

El Contratista nofificara al Ingeniero Residente, con suficiente anticipacion, las fuentes de Material
Selecto o Subbase que se proponga explotar, para que el Laboratorio tenga el tiempo requerido para
realizar todas las pruebas especificadas en el Articulo 2 (MATERIALES) de este capitulo. Esta
notificacion debe ser al menos 15 dias calendarios de anticipacion al uso de un material
predeterminado y solo una vez aprobado por el Laboratorio, el Contratista podra hacer uso de éste,
sin perjuicio del control rutinario posterior que debera llevar el Ingeniero Residente. Todos los
trabajos relacionados con la extraccién del material correrdn por cuenta del Contratista.

No se permitira el uso de material proveniente de la formacion geologica conocida como "Gatin®, en
sus condiciones naturales, como Material Selecto o Subbase, aunque cumpla los requisitos
establecidos en el Articulo 2 (MATERIALES) de este capitulo.

El ingeniero Residente hara suficientes pruebas o ensayos del Material Selecto o Subbase en la
fuente de extraccidn, para mantener un control adecuado de su calidad y poder detectar cualquier
cambio que lo haga inaceptable. Durante esta operacién las pruebas determinantes para la
aceptacién del material serén basicamente las de los limites de Atterberg y Granulometria, asi como
cualquier otra que determine conveniente el Ingeniero Residente.



La extraccion del Material Selecto o Subbase se hara de manera que no se produzca estancamiento
del agua, y los taludes deberan ser conformados nitidamente.

La restauracion final de los sitios donde se encuentren las fuentes de materiales incluira la
efiminacion de los desperdicios, exceso de materiales y estructuras temporales. En general, los sitios
seran dejados en condiciones nitidas y presentables, acorde con lo indicado por el Ingeniero
Residente y las ESPECIFICACIONES AMBIENTALES.

4. COLOCACION ~
El Material Selecto para la Subbase se colocara, evitando su segregacién, sobre una superficie
preparada y aprobada, comenzando en el sitio que indique el Ingeniero Residente. El Material
Selecto o de Subbase se compactara en capas, hasta obtener los espesores fotales mostrados en
los planos, 0 segun lo indique el Ingeniero Residente.

En ninglin caso se debera colocar capas compactadas de Material Selecto 0 Subbase mayores de
20 cm, ni menores a 10 cm, y el control de compactacion se realizara por capa hasta llegar al
espesor total especificado en planos o pliegos, o el indicado por el Ingeniero Residente.

Al colocar un espesor total mayor a 20 cm para cumplir eventualmente lo establecido en planos o
pliegos, el Ingeniero Residente debera ordenar al Contratista la colocacion de este espesor fotal
en varias capas, evitando que en ningn caso las capas sean menores a 10 cm o mayores a 20 cm.
En caso de espesores de capas combinados, no iguales, se colocara el menor Material Selecto o
Subbase espesor de capa primero y el resto de capa o capas posteriormente.

Cada capa llevara su control de compactacion previo y aprobacion correspondiente por el
Ingeniero Residente antes que el Contratista proceda a colocar una capa posterior y asi
sucesivamente hasta completar el espesor total mostrado en Planos o Pliegos, o segun lo indique el
Ingeniero Residente.

La construccion de la Subbase con Material Selecto se ejecutara de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Capitulo 7 (TERRAPLENES) de estas especificaciones, considerando las
limitaciones establecidas con respecto a la dimension de las particulas, caracteristicas del material y
grado de compactacion, ademas de los requisitos que se establecen mas adelante.

El Ingeniero Residente indicard las estaciones entre las cuales se encuentren secciones
safisfactorias de Terraceria para recibir el Material Selecto o Subbase. No se pagaran los tramos de
Material Selecto o de Subbase colocados sobre secciones no aprobadas. Si alguna seccién de la
Terraceria, después de haber sido aceptada, resultara inadecuada para recibir el Material Selecto o
Subbase, el Ingeniero Residente podra rechazarla total o parcialmente. El Contratista sera
informado al respecto y debera ponerla nuevamente en condiciones satisfactorias, sin costo
adicional. '

No se pagara por Material Selecto o de Subbase en exceso de la cantidad requerida segtn los
planos o en exceso de la ordenada por el Ingeniero Residente. El Ingeniero Residente,

conjuntamente con el Laboratorio podra variar el espesor del Material Selecto o la Subbase. Cuando
las condiciones locales asi lo exijan, el Ingeniero Residente podra ordenar cambios en el ancho de
las distintas secciones de la carretera.

5. ESPARCIMIENTO O DISTRIBUCION
Las capas de Material Selecto o de Subbase seran esparcidas o distribuidas al espesor suelto
necesario para que después de ser compactadas, tengan el espesor exigido. El esparcimiento se
deberd hacer con el equipo adecuado y en forma tal que se produzca una capa de espesor uniforme
en todo el ancho requerido, conforme a las secciones fransversales mostradas en los planos, sin
segregacion de tamanos.

El Contratista esta obligado a la colocacion de tacos de nivel en los extremos de la calzada para el
control de espesores durante la colocacion, esparcimiento y compactacion del material de subbase,
a fin de cumplir cabalmente con lo establecido en el Articulo 9 de este capitulo. El Contratista podra
utilizar un método distinto al sugerido, previa aprobacion del Ingeniero Residente.



Cuando sea necesario, 0 asi lo ordene el Ingeniero Residente, se procedera a escarificar y luego a
mezclar el Material Selecto o de Subbase hast obtener una mezcla homogénea.

La operacion de escarificar y mezclar se efectuara con motoniveladoras o con cualquier ofro equipo
aprobado. El escarificador debera ser un modelo de dientes fijos, completos, del espesor y largo
suficientes para efectuar una escarificacion fotal y uniforme.

6. COMPACTACION
Después de esparcir el Material Selecto o de Subbase y conformarlo a la secciéin mostrada en los
planos, se proceder4 a compactario, con la adicién del agua necesaria, a través de todo el ancho
requerido, por medio de aplanadoras mecanicas de rodillos lisos, aplanadoras con ruedas
neumaticas, una combinacion de éstas o con otro equipo aprobado para compactacién que produzca
los resultados exigidos.

La compactacion debera avanzar gradualmente, en las tangentes, desde los bordes hacia el centro y
en las curvas, desde el borde interior al exterior, paralelamente al eje de la carretera y traslapando
uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El procedimiento se continuara
alternadamente conformando el Material Selecto con la hoja de la motoniveladora y afiadiéndole el

agua necesaria para obtener una superficie lisa y uniformemente compactada con la humedad y
densidad requeridas.

Cualquier irregularidad o depresion sera corregida removiendo el material en el area, afiadiendo o
quitando material, segun sea necesario, y compactandolo hasta que la superficie quede pareja.

En los lugares inaccesibles al equipo de compactacién indicado, el Material Selecto sera
compactado obligatoria y totalmente por medio de apisonadoras mecénicas que cumplan con las
compactaciones exigidas, en la forma indicada por el Ingeniero Residente.

Esta situacion es aplicable a los bordes de rodadura de Material Selecto o Subtase colocado, que
deben cumplir igualmente con lo establecido en pruebas de compactacion (sub-articulo 6.1) y que
regularmente con el equipo de compactacién normal puede no obtenerse.

La aplicacion del agua necesaria se hara de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo 10
(SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACION DE AGUA) de estas especificaciones.

6.1 Pruebas de Compactacion
El Material Selecto o de Subbase sera compactado a una densidad no menor que el 100% de la

densidad méxima, con una variacion de hasta 2% del porcentaje de la humedad Optima,
determinada por la prueba AASHTO T-39, método C.

Se haran pruebas de densidad del Material Selecto o de Subbase compactado de acuerdo con
AASHTO T 191, T 205 o T 238. Se podran hacer correcciones respecto a particulas gruesas de
acuerdo con AASHTO T 224.

Cada 2,000 m2 como maximo, el Ingeniero Residente hara una o mas pruebas para determinar la
densidad y contenido de humedad del Material Selecto compactado en el sitio e informara al
Contratista los resuitados obtenidos.

En caso de que cualquiera de estas pruebas demostrara que los requisitos de densidad y humedad
no han sido satisfechos, el Contratista deberé ejecutar el frabajo que sea necesario hasta cumplir
con los requisitos estipulados.

7. PROTECCION
El Material Selecto para la Subbase no debera ser colocado cuando esté lloviendo o cuando la
Terraceria subyacente contenga exceso de humedad.

Sera obligacién del Contratista proteger el Material Selecto que haya sido colocado y reponer
adecuadamente, a sus expensas, el que se pierda por efectos de los elementos del transito o por
cualquier otra causa. '



8. VERIFICACION DE LA SUPERFICIE
Después de haber compactado el Material Selecto de la capa de Subbase, a la densidad exigida y
conforme con la seccion transversal tipica mostrada en los Planos, la superficie de la Subbase
terminada se verificara de acuerdo con lo especificado en el Articulo 10 (VERIFICACION DE LA
SUPERFICIE) del Capitulo 22 (BASE DE AGREGADOS PETREOS) de estas especificaciones.
parcheo, reposicién de losas y reconstruccion de hombros que previamente se hayan definido en los
planos o Pliego de Cargos.

9. VERIFICACION DE ESPESORES
El espesor de la capa de Subbase terminada no debera tener una diferencia mayor de 1 cm con
respecto al espesor indicado en los PLANOS.

La Subbase se verificara por medio de sondeos o perforaciones de ensayo realizadas durante el
progreso del trabajo y después que la Subbase haya sido terminada de acuerdo con la seccion
transversal tipica mostrada en los Planos y compactada a la densidad exigida. Los espesores seran
verificados de acuerdo con lo especificado en el Articulo 11 (VERIFICACION DE ESPESORES) del
Capitulo 22 (BASE DE AGREGADOS PETREOS) de estas especificaciones. La perforacion de los
sondeos y su relleno con material compactado apropiadamente debera hacerlos en todos los casos,
el Contratista bajo la supervision del Ingeniero Residente.

Si se tienen métodos no destructivos, sometidos por el Contratista y aprobados por el Ingeniero
Residente, que verifiguen los espesores colocados, podran hacerse uso de elios.

10. SELECTO ADICIONAL
10.1  Descripcion

Esta actividad se realizard, de ser necesaria, complementando las actividades de parcheo,
reposicion de losa y reconstruccion de hombros en rehabilitaciones de vias, y consistira en la
excavacion y eliminacion del material por debajo de los niveles de fondo especificados en detalles
para esas actividades, y la colocacion y compactacion de nueve material de selecto adicional,
restituyendo el volumen excavado adicional al previamente especificado. El selecto que se utilice en
este renglon son adicional al espesor indicado en las actividades de parcheo, reposicion de losas y
reconstruccion de hombros que previamente se hayan definido en los planos o Pliego de Cargos.

10.2  Propésito

Promover una base firme, reemplazando el ma‘erial inestable, que eventualmente se encuentre mas
alla de las profundidades previstas en las actividades de parcheo, reposicion de losas y
reconstruccion de hombros en las rehabilitaciones de vias.

10.3  Procedimiento

10.3.1. Colocar los elementos de seguridad y asignar los sefaleros necesarios para dirigir y controlar
el transito.

10.3.2. Remover y excavar el material existente defectuoso adicional y cargar en el camion el
volumen que sera eliminado, segun criterio del Ingeniero Residente y/o detalles especificados.

10.3.3. Transportar ese material hasta las zonas donde esté autorizada su eliminacion por la Seccién
Ambiental del MOP, descargarlo y esparcirlo uniformemente.

10.3.4. El material selecto adicional que se requiera y defina el ingeniero Residente debera cumplir
los aspectos de este capitulo que apliquen en particular las clausulas 2 (Materiales) y 6
(Compactacion).

10.3.5. Nivelar el fondo de la excavacion, colucar el selecto en espesores no mayores de 0.10 m
hasta alcanzar



el espesor requerido adicional. Humedecerla y compactaria con la plancha vibratoria y/o el rodillo
hasta alcanzar la compactacion minima exigida en estas especificaciones.

10.3.6. Posteriormente se proseguira con la ejecucion de la actividad a la cual se complementa (sea
parcheg, reposicion de losas, o reconstruccion de hombros).

10.3.7. Retirar los elementos de seguridad.

11. MEDIDA
La cantidad de Material Selecto para la Subbase por la cual se pagara, sera el nimero de metros
cubicos de Subbase construida, compactada, terminada y aceptada de acuerdo con los planos y
especificaciones, independientemente de la cantidad de material suelto utilizado.

El volumen que se pagard se calculard de acuerdo con las pruebas de espesor o sondeos
ordenados por el ingeniero Residente, a razon de una o mas por cada 100 metros lineales de
Subbase aceptada, determinado por el método de promedio de areas extremas.

NO SE CONSIDERARAN, PARA LOS EFECTOS DE PAGO, LAS CANTIDADES DE MATERIAL
SELECTO PARA SUBBASE COLOCADAS EN EXCESO DE LAS INDICADAS EN LA SECCION
TRANSVERSAL TIPICA DE LOS PLANOS, CON EXCEPCION DE LAS ORDENADAS POR EL
INGENIERO RESIDENTE.

Tampoco se reconocera pago por la escarificacion y recebo del Material Selecto o de Subbase que
pudiese ordenar el Ingeniero Residente, conforme a lo establecido en el Articulo 5 del presente
Capitulo. Ademas, el pago por METRO CUBICO (M3) de Material Selecto Compactado incluira el
acarreo desde la fuente escogida por el Contratista y aprobada por el Ingeniero Residente.

El selecto adic' 1al se medira por metro cibico de material colocado debidamente autorizado por el
Ingeniero Residente.

12. PAGO

La cantidad que se pagara por el Material Selecto para la capa de Subbase sera la cifra que resulte
de multiplicar el volumen de la capa de Subbase, terminada y aceptada, determinado como se indica
en el articulo anterior, por el precio unitario fijado en el Contrato. Este precio y pago constituira
compensacion total por la limpieza inicial y final de las fuentes de origen de los materiales;
acondicionamiento o preparacion aprobados dz la superficie sobre la cual se construira la capa de
Subbase; suministro, acarreo, colocacion, escarificacion, mezcla, humedecimiento, compactacion y
por todo equipo, mano de obra, herramientas, incidencias o imprevistos que se requieran o surjan en
relacion con la construccion de la capa de Subbase, de acuerdo con los requisitos especificados.

El pago por selecto adicional constituye compensacion total y completa por la excavacion adicional,
disposicion del material excavado y suministro, colocacion y compactacion de selecto, mano de
obra, equipo, herramientas, asi como la ejecucion de todo el trabajo necesario y cescrito en el punto
10 de este capitulo.

El pago se hara bajo los siguientes detalles tnicamente:
Material Selecto o Subbase....................... por METRO CUBICO (M3).

Material Selecto Adicional.........................por METRO CUBICO (M3).
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CAPITULO 36
ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE

1. DESCRIPCION
El trabajo para efectuarse consistird en la escarificacion, conformacién y compactacion de una
calzada existente que se encuentre deteriorada. Igualmente comprende la conformacion de cunetas
mecanica y manualmente.

2. EQUIPO
El equipo escarificador a usarse consistird en motoniveladoras de capacidad suficiente para la
realizacion del frabajo y tendra sus dientes escarificadores en buen estado y completos. También es
permisible usar una aplanadora con doble propésito equipada con un escarificador completo,
ademas un carro tanque para el agua. El Ingeniero Residente debera aprobar el equipo a usarse.

3. TIEMPO PARA EJECUTAR EL TRABAJO
La escarificacion, conformacion y compactacion de las areas a escarificar no debera realizarse sino
hasta cuando se tenga disponible el material, ya sea de subbase o base, para ser colocado en el
tramo a frabajar; igualmente no se hara la escarificacion si hay peligro de lluvia.

El Ingeniero Residente debe autorizar al Contratista las longitudes de tramos a acondicionar de
acuerdo a esta disposicion.

4. FORMA DE EJECUCION
Al escarificarse las dreas que requieren este trabajo, deberd fenerse los siguientes cuidados y
requisitos:

4.1. La escarificacion debera hacerse de ial forma que al introducir los dientes escarificadores, estos
no vayan a alterar o a interacluar con la sub-rasante, para asi evitar contaminacién con el material
existente de sub-base o base y permitir su reutilizacion.

4.2. Se debera desmenuzar todos los pedazos de la costra de la superficie del pavimento (areas con
asfalto) e igualmente desmenuzar el material de base que sea removido.

4.3. No se dejara ninguna superficie de la calzada existente actual con areas o franjas sin haber sido
alteradas, es decir sin escarificar.

4.4. Despues de haberse efectuado las operaciones indicadas arriba, se mezclara todo el material
escarificado hasta conseguir que esté homogéneamente mezclado.

4.5. Después de haberse mezclado homogéneamente el material, se esparcira y conformara hasta
conseguir una superficie perfilada, de acuerdo a los planos o al Ingeniero Residente. La
escarificacion incluye la conformacion y compactacion del &rea escarificada.

4.6. Para finalizar se compactara debidamente toda el area y en caso de que sea necesario se hara
riegue de agua para ayudar a la compactacion.

5.  CONFORMACION DE CUNETAS O ZANJAS DE DRENAJES
Esto aplicara en proyectos de rehabilitacion que se requiera conformar las cunetas o zanjas de
drenajes.

El proposito de esta actividad es la de mantener las cunetas abiertas mediante la remocion de
obstéculos y sedimentos y restaurarias de tal manera que guarden su seccion original (alineamiento,
pendiente y profundidad).

En cualquier situacion discrepante se adoptaré el criterio del ingeniero Resident:.

Todo el material de desecho proveniente de las cunetas se botard en areas que no afecten a
terceros, previa autorizacion del ingeniero Residente y la Seccion Ambiental.

6. PERFILAR CUNETAS A MANO
Esto aplicara en proyectos de rehabilitacion donde sea dificil el uso de equipo mecanico.



El propésito de esta actividad es mantener abierto el libre curso de las aguas, mediante la remocion
de sedimentos depositados en ellas, devolviéndolas a su estado geométrico original, para un buen
drenaje con procedimiento manual.

Se excavara el sedimento manualmente con picos yfo piquetas y retirard con palas, llevando en
carretillas a camiones que depositaran el desperdicio en un lugar fuera del area de trabajo y que no
perjudique a terceros, previa autorizacion del Ingeniero Residente y la Seccion Ambiental.

/ MEDIDA
La cantidad de area escarificada y/o conformada y compactada, serd medida por el rea trabajada
de la calzada existente. La unidad de medida sera el METRO CUADRADO (M2).

Para la conformacion de cunetas o zanjas de drenajes la medicion se hara por unidad de longitud
(ML) debidamente terminada y acepiada.

Para perfilar cunetas a mano {a unidad de medida que se ufilizara sera expresada en Metros
Lineales (ML) de cunetas perfiladas, debidamenie terminadas y aceptadas.

8. PAGO

Las cantidades debidamente terminadas y aceptadas de escarificacion y/o conformacion, medidas
dela maneraespecificada, se pagaran al precio Escarificacidn y Conformacion de Calzada
Existente unitario establecido por el Contrato para este detalle. Ademas, en este pago el Contratista
debe incluir los costos de marcacién y remocién del material que no reuna las condiciones de
servicio e incluir el acarreo de este material a un lugar escogido por él y aprobado por el Ingeniero
Residente, previa coordinacién con la Seccion Ambiental del MOP, como también la compactacion
del suelo para la colocacion ya sea de sub-base ¢ de la nueva capabase compactada.

Para el pago de conformacion de cunetas o zanjas de drenajes y perfilar cunetas a mano el pago
incluira la remocion de sedimento, basura, piedra, elc. y su traslade, como tamb én la conformacién
a seccion original de la cuneta.

Estos precios y pagos constituiran compensacion total por la escarificacion, excavacion ylo
conformacién, compactacion, carga, acarreos, mano de obra, herramientas, equipo, descarga de
material, etc., al igual que la realizacion de cualquier trabajo necesario para la debida ejecucién de
los detalles especificados.

El pago se hara bajo el siguiente detalle:

a) Escarificacion y Conformacion de Calzada..............c...... por METRO CUADRADO (M2).
b) Conformacion de Calzada............ccocoiiuecarrcerecssnssnncsrennneno..pOf METRO CUADRADO (M2).
c) Conformacion de Cunetas o Zanjas de Drenajes............... por METRO LINEAL (ML)

d) Perfilar Cunetas a Mano.........cccoooveeoeecrcccneccenccnceeenne..por METRO LINEAL (ML)
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REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE HERRERA

FONDO IBI

DISTRITO DE OCU, ALCALDIA DE ocU

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON, CORREGIMIENTO
DE EL TIJERA, DISTRITO DE OcCU.

[Provincia: HERRERA

Evaluado por: MUNICIPIO DE OCU

[Distrito: OCU

Aproximado de Beneficiarios: 150 Personas

Corregimiento: EL TIJERA

Fecha de levantamiento: MARZO/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD| P.U. | P.TOTAL
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD [CANTIDAD] P.U. | P.TOTAL
1 |PRELIMINARES (PERMISOS, ETC). GLOBAL 1.00
E ?E’E"&TEJRO E INSTACACION DE LETRERO SEGUN DETALLE CroBAL. | 160
A CUNETAS
3 |LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CUNETAS [ mL [ 1857.00 | |
B ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE
4  |CONFORMACION DE CALZADA | wm | 464250 | |
[ MATERIAL SELECTO (RODADURA)
5 |SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL " -
SELECTO 0.15M
D PRUEBAS
8  |PRUEBAS DE LABORATORIO | GLOBAL | 1.00
SUB TOTAL
{ITBMS (7%)
TOTAL 35000.00

NOTA IMPORTANTE:
1. SERECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA REALICE UNA INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, PREVIA A LA LICITACION PARA
VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR.
2. LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA, Y EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO INDICADO EN EL
ALCALCE DEL TRABAJO, LOS PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CONTRACTUAL.
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PLANOS Y DETALLES

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS
COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.

2031 -006-0/0




‘WNIOVd

VOVOIONIVT oo

‘YHO34

NV
JA NQIJD3S 3a 311v.L3ad

“ANIILNOD
WH3IML 13d OLNIINIDIHEOD

‘NQIDVYDIEN

IVAIDINAW VIMIINIONI

NOWIT 13 A S3HLITVS
SO7 30 S3IAYAINNWOD
SY1 ERIGE] ‘ONINYD
13a OLNIINYHOranw

‘0L03A0Hd

N20 34 OIdIDINAW
NOQISHIANI 30 OONOS

/s

371vD 3a NOIDO3S

W 00'S YAVZ1vD 3d OHONY 05'88€ + M0 ® 000 + 0 '1LS3

W 00'G YAVZ1vD 3d OHONY 00°08€ + M0 @ 000 + M0 "LS3
W 00°'S YAVZ1vD 3d OHONY 00°09) + M0 @ 000 + M0 "LS3

e

-



DETALLES DEL LETRERO

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS
COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.
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UBICACION

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS
COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.
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UBICACION DEL PROYECTO

BINA I

PAIITA

HRICACION NEI PROYECTN

0509753 UTM 17N 0865806

v Coord. Este:
Coord. Este: 509753.00 mE

509481500 mE e L e & Coord. Norte:
.+ Loord. Nerte: . . R65806.00 mN
_863720.00mN : ,

El Proyecto esta ubicado en el corregimiento de El Tijera, distrito de las Ocu, provincia
de Herrera, a tan sélo 26.5 km de distancia del Corregimiento de Ocu Cabecera, desde
el Colegio Rafael Quintero Villarreal y tomando la Via San josé, los Jaramillos hacia
los Llanos en direccion hacia el Tijera hasta llegar al Limén del Tijera { Tramo Critico
#1).
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Repiiblica de Panamd, Municipio de Ocit, Distrito de Ocii
Fondo de Inversion de Bien Inmueble (IBI), Contratacion menor, Pliego de cargos para

MEJORAMIENTO DEL CAMINO, ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.”

PROVINCIA HERRERA
VIGENCIA 2024.
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES.

Las condiciones generales serdn elaboradas por la Direccion General de Contrataciones Ptiblicas (DGCP), y se encontrardn
disponibles en el portal la pagina web del Municipio de Ocii y no podrin ser modificadas por las entidades, misma gue lampoco
deberan reproducir el contenido de estas condiciones en documentos adjuntos que publiguen en el sistema.

CAPITULO II CONDICIONES ESPECIALES.

1. OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES ¥

EL LIMON, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.”

2. FORMA DE ADJUDICACION: La adjudicacién es de FORMA GLOBAL, (que corresponde a todos los renglones unilarios; y

globales indicados en la lista de precios referenciales que se incluye en el Capitulo 1V (FORMULARIOS) al proponente gue haya

hecho la propuesta de menor precio y/o a las condiciones especiales para este acto piblico cumpliendo con las normas del estado

para los fines pertinentes, con los requisitos establecidos en el Pliego de Cargos y sus especificaciones técnicas. La adjudicacién

serd puesta en conocimiento al proponente favorecido y a los demds parficipantes a fravés del portal la pagina web del Municipio

de Ocut

3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las propuestas seran validadas por un término de CIENTO VEINTE (120)

dias hdbiles, a partir de la fecha de entrega de las propuesias.

4. PRECIO DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,

CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.”

PROVINCIA: HERRERA, DISTRITO DE: OCU, CORREGIMIENTO DEL TIJERA.

PRECIO DE REFERENCIA: TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 35,000.00).

UBICACION DE L4 OBRA: DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA.

ENT : CORREGIMIENTO DE EL TIJERA.

DURACION DE 1.4 OBRA: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: CREDITO.

TERMINO DE PAGO: (45 DIAS CALENDARIO). ) )

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 200350000232 CUENTA UNICA FONDO DE INVERSION (IBI) MUNICIPIO DE OCU.

5. VISITA EN CAMPO, La visita en campo se programard con el personal del municipio de Ocii, con previa notificacién a fin de

acudir al lugar en donde se va hacer la perforacion de los dos (2) pozos. Los proponentes que no puedan acudir a fa visita oficial

programada podran coordinar con la entidad licitante visitas al sitio donde se va construir la obra, las mismas no son obligatorias,

ni se exigira entregar certificacion de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto piblico.

6. METODOS DE EVALUACION, En el dia v a la hora seiialada, se levanta un cuadro que contendrd la oferta economica y los

requisitos exigidos en el pliego de cargos o términos de referencia de los diferentes proponentes. No se aceptard ninguna propuesta

que llegue después de la fecha o luego de la hora fijada. En estos casos no se aplicara el concepto de “hora judicial”. La entidad

recibird las propuestas y seguidamente SE LEVANTARA UN CUADRO DE COTIZACIONES, OUE CONTENDRA L4 OFERTA

ECONOMICA Y LO REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS. Previa verificacion determinara que quienes

oferto el precio mds bajo, cumple con los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos de referencia, procederd

inmediatamente a evaluar la segunda propuesta con el precio mas bajo; y asi sucesivamente adjudicando y acto piblico o

declardandolo desierto por incumplimiento de los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos de referencia por parte de

los proponentes.  En los casos en que se presente un solo proponente se realizard una segunda convocatoria. si en la segunda

convocatoria se presenta un solo proponente y este cumple con todos los reguisitos y exigencias del aviso de convocatoria la

convocatoria podrd recaer en dicho proponente y demads requisitos establecidos en el articulo 110 4 DE LA LEY 349 DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2020.

7. DECLARACION JURADA DE CAUSALES DE INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR DESCRITAS EN EL

ARTICULO 24 DEL TEXTO UNICO DE IA LEY 22 DE 2000, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 08 DE MAYO DE 2020. No

podrdn contratar con el Municipio de Ocii. las personas naturales o juridicas, nacionales o extrajeras que se encuentren

comprendidas en alguna de las siguientes situaciones: (Articulo 24 de la Ley 22 de 2006).

a-Estar morosos en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para
contratar, con el Estado.

b-Haber intervenido en cualguier forma en la preparacion, evaluacion. adjudicacion o celebracién del procedimiento de seleccion
de contratista, o de un procedimiento excepcional de contratacion.

c- Haber sido condenadas en Panama, por sentencia judicial definitiva la pena accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones
publicas, asi como a la sancion de inhabilitacion para contratar con el Estado,

d-Huaber sido declaradas en estado de liguidacion.

e- Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con esta esta Ley.

- Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio pais, o
no haber cumplido con las disposiciones de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

g-Haberse resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la presente Ley mientras dure la inhabilitacion.

fi- &n casc de {as personas naturales. hiaber sido condernadas, en los cinco afias que anteceden a e contratacion, por sentencia judicial
definitiva por la comision de delitos contra la Administracion publica; delitos contra el orden econémico, delitos contra la
seguridad. colectiva, delitos contra el patrimonio econdmico y delitos contra la fe publica cuando sea personas naturales con penas




de prision de uno o mds arios. por un tribunal panameno o extranjero. En actos supuestos. La incapacidad legal para contratar se
extendera hasta por cinco (3) afios.

i- Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena. veconociendo la comision de delitos contra la administracion publica.
delitos contra el orden economico, delitos contra la seguridad colectiva. delitos contra el patrimonio econémico o delitos contra
la fe publica. En todo caso. la incapacidad para contratar no se extendera mds de tres anios.

J- Haber dejado de abandono una obra en la Repiiblica de Panamad, por causa imputable al contratista mediante declaracion o
resolucion administrativa emitida por la entidad contratante.

k-Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante legal de personas juridicas inhabitadas para
contratar con el Estado. mientras dure el periodo de inhabilitacion, asi como las personas juridicas en que estos participen. siempre
que hayan contenido uno de los cargos mencionados al momento de la inhabitacion.

8. PUBLICACION, En el procedimiento para la contratacion por obra se publicard en tablero de la entidad. Cuando el objeto del

contralo recae en obras, la publicacion de la convocatoria se efectuard tomando en consideracion lps plazos minimos (4 dias).

9. PROCEDIMIENTO LEGAL, Al tratarse de una Contratacién Menor que no supera los Cincuenta Mil Balboas (B/. 50, 000), se

seguiran las reglas contenidas en la Ley 349 de 14 de diciembre de 2022 en su articulado 110-A y 110-F, y la ley 153 de 2020 El

municipio publicara por medios tecnologicos un aviso de convocatoria que contendra: La identificacion del acto piblico y del
solicitante, el lugar, el dia y la hora de presentacion de propuestas.

a. Una breve descripcion del objeto contractual.

b. El lugar, el dia v la hora de inicio del acto piiblico.

c. El precio de referencia y la partida presupuestaria o mimero de cuenta a que se cargara dicho gasto, asi como los documentos

legales obligatorios que deben acompanar la propuesta de paz y salvo de la Caja de Seguro Social paz y salvo de impuesto sobre la

renta, pacto de renta, paz y salvo del municipio contratante y declaracion jurada de no incapacidad legal para contratar con el

Estado.

1. En la contratacion menor que trata el presente articulo no se exigird fianza de propuesta, ni fianza de cumplimiento, salvo que el

municipio asi lo considere necesario, no obstante, los contratistas seleccionados deberan garantizar que se obligan a responder por

los defectos de construccion de la obra, los vicios de las cosas, el incumplimiento de servicios y el incumplimiento de las condiciones
pactadas.

2. Las propuestas sevan recibidas en la fecha y hora seitalada en el aviso de convocatoria a través de reloj. No se aceptara ninguna

propuesta después de vencida la hora establecida.

3. Una vez recibidas las propuestas, se levantara un cuadro de cotizaciones que contendra la oferta economica y los requisitos

exigidos en el pliego de cargos cuando corresponda.

4. luego de levantado el cuadro de coti lociones que contiene las propuesias. se revisard en primera insiancia la oferta mds baja si

esta cumple con los requisitos establecidos en el aviso de convecatoria o el pliego de cargos la adjudicara sin mayor tramite a través

del cuadro de cotizaciones que contendra la informacion originada en el acto, un nitmero secuencial. la indicacion del fundamento
legal, el derecho a interponer el recluso de impugnacion, la fecha y la firma del representante legal o servidor piblico delegado.

* Cuando se realicen actos de contratacion menor en los cuales participen micro o pequeias podran participa como ofertante las

micro y pequerias empresas que no estén dentro del registro de proponentes del portal la pagina web del Municipio de Ocii

* En tus contrataciones menoves de obras. se promovera la participacion del mavor nismero de empresas locales (aquellas que tienen

domicilio en sitio de operacion en el municipio donde realizara la contratacion).

* En aquellas contrataciones menores en las cuales participan varios proponentes, la empresa domiciliada en dicho municipio tendra

la prelacion en la adjudicacion, siempre que el precio propuesto no se mayor a un diez (10%) en relacion con la propuesta de menor

precio presentada por una empresa no local. En este caso se escogera a la que tenga el menor precio.

* Entre las empresas locales debera escoger a la que ofrezca el menor precio.
10. INTERPRETACION, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE CARGOS. En caso de que el proponente encuentre en
el pliego de cargos algo que afecte directamente la calidad de los trabajos o que modifiquen su costo de ejecucion, debera notificarlo
inmediatamente a el MUNICIPIO DE OCU., para que este haga las aclaraciones o correcciones necesarias, antes de acto publico
siguiendo al efecto indicado en el procedimiento para realizar consulias o solicitar aclaraciones.
11. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS. Las modificaciones que se introduzcan en ¢l pliego de cargos mediante
adendas serdn notificadas inmediatamente por el MUNICIPIO DE OCU, de acuerdo al procedimiento y términos establecidos en el
articulo 54 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 08 de mayo de 2020.
12. APERTURA DE PROPUESTAS Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparard portal web de la Asociacion
de Municipios de Panama”. El jefe o representante del municipio de Octl, realizard un acta en la que se dejard constancia del
nombre de la entidad, de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el orden en gue hayan side presentadas con expresion del
precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes recha lados que hayan solicitado la devolucion de la fianza de
propuesta, cuando aplique, del nombre y el cargo de los servidores publicos que hayan participade en el acto de seleccion de
contratista, La entidad verificara los requisitos solicitados en el pliego de cargos y hard constar en el acta de apertura de propuestas.
los documentos que deberdn ser subsanados dentro del término establecido en el pliego de cargos. cuando mi se hubiera establecido
en este, en todo caso, serd responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe algiin documento subsanable
gue corresponda remediar, dentro del pliego establecido en el pliego de cargos y que no se le advierta en el acta de apertura de las
propuestas. El acta de apertura sera de conocimiento de los participantes, una vez publicada en el portal la pagina web del Municipio
de Ocu. Vencido el término de presentacion de las propuestas, se procederd a abrir de forma automadtica las propuestas enviadas
por medio electrénico v fisicos.

13. DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO Y LOS PRECIOS TOTALES. El precio de referencia

comprende todos los renglones. unitarios y globales, que estdn indicados en la lista de precios referenciales; cada renglon estd

determinado por suma global. Se consideraran riesgosas las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones técnicas o de otro tipo
con et cual materialmente resulte dificil cumplir con el objeto del contrato u orden de compras. Para tal efecto en cuanto al precio

MUNICIPIO DE OCU, FONDO DE INVERSION DE BIEN INMUEBLE sera quien lo determine.

14. REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

N°  Regquisito / Documento Subsanable
Sf/NO/
Neo Aplica
! La propuesta original debe ser presentada en un fovmulario de propuestas (Global) debidamente firmado, sellado o en Ng,
papel membretado por el representante legal de la empresa o la persona natural FORMULARIO N° 1.
2. Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal o de la persona natural que participa (VIGENTE).  Noe.
Poder de representacion en el acto publico de seleccion contratista. En caso que la propuesta sea suscrita
por persona distinta al representante legal del proponente, su representante deberd acreditar mediante
original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar




autenticada por el Notario Publico de Panamd, con las facultades expresas para actuar como representante
en el acto de seleccion de contratista.
3. Desglose de actividades y costos firmadas por el representante Legal de la Empresa. FORMULARIO 2. No.

4.  Pazy Salvo de Renta Todo proponente que se contribuye en Panama debera acreditar que se encuentra paz  No.

¥ salvo con el tesoro nacional a través de la impresion de la certificacion digital emitida por la Direccion
General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas, ante situaciones no imputables al proponente
que le impida la obtencion de la Direccion General de Ingresos podra emitir dicho paz y salvo en medio
impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panamd, la referida certificacion digital.
La Direccion General de Ingresos podra emitir dicho paz y salve en medios impresos. Los proponenies
extranjeros que no sean contribuyentes en Panama, deberan presentar una declaracion juramentada ante
Notario Publico, en la que haran constar que no son contribuyente, No obstante, ante de la firma del contrato
deberdn inscribirse en la Direccion General de Ingresos, para obtener su mimero tributario (NT) y su
respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional, el mismo al momento del acto publico debe estar verificado y
Jirmado por el representante legal.

5. Pazy Salvo del pago de la Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberé  No.
acredita que se encuentre paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a
traves de original, copia simple o digital de paz y salvo emitido por la Direccion General de Ingresos de la
Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacion de
no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social.

6.  Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion. Todo proponente, deberd cumplir con lo establecido en el No.
articulo 12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, a través de la declaracion jurada de medidas de retorsion
cuya firma debera estar autenticada por Notario Publico, el cual se presentara en original, copia simple o
capia digital, No se exigira a las personas naturales de nacionalidad panameiia la Declaracion Jurada de
Medida de Retorsion. FORMULARIO N° 3,

7. Incapacidad Legal para Contratar. Incapacidad legal para contratar, los proponentes deberan presentar No.
Junto con su oferta una declaracion jurada suscrita por la persona natural o el representante legal de la
persona juridica en la que deberan certificar que no se encuentran incapacitado para coniratar con las
entidades estatales. cuya firma debe estar autenticada por Notario publice, la cual se presentara en original,
copia simple copia digital. FORMULARIO N° 4,

8. Pacto de Integridad. Todos los proponentes deberan presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de No.
Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en atencion a lo establecido
en los articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto
de Integridad se fundamentard en los principios de fransparencia y anticorrupcion y debera establecer que
ninguna de las partes pagara, ofrecerd, exigird ni aceptard sobornos ni actuard en conclusion con otros
competidores para obtener la adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su ejecucion. Los
contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que celebren con subcontratistas para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la contratacion publica. FORMULARIO N° 5.

9. Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad. Todos los proponentes deberan presentar conjuntamente  No.
con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada,
en atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39 de Texto wunico de la Ley 22 de 2006. ordenado por la Ley
153 de 2020. FORMULARIO N° 6.

10. Copia idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (Sello de fiel copia de su original, No.
Notariado). Los proponentes que participen en actos de seleccion de contraiista que incliuyan, actividades de
ingenieria y arquitectura deben contar con su idoneidad para las personas naturales y verificado de registro
de empresa en el caso de las personas juridicas ambas emitidas por la junta técnica de ingenieria y
arquitectura (JTIA). La certificacion de registro de empresa emitida por (JTIA) debe contar con una vigencia
de seis (6) meses.

11.  Declaracion Jurada de equipo y personal requerido para la obra, Notariado. FORMULARIO N° 7. No.

12.  Carta de Compromiso Verde / Proteccion del Ambiente y uso sostenible de la Recursos Naturales. Los No.
proponente que participen en acto de eleccion de contratistas de obras o actividades de Ingenieria y
Arquitectura, deberdan presentar junto con su oferta, una carta de compromiso verde firmada por el
representante legal o persona con poder de representacion, cuya firma debe estar autenticada por el Notario
Publico, en lo que se compromete a desempefiar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes,
decretos y normas de la Republica de Panamd, asi como los acuerdo o convenios de cooperacion, asistencia
o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de proteccion al medio ambiente en general,
cultura ambiental, recursos hidricos, dareas protegidas y biodiversidad, cambio climdtico, proteccion forestal,
mecanismos sustentables de agua, energia y la no contaminacion ambiental y la proteccion de costas y mares.

FORMULARIO 8.

OTROS REQUISITOS.
1. Carta de garantia por parte de la empresa referente a la obra a ejecutar, FORMULARIOQ 9. No.
2. Pazy Salvo del Municipio donde se va a realizar la obra, vigente. No.
3. Experiencia minima en tres (3) provectos similares, presentar cara de referencia o acta de aceptacion de No.

instrucciones publicas o privadas.
4.  Pazy Salvo de Mi Ambiente. No.
5. Aviso de operacion. No.
6.  Resolucion de la junta técnica de ingenieria y arguitectura (JTI4). Ne.
Z Cronograma de ejecucion de la obra, firmado por el representante firmado y sellado por el idoneo de la empres No.
8. Certificacion Del Registro Piblico. No.

Los proponentes deberdn ajustarse a los formularios, modelos incluidos en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E

INSTRUCTIVOS, del presente pliego de cargos.
15. PROPUESTA: Las propuestas sercin recibidas en la fecha y hora sefialadas en el aviso de convocatoria en el aviso de reloj. No

se aceptard ninguna propuesta después de vencida la hova establecida.

16 APERTURA DE PROPUESTAS. A medida que se vayan entregando los sobres se enumeran conforme al orden de su
presentacion v se les pondra la fecha y hora de llegada. Los sobres que contienen las propuestas se dejaran sobre la mesa a la vista
del piblico y debidamente cuestionados por la unidad administrativa del MUNICIPIO DE OCU. Vencido el termino de presentacién




de las propuesta el jefe o representante del MUNICIPIO DE OCU, o a quienes se delegue esta funcion procederd a abrir las
propuestas que havan sido presentada en forma impresa, en el orden en que fueron recibidas, las cuales serdan incluidas en el acto
puiblico respectivo, a medida que se abran, las propuesta, se levantara un cuadro de cotizaciones que contendra la oferta economica
v los requisitos en el pliego de cargo cuando corresponda. Toda la informacion relativa a las propuestas recibidas en medios impresos
se adjuntara al expediente del acto.

17. ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA. Una vez conocida las propuestas quien presida el acto prepara un acta que se
adjuntard al expediente, en la que se dejara constancia del nombre del MUNICIPIO DE OCU, de todas las propuestas admitidas o
rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresion del precio propuesto del nombre de los participantes de los
proponentes y de los reclamos a las incidencias ocurridas en el desarrollo del acto, debidamente firmadas por los presentes. En todo
caso, serd responsabilidad de los proponentes revisada su propuesta a fin de verificar si existe algin documento subsanable que
corresponderd remediar, dentro del plazo establecido en el pliego de cargos y que no se le advierte en el acto de apertura de
f.romesta. Concluida el acto de apertura de tu propuesta, el acta serd de conocimiento inmediato por los presentes quienes la

irmaran.

18. SUBSANACION DE DOCUMENTOS. La subsanacion no procederd cuando se trate de documentos ponderantes;
entendiéndose como tales, aquellos documentos que sera objeto de puntuacion de acuerdo con el cuadro de ponderacion En ningtin
caso se podran subsanar documentos que no hubiesen presentado con la propuesta. El periodo de subsanacion de documentos
sera de tres (3) dias habiles después de la apertura

de propuestas.

19. PLAZO PARA FORMALIZACION LA ADJUDICACION Y ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA.

Al cuadro de Cotizacion, que adjudica. declara desierto o rechaza las propuestas, se le adjuntara la totalidad de las propuestas
recibidas y debera publicarse a través de medio tecnologico o escrito en el tablero por un (1) dia habil para efecto de notificacion
de las partes interesadas. Adjudicado y notificado el cuadro de cotizaciones, del acto ‘publico, el contratante expedira la orden de
compra o conitrato a favor del proponente seleccionado conforme a este procedimiento y deberan ser refrendado por la Contraloria
General de la Republica, segin corvesponda. Culminado el procedimiento, los cinco (5) primeros dias hdbiles del mes siguiente de
la adjudicacion el municipio, junta comunal, concejo provincial y comarcal, deberan publicar en el portal la pagina web del
Municipio de Oci
20. FORMA DE PAGO. Los pagos al contratista se realizardan un solo pago de acuerdo a las especificaciones técnicas, o se va a
realizar de forma parcial en virtud del cumplimiento de las diferentes etapas del contrato, de acuerdo al articulo 113 del Texto Unico
de la Ley 232 de 2006. Previo a las presentaciones de la cuenta total, paz y salvo del Municipio de Oci, el contratista debera
subsanar cualguier defecto u otro detalle gue pueden surgir en el transcurso de presentaciones v cancelacion de la cuenta. Una vez
determinado en monio bruto de la cuenta o presentar los trabajos ejecutados de acuerdo al desglose de precios o listas de cantidades
referenciales a dicho monto se le aplicara la retencion correspondiente establecida el ITBMS (7%), calculado también sobre el monto
bruto de la cuenta. A la cuenta de devolucion del retenido al Contratisia no se aplicard el ITBMS (7%). La entidad licitante se
compromete a efectuar el pago total dentro de los 30 dias habiles, contados a partir de la presentacion de la cuenta respectiva, con
toda la documentacion exigida por las reglamentaciones vigentes. Municipio de Octl, se reservard el derecho de inspeccion las obras
licitadas en cualquier etapa de su ejecucion e informara al contratista cualquier situacion contraria al objeto del contrato.

20.1.0. DESEMBOLSO. Con el formulario denominado “Orden de Desembolso " (Presentacion de Gestion de Cobro), el cual deberd
estar acompanado por la documentacion sustentada completas, una vez que se aulforice un pago al coniratista, la unidad
administrativa del Municipio de Ocii, deberd realizar las verificaciones de pago, cumpliciido con las normas establecidas para los
fines pertinentes.

20.2.1 TRAMITE PARA EL DESARROLLO.

20.2.2 Contratista. Presenta ante el MUNICIPIO DE OCU, la gestién de cobro y documentos sustentadores de cada avance de
obra, incluyendo Paz y Salvo de la DGI, Paz y Salvo Municipal de construcciones v de la Caja de Seguro Social.

20.2.2 Unidad Administrativa del Municipio de Ocii. Recibe gestion de Cobro v la documentacion sustentadora lleva a cabo la
revision de los mismos y la Unidad de Contabilidad verificada los estados de cliente del oficial del BNP para hacer los registros
presupuestaria y financieros, relacionados con el compromiso y devengando, aumento de las cuentas por pagar a los contratistas
por el avance de la obra. Elaborada la orden de Desembalso a la que se adjunia la Gestion de Cobro y la Documentacion sustentadora
¥ envia los documentos al funcionario designado por la entidad ejecutora, para que sea autoriza la orden de desembolso y la gestion
de cobro, seguidamente, se remitird fodos los documentos precifados a la oficina de fiscalizacion institucional o regional, segin
corresponda.

20.2.3. Oficina de Contraloria General (Regional o en UTE). Recibida Orden de Desembolso Gestion de Cobros y documentos
sustentadores Registra entrada, Verificada y si todo esta bien refrenda fisica y en sistema de Gestion de Cobro y la Orden de
Desembolso fisicamente, de acuerdo a su delegacion, Registra salida si no esta completa o presenta inconsistencia, devuelve a tu
unidad competente para subsanar.

20.2.4. Contable. Recibida la Orden de Desembolso previamente autorizado y refrendada, realiza el vegistro del pago y procederé a
hacer la transferencia. )

21. INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA. La ejecucion de la obra se iniciard en la fecha sefialada en la Orden de Proceder
expedida por la entidad contratante, dentro del pleno establecida en el pliego de cargos, y si nada se hubiera previsto al respecio en
este, la fecha de inicio de la obra se establecera dentro de los treinta (30) dias siguientes a la del perfeccionamiento del contrato.
Antes de expedir la orden de proceder la entidad contratante verificara la regularidad de todas las situaciones existentes desde el
punto de vista legal presupuestario, técnico propio del sitio en el cual se realizara las obras contratadas, gue permitan la ejecucion
ininterrumpida de la obra. Transcurrido dicho plazo sin que se haya expedido la orden de proceder, el contratista tendra derecho a
los aumentos de costos, experimentados durante el periodo que transcurre entre la finalizacion del término de que dispone la entidad
contratante para expedir la orden de proceder y le expedicion de dichas ordenes, siempre que el retraso se deba a causas imputables
a la entidad contratante. Cuando él solicitante de una contratacion publica inicie la contratacion publica inicie la contratacion de
cualquier tipo de bines objeto de la concesion otorgada, sin el refrendo respectivo contrato y son las autorizaciones requeridas, no
se le otorgara la concesion y se le sancionara con mito equivalente al doble del daiio causado o al doble del monto que el Estado
recibird en virtud del contrato de concesiones durante el tiempo que hava utilizado sin autorizacion el drea de lu concesion, y deberd
restablecer a su costo, el drea afectada a sus condiciones oviginales. Para la imposicion de la sancion descrita en el presente articulo
se actuard conforme al procedimiento establecido en la Ley 638 de 2,000.

22. TIEMPO DE RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO. La empresa contratante tendrd un tiempo de retiro para
de la orden de compra o contrato de cinco (5) DIAS HABILES los cuales empezaran regir a partir de la notificacion a la empresa
por parte de la Unidad Administrativa del MUNICIPIO DE OCU, una vez refrendado la orden de compra o contrato.

23. ENTREGA DE LA OBRA. Una vez entregado el bien la empresa contratante deberd remitir nota al alcalde, comunicarle la
Jecha de culminacion de la entrega, para asi coordinar la inspeccion a sitio.

24. VIGENCIA Y LIQUIDACION. La terminacion de la obra objeto del contrato se recoge en el acta de aceptacion final, después
de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del Contrato. La Fianza de cumplimiento continuard en vigor por el término




de un aro, si se trata de bienes inmuebles, para responder por vicios de redhibitorios, tales como la mano de obra, material defectuoso
cualguier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato, salvo bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacion
especial, cuyo término de cobertura serd de 6 meses, y por el término de tres (3) afios para responder por defectos de reconstruccion
o de construccion de obra o bien inmueble.
25. VIGENCIA Y LIQUIDACION. El contrato tendrd una vigencia de Sesenta dias calendarios contados a partir de la entrega de
la orden de proceder a través de la Asociacion de Municipios de Panama (AMUPA), salvo que el contrato o la orden de proceder
senale una fecha especifica para el inicio de la ejecucion del suministro. El contrato se extendera hasta la fecha de terminacion o
vencimiento del mismo, incluida sus prorrogas, y se considerard vigente hasta la fecha establecida para la liguidacion, aunque haya
expirado el plazo o término por la Ley 153 de 2020. La liquidacion se realizara dentro de los treinta (30) dias luego de la terminacion
del contrato.
26. MODIFICACION DEL CONTRATO, Las clausulas pactadas dentro del contrato podran ser modificadas a través de Adendas,
de conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, las cuales estard sujetas
al refrendo de la Contraloria General del a Republica. Se podra incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de
contrato, el procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la
egjecucion de la obra objeto del contrato. En caso de que estas érdenes representen nuevos costos, deberdn documentarse corno
ademas al contrato o ajustes a la orden de compra. El contratista se obliga a efectuar todos y cada uno de los trabajos adicionales y
para tal fin sustentara los materiales equipos, mano de obra y cual otro elemento necesario. Los cambios implementardn el
reconocimiento del contratista de los costos directos e indirectos gue corresponda y en este caso se formal i:a aun a través de los
ajustes, ordenes de cambio o las adendas correspondientes, las cuales deben ser re/rendadas por la Contraloria General de la
Reptiblica, en caso de suspension temporal de la ejecucion del contrato tanto por causas imputable al contratista como imputables a
lu entidad contratante el procedimiento a seguir:
CONTRATISTA.
1 Debe eniregar nota explicando las cosas que han imposibilitado la ejecucion de la obra, debidamente sustentadas y justificadas,
si es posible anexando documentos evidentes, dentro del tiempo oportuno.
2 Si el contratista recibiera resolucion administrativa por parte de la entidad, notificandole la suspension de la obra, debe firmar
de recibido, y suspender toda actividad dentro de la obra.
3 Una vez restablecido y aprobado, el tiempo deberd terminar la obra en el nuevo periodo establecido mediante adenda.
ENTIDAD.

1. Debera responder a la nota entregada por el contratista, dentro los cinco dias siguientes de la entrega de la misma.

2. 8ilas causas son por parte de la entidad, debera iniciar mediante oficio, con una nota o Informe técnico (Io gue apligue), que
explique las causas de la suspension.

3. Elaborar una Resolucion Administrativa con todas las evidencias necesarias, para la suspension de la obra, y de ser posible
establecer la fecha de reinicio de la misma. Observaciones: En caso que la ficha de reestablecer la obra sea incierta, una vez
de inicio se volverd elaborar una Resolucion Administrativa en conjunio con una adenda que aumentard segiin lo que
recomiende la unidad técnica la extension de tiempo, para la terminacion exitosa de la obra.

27. SUBCONTRATACION, Salvo gue el contratante disponga lo contrario, o que de su naturaleza v condicionas se deduzca gue

el servicio ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, este podra concertar con fercero la realizacion de determinadas

Jases de servicios. El contratista unicamente podra subconiratar previa aprobacion de la entidad licitante salvo prohibicion expresa

contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Propanentes no estar inhabitado
para contratar con el Estado, al momento de la contratacion. El contratista adjudicatario del acto piiblico responderd ante la
entidad contratante. por las acciones u omisiones de su subcontratista sera responsabilidad del contratista principal o adjudicatario,
tomar las medidas y solicitar las garantias que considere necesarias para que los subcontratistas cumplan con las exigencias del
subcontrato. Todo subcontratista de acuerdo a lo indicado en el articulo 174 del Texto 2006, tmico de la Ley 22 de ordenado por
la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en et Registro de proponente de la Direccion General de contrataciones Pitblicas. La Entidad
Licitante en cualguier momento podra solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratante con la correspondiente certificacion
de inscripcion en el Registro de proponentes. El Estado velard porque en sus subcontrataciones se dé prioridad a las micro y
pequerias empresas, estableciendo en el pliego de cargos la aprobacion de subcontratacion para estas. Para este acto publico. Estd
permitida la subcontratacion de determinadas fases del servicio. Todo expresamente las actividades del contrato que podra ejecutar.
28. CESTON DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, EI contrafista podrd ceder los derechos que nazcan del contrato u orden
de compra previe cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectiva establecidas por la Ley el reglamento,
el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de seleccion de
contratista sin embargo, en todos los casos, serd preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste la garantia exigida al
coniratista, sin embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario reiina las condiciones y preste la garantia exigida al
confratista y que (Entidad licitante) y el garante consientan en la cesion, haciéndolo constar asi en el expediente respectivo. De
acuerdo articulo 96 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006. ordenador por la Ley 153 de 2021) &l cesionario deberd contar con la
capacidad técnica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecucion del contrato o de la orden de compra cuyos derechos y
obligaciones hayan sido cedidos en los mismos términos que el cedente. Los créditos que se generen de un contrato podran cederse
en la forma que establezca la reglamentacion dictada por el Ministerio de Economia y Finanzas.
29. CESION DE CREDITO: Los créditos que se generen de un contrato podrin cederse en la forma establecida en el articulo 97
del texto unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.
30. RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Si por causa de Fuerza Mayor
o caso fortuito fuese necesario para la realizacion totalmente las obras encomendadas al contratista, y dichas obras no hubiesen
podido reanudarse por las causas expresas, durante un plazo de treinta (30) dias calendario, tanto la entidad licitante como el
contratista tendrdn derecho a solicitar contratista tendrdn derecho a solicitar y a obiener la resolucion del contrato, lo notificara
por escrito a la otra parte. Acompariade un estado de cuenta con los correspondientes saldos acreedores o deudores y proponiendo
la forma de calendario. manifestando su conformidad o su disconformidad con la resolucion del contrato y o con el Estado de cuenta
presentado y con la forma de su cancelacion. si la parte asi notificada, no contestase en el plazo estipulado, se entenderd que esta
en un todo de acuerdo con la solicitud presentada por la otra.

31. CLAUSULA ARBITRAL, Las entidades piblicas podrdn incluir en los pliegos y/o contratos clausulas arbitrales para resolver

controversias que se presenta en cuanto al objeto y ejecucion del contrato que no puedan resolverse de acuerdo comiin acuerdo

entre las partes se aplicard las normas de la Ley 131 de 2013.

32. LA MULTA APLICABLE. El valor total de la multa serd del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cadu dia

calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa

en ningin caso serd superior al veinte por cuenta (200%) del valor del contrato (Art 133, Ley 153 de 2020) Texto unico) la multa serd

calculada sobre el renglon especifico y cuando se havan pactadoe pagos parciales, sobre etapa dejada de ejecutar, (Art 134, Ley 133

de 2020 — Texto Unico).




33. TERMINACION UNILATERAL, Sin perjuicio del procedimiento de resolucion administrativa del contrato u orden de compra,

la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada, cuando

circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberd ser indemnizado por
razon de los perjuicios causados con motivo de terminacion unilateral por la entidad contratante.

34. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Como causales de resolucion administrativa del Contrato, ademas

de las establecidas en el articulo 136 del Texto unico de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion Piiblica ordenado por la Ley

153 de 2020, se adicionaran las siguientes:

I El incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista en los casos en que deba producir la extincion del contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si
no se ha previsto que puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liguidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo que le imposibilite la parcializacion de la obra,
si fuera persona natural. La disolucion del contratista ,cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las sociedades que
integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demas miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el
conirato, las causales de resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por ministerio de esta Ley, aun
cuando no se hubieran incluido expresamente en el coniraio.

35. SANCIONES, El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista dard lugar a la resolucion administrativa del

contrato y el mismo se hard merecedor a lus sanciones previstas en Capitulo XVI de la Ley 153 de 2020. Sin perjuicio de las

acciones civiles y penales derivada del incumplimiento contractual el contratista serd susceptible de las siguientes sanciones.

L. Muylta: Las entidades contratantes podran aplicar una multa a los contratistas que hava incumplimiento el contrato, lo cual
sera 1%, y el 5% del monto total del contrato.

2. Inhabilitacion en los coniratos u ordenes de compra cuyos montos no excedan los cincuenta mil balboas (B/. 50,000) la
inhabilitacion por incumplimiento serd de tres (3) meses a un (1) afio, queda a potestad del Municipio de Ocii la sancion a
aplicar.

36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista serd el inico responsable por tus trabajos ejecutados, asi como

por la calidad de los materiales utilizados en la obra, por lo que deberd comprobar sus Especificaciones, a fin de que cumplan con

las normas. El contratista mantendrd, a sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el Pliego de cargos, mientras
dure la ejecucion de la obra y hasta que firme el acta de aceptacion final de la misma. El contratista deberd proteger la obra
contra los efectos de la erosion, de las inclemencias del tiempo o de cualquier daio que sufra como consecuencia de la ejecucion

» o de la comision de cualguier 1rabajo a su cargo. Fl contratisia no serd responsable de los dasos gue sufva la obra, causados

por actos de la naturaleza fuera de lo comiin, por acciones del Estado, de enemigos piiblicos y demds causas imprevisibles y ajenas

a todo control del contratista. En caso de suspension del trabajo por cualquier causa, el contratista serd responsable por todos

los materiales y los almacenara adecuadamente.

37. INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR. No podrdn contratar con municipio de Ocii, las personas naturales o

Juridicas, nacionales o extrajeras que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes situaciones: (Art, 24 de la Ley 153

de 202020 en concordancia con el articulo 8 Decreto Ejecutivo N°. 439 de 10 de septiembre de 2020).

1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para
contratar con el Estado.

2. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparacion, evaluacién, adjudicacién o celebracion de un procedimiento de
seleccion de contratista, de un procedimiento excepcional de contrataciéon o de un procedimiento especial de contratacion.

3. Haber sido condenadas en Panamad, por sentencia judicial definitiva, a la pena accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones
publicas, asi como a la sancion de inhabilitacion para contratar con el Estado.

4. Haber sido declaradas en estado de liquidacion.

5. Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacién requerida de acuerdo con esta Ley.

6. Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio pais,
o no haber cumplido con las disposiciones de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la presente ley, mientras dure la inhabilitacion.

8. En el caso de personas naturales, haber sido condenadas, en los cinco afivs que anteceden a la contralacion, por sentencia
Jjudicial definitiva por la comision de delitos contra la administracion piblica; Blanqueo de Capirales o cualguier otro delito
contra el orden economico; Terrorismo y Financiamiento del Terrovismo o cualquier otro delito contra la seguridad colectiva;
delitos contra el patrimonio econémico; y delitos contra la Fe Publica, con penas de prision de un ario o mas, por un tribunal
panamefio o extranjero.

9. Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena, reconociendo la comision de delitos contra La Administracion
Piblica. Delitos contra el orden economico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonia econémica o
delitos contra la fe publica.

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la republica de Panama por causa imputable al contratista, mediante
declaracion o resolucion administrativa emitida por la entidad contratante.

11. Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante legal de personas juridicas inhabilitadas para
contratar con el Estado.

38. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS. Todo proponente en un acto de seleccion de contratista se obliga a aceptar el

pliego de cargos sin objeciones ni restricciones. En todos los actos de seleccion de contratista, la presentacion de la propuesta por

parte del proponente se considerard para todos los efectos legales y formales una aceptacion tdcita sin objeciones ni restricciones
al pliego de cargos.

38. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. Obligaciones y deberes del contratista. Son obligaciones del contratista las siguientes:

1 cumplir con el objeto del contrato y sus condiciones, dentro del término pactado.

2 colaborar con la entidad licitante en lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la mejor calidad.

3 acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le sean impartidas por la entidad contratante, siempre que estén

amparadas dentro de la relacion contractual.

4. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones que puedan presentarse.

5. Garantizar la calidad de las obras realizadas, asi como de los bienes y los servicios contratados, y responder por ello de acuerdo

con lo pactado.

6. Ser legalmente responsable cuando formule propuestas en que se fijen condiciones economicas y de contrataciones

artificialmente subvaluadas, con el proposito de obtener la adjudicacion del contrato, con la intencidn de obtener las adendas de

precio correspondientes.

7. Ser legalmente responsable por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber

suministrado informacion falsa.




8. Permitir el libre acceso a las instalaciones objeto de contratacion para los fines indicados en este articulo.

9. Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las relaciones contractuales adquiridas dentro
del periodo de vigencia contractual, incluyendo las de naturaleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra que
implique algiin tipo de responsabilidad en materia de obligaciones. En el caso del numeral 8, debera permitir el ingreso de los
Juncionarios designados y autorvizados por los organismos, las instituciones o las entidades estatales correspondientes, asi como
de las personas naturales y juridicas que sean designadas o contratadas por el Estado para evaluar, fiscalizar y auditar, ast como
para cualguier otro fin pertinente al contrato. Ademds, debera facilitar los originales de los documentos que se soliciten, incluyendo
los libros contables, siempre que estos incidan directamente en lu determinacion de los pagos que deba realizar. Ei incumplimiento
de esta disposicion dard lugar a la resolucion administrativa del contrato de concesion o al rescate administrative, segin
corresponda, conforme al procedimiento establecido para tal efecto en esta Ley. Cuando sea una persona juridica, el 100 % de sus
acciones deberdn ser nominativas.

40. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES. Obligaciones de las entidades contratantes. Son obligaciones de las entidades
contratantes las siguientes:

1. Acatar instrucciones y los dictamenes emanados de la Direccion General de Contrataciones Priblicas.

2. Obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés piiblico, eumpliendo con las disposiciones de la presente Ley, su
reglamento y el pliego de cargos.

3. Seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la seleccion en la cual se escoge la propuesia mas
Javorable a la entidad y a los fines que esta busca, con base en lo estipulado en el pliego de cargos y en las disposiciones juridicas.
Esta obligacion también les corresponde a los funcionarios de la entidad licitante.

4. Revisar periodicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados. a fin de verificar que cumplan
las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra ellos v/o sus
garantes cuando dichas condiciones sean incumplidas, de conformidad con el contrato y el pliego de cargos.

3. Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, economicas y
[financieras prevalecientes al momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando ast estén autorizadas por la ley o el
contrato, de acuerdo con el pliego de cargos.

6. Cumplir con las obligaciones que coniractualmenie les correspondan, de forma que el contratista pueda ejecutar oportunamente
lo previsto en el contrato y en el pliego de cargos.

7. Proceder oportunamente para que las actuaciones imputables a las entidades prublicas no causen una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, estando obligadas a corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes
gue pudieran presentarse, acordando los mecanismos y lps procedimientos para prevenir p solucionar, rapida y eficazmente, las
diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse, de conformidad con el contrato y el pliego de cargos.

8. Recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los contratistas y emitir el documento de recepcion en la forma y dentro
del plazo senalado en el articulo 113 de la presente Ley.

9. Recibir las cuentas preseniadas por el contratisia v, si a ello hubiera lugar, a devolverias al interesado en un plazo maximo de
tres dias, con la explicacion por escrito de los motivos en que se fundamenta la determinacién para que sean corregidas y/o se
completen.

10. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el pliego de cargos y en el contrato respectivo. Si dicho
pago lo realiza la entidad contratante en fecha posterior a la acordada, por causa no imputable al contrafista, este tendra derecho
al pago de los intereses moratorios, con base en lo preceptuado en el articulo 1072-4 del Cédigo Fiscal. Esto también aplica en
caso de que un contratista no pueda ejecutar la obra en el término pactade, debido al incumplimiento de las responsabilidades de
Ia entidad estipuladas en el contrato respectivo.

11. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente al pago de infereses moratorios cuando estos
se presenten, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral anterior.

12. Solicitar la actualizacion o la revision de los precios vy de los periodos de ejecucion.

13. Adelantar las acciones necesarias para obtener la indemnizacion correspondiente por los daiios que sufra la entidad en virtud
del incumplimiento de lo pactado en el contrato, y cuando este es atribuible al contratista Igualmente, tienen personeria juridica
para promover las acciones judiciales y ser parte en procesos relacionados con el incumplimiento la interpretacion, la ejecucion
o la terminacion del contrato.

i4. Permitir la libre participacion de los interesados en los actos de seleccion de contratista, previo el

15 cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad licitante En ningiin caso podrd condicionarse la adjudicacion, la
adicion o la modificacion de contratos, la cancelacion de las sumas adeudadas, la venuncia el desistimiento o el abandono de
peticiones, las acciones, las demandas y las reclamaciones por parte de este a requisitos y condiciones previamente establecidos
para el acto. Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y denunciar todas las contrataciones publicas que lesionen el interés o
el patrimonio de la nacion

16. Realizar los anclisis de menudo para determinar el precio de referencia para la contratacion que se van a realizar. Esta materia
serd reglamentada por el Organo Ejecutivo.

17. Invitar a la Direccion General de Contrataciones Piblicas a las reuniones previa\ y de homologacion que se convogue en los
actos publicos que por disposicion de la presente Ley la requiera .

informacién suministrada es inexacta y/o falsa y causa un perjuicio para el Estado, se aplicardn las sanciones establecida en el
articulo 18 de esta Ley.

41 PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION. El proponente deberd incluir el pago del permiso de construccion
correspondiente al valor de la obra. el cual debe ser cancelado antes de empezar la obra.

42. OTROS IMPUESTOS. El Contratista esta obligado a cumpliv y hacer cumplir todas las leyes, tanto nacionales como
municipales, las resoluciones de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura los reglamentos y disposiciones en vigor y todos los
instrumentos legales regulados que puedan afectar el desarrollo de este Contrato,

43. GARANTIA EL CONTRATISTA, se obliga a las condiciones pactadas y a reparar los defectos o daiios que puedan producirse
por construccion deficiente v lu reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrado por este, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del término de tres (3) anos, luego de la entrega de la obra.  Tal cual como se estable en el decreto 439 de 2020
en su Articulo 86.




CAPITULO IV

FORMULARIOS
FORMULARIO N°1.
FORMULARIO DE PROPUESTA.
Republica de Panamd, de de 2023.
Seiiores
E S. D

Luego de haber examinado el Pliego de cargos, incluidas sus enmiendas o modificaciones, los suscritos presentamos

"

Propuesta para el provecto " Corregimiento . Distrito de . Provincia de

v, corresponde a la LICITACION PUBLICA No. .Nos comprometenos a eniregar los

trabajos en el tiempo maximo establecido en el Pliego de cargos, y realizar el mantenimiento en el plazo estipulado en el Pliego

de cargos.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de cargos. Nuestra propuesta contempla el

siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS).

Nuestra oferta es por la suma de Balboas (B/. ), con el Desglose de Precios
y la Lista de Actividades y Cantidades Detalladas, que se anexa.

(NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL, EN LETRA DE IMPRENTA)

(FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE L4 PERSONA
NATURAL O DEL APODERADO)
CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL O PASAPORTE N”




| FORMULARIO N° 2.

NOMBRE DEL PROYECTO

DESGLOSE DE COSTOS Y ACTIVIDADES

PROVINCIA DE » DISTRITO ——————, CORREGIMIENTO .
v | semme | oww | cwme] o] wm
1 c/u
2 global

3 c/u
4 e/
5 c/u
4 el
8 c/u
9 c/u
10 c/u
1 c/u

COSTO DIRECTO

ITBMS 7%

NOTA IMPORTANTE:

COSTO TOTAL




FORMULARIO N° 3

MODELQ DE DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION.
(Lugary fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E. S D
Senor (Representante legal de la Entidad Licitante]:
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
, varon / mufer (nacionalidad), mayor de eduad, (profesion), (estado civil), con cédula de identidad

personal N° , vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante Legal de lu empresa

, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panama,

debidamente inscrita en el Registro Publico de Panamd a Folio con domicilio en

Telefono: ; declaro lo siguiente:
1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada,
domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de
retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, direcia o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le aplican medidas de
retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio
principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 2016.
3. Que al presentarme como proponente no actiio en representacion de una persona natural de un Estado al que se aplican las
medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con
domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor
de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o
Juridica, de Derecho Publico o de otra indole, correspondiente o cualquier combinacion de estos, proveniente de Estados a los cuales
se le aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N 48 de 26 de octubre de 2016, no superard el diez (10%) del valor total del
acto ptiblico o contratacion publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto publico o contratacion
piiblica, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de alos _diasdel mesde ______ de 2025.

——

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente

Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente).

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL
PROPONENTE.

(2 SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL ESPACIO DEL
NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADQ POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL.

(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA LA
REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS, RELACIONADA CON
LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.




FORMULARIO N° 4.

MODELO DE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR
[Lugary fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E 8D
Serior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020,
reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N° 439 de 2020, el suscrito varon / mujer

(nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estade civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No.
, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante Legal o

Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacion accidental sociedad debidamente
Rollo:

constituida conforme a las leyes de la Repiiblica de Panama, a Ficha: _
declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Imagen:

e

Que la persona naiural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesia en el acio piblico

N© , para . o se encuentra incapacitada (o)

para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas seiialadas en el primer parrafo. En consecuencia,
esta plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto ptiblico N°
En fe de lo anterior, se firma este documento en la civdad de , hoy . de de 20

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)
OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA DENTRO DE LOS ( ) MESES PREVIOS A LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL PLIEGO DE
CARGOS.
(2) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PERSONAL
(CEDULA O PASAPOR TE) Y FIRMA AUTI OGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE. (3) SI
EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL ESPACIO DEL NOMBRE
DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA
EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL.




| FORMULARIO NO. 5. |

PACTO DE INTEGRIDAD.

Entre los suscritos a saber; . de nacionalidad panameia, portador (a) de la cédula de identidad
personal No. . en su calidad de Representante Legal de . quien en adelante se denominara LA
ENTIDAD, por una parte y por la otra, . con cédula de identidad personal o pasaporte
No. . actuando en nombre y representacion de la empresa , persona juridica o natural
legalmente constituida con nimero de registro/ Aviso de Operacion o registro comercial No. / con
domicilio en qmen en adelante se denominavd EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presenre
PACTO DE INTEGRIDAD, que serd anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objelo es . el
cual formara parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de seleccion de contratista,
procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No. Si aplica celebrado entre ambas partes, quienes para los
efectos se denominaran LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES gue quedan obligadas a apovar las acciones gue lleve a cabo el Estado panameno y la Direccion
General de Contrataciones Publicas como ente administrador del Sistema FElectronico de Contrataciones Publicas
“PanamaCompra”, para fortalecer la iransparencia y la rendicion de cuentas de la administracion piiblica.

SEGUNDA: LAS PARTES se compromeien a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualguier forma de beneficio, retribuciones o
prebenda a servidores publicos que laboren en la entidad licitante y/o contraiante, de forma directa o a través de sus dependientes,
conlratisias o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se compromelen a no efeciuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion,
confabulacion, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccion de
contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion, de ser el caso, asi como durante la ejecucion del
confrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: IAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el procedimiento de seleccién de contratista,
procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No.  Si aplica v/o el Contrato o Convenio celebrado entre
éstas, soliciten las autoridades competentes de la Republica de Panama, en materia de persecucion de los delitos y/o fiscalizacion,
regulacion y control de los movimientos de los fondos y bienes priblicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamiento
de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y asesores el contenido del
presente compromiso anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.
SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE
INTEGRIDAD.

SEPTIMA:- EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte,
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que actué en su nombre o representacion, no podrd ser tomado
en cuenta para la adjudicacion en el procedimiento de seleccion de coniratista, y tampoco pedrad ser formalizado el contrato o
convenio respectivo. Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de este
Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato o convenio, sera causal para la resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de
las demds causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del proveedor y todos sus productos y
servicios ofertados a traves de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos En los
casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones emanadas de las érdenes
de compra aprobadas previo a la desactivacion, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, que, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del
presente PACTO DE INTEGRIDAD.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ___( ) dias del mes de de 20
POR L4 ENTIDAD, POR L4 PARTE CONTRATANTE,
[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]

{Cargof fCédulaiRuc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Articulo 24 del
Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.




FORMULARIO N° 6.

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO.

Yo, , en calidad de vrepresentante legal de . con  ruc:

en el desemperio de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente

con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como
un compromise personal y empresarial por mi persona y lodos nuestros colaboradores, teniendo la conviccion de conducirnos, en
niestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo ademds, que forman parte integrante del pliego
de cargos y seran de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion. Declaro como Proveedor y/o Contratista
del Estado panameno que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.
Reconozco gue Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de
manera correcla nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo

de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]




FORMULARIO N° 7.

DECLARACION JURADA DE EQUIPO Y PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA.

Por este medio, gquien suscribe (Nombre y Generales de la persona

natural o nombre y generales del Representante Legal de la Empresa o Apoderado Especial), en calidad  de Representante Legal

de la empresa:
(En caso  de que sea persona juridica, Nombre & Persona Juridica:
RUC. Nombre del Consorcio o Asociacion

Accidental: ( ) se declara gue para la ejecucion del proyecto denominado “NOMBRE DEL PROYECTO”, cuenia tanio con el
equipo requerido como con el personal técnico necesario en cantidad y calidad para la ejecucion del mismo, en el término establecido

en este Pliego de cargos.

Firmado el dia: en la ciudad de , de 2025.

Nombre de la persona natural, o nombre del representante legal.
(En el caso de persona juridica), o
Nombre del Representante del Consorcio Accidental,

(DEBIDAMENTE NOTARIADA).




FORMULARIO N° 8.

CARTA DE COMPROMISO VERDE

Para contrataciones de Obras Piblicas en la Repiblica de Panamd

Panamad, __de de 2025,

Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona juridica, Comercio o Consorcio,
con ruc No. , ¥ sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del proeedimiento se seleccion el contratista No:
para [Descripeion del objeto de la contratacion, proyecto, obra o actividad, nos compromelemos a cumpliv con los

siguientes lineamientos ambientales:

L Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambienial aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliquen al
provecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas practicas ambientales y normativas
ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3 Esiablecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidrica en el pais
(permisos/concesiones), para la proteccion, conservacion, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hidrico; y el manejo y
tratamienio de las aguas residuales generadas (huella hidrica).

4 Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad
ambiental y oiros instrumentos de gestion aplicables al drea protegida correspondiente, tales comeo convenios de manejo compartido
vigentes, entre otros. (En caso que apligue).

5 Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climatico a la que pueda estar
expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima
procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais de origen, con los permisos correspondientes (nacionales e
internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados,
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosgues naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas pricticas ambientales de la construccion que apliquen y/o de produccion mas limpia, a
fin que los recursos o materias primas a utilizarse en ¢l proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su

origen, traslado, manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

2. Disefiar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relacion a edificaciones
sostenibles.
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en la Repiblica de Panama,

incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo de Paris”, el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre

del 2015 “Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En biisqueda de desarrollar un provecto que garantice la proteccion del ambiente y cumplimiento de las politicas ambientales.

Firma del Representante Legal]
[Nombre legible del Representante Legal]

[C.LP. /No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Articulos 118 al
21, del Capitulo VII del Régimen Ecolégico de la Constitucion Politica de la Repiiblica de Panamd y el Texto Unico de la Ley 41

del 1 de julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Lev 44 de 2006, la Ley 65 de 2010y la

Ley 8 de 2015.




FORMULARIO N° 9.

Empresa:

Registro Unico de Contribuyente (R.U.C.) No.

CARTA DE GARANTIA.

, de del aiio

Senores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCU.
SENOR ALCALDE DEL DISTRITO DE
Licitacion Publica/Contratacién Menor
NOMBRE DEL PROYECTO " del Corregimiento
E. S. D.

LA GARANTIA Por este medio certificamos que nos hacemos responsable de los materiales a suministrar y nuesira
garantia cubre:

Nuestra garantia cubre:

a) El cumplimiento de las condiciones pactadas
b) En el caso de las obras, se obliga a responder por los defectos de construccion hasta por un (érmino de tres (3) aios.
c) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de un (1) afio; en caso de bienes perecederos

el término sera el usual al ciclo de vida del producto.
d) En el caso de servicios, el término serd de un (1) aiio para responder por el cumplimiento de éstos, en las posiciones

pactadas.

Sirva la informacion para los fines pertinentes.

FUNDAMENTO LEGAL: articulo 57 de la ley 153 de 2020 y Decreto Ejecuto 439 de 10 de septiembre de 2020 articulo 86.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
Nombre def Representante Legal: 2

Firma del Representante Legal: .




