Repiiblica de Panamd, Municipio de Ocit, Distrito de Ocii
Fondo de Inversion de Bien Inmueble (IBI), Contratacion menor, Pliego de cargos para

MEJORAMIENTO DEL CAMINO, ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.”

PROVINCIA HERRERA
VIGENCIA 2024.
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES.

Las condiciones generales seran elaboradas por la Direccion General de Contrataciones Piiblicas (DGCP), y se encontrardn
disponibles en el portal la pagina web del Municipio de Ocii y no podran ser modificadas por las entidades, misma gue tampoco
deberan reproducir el contenido de estas condiciones en documentos adjuntos que publiguen en el sistema.

CAPITULO IT CONDICIONES ESPECIALES.

1. OBJETO DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINQ ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y

EL LIMON, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.”

2. FORMA DE ADJUDICACION: La adjudicacion es de FORMA GLOBAL, (que corresponde a todos los renglones unitarios; y

globales indicados en la lista de precios referenciales que se incluye en el Capitulo IV (FORMULARIOS) al proponente gue haya

hecho la propuesta de menor precio y/o a las condiciones especiales para este acto pithlico cumpliendo con las normas del estado

para los fines pertinentes, con los requisitos establecidos en el Pliego de Cargos v sus especificaciones técnicas. La adjudicacién

serd puesta en conocimiento al proponente favorecido y a los demas participantes a través del portal la pagina web del Mumicipio

de Ocut

3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las propuestas seran validadas por un término de CIENTO VEINTE (120)

dias habiles, a partir de la fecha de entrega de las propuestas.

4. PRECIO DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,

CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.”

PROVINCIA: HERRERA, DISTRITO DE: OCU, CORREGIMIENTO DEL TIJERA.

PRECIO DE REFERENCIA: TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 35,000.00).

UBICACION DE L4 OBRA: DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA.

LUGAR DE ENTREGA: CORREGIMIENTO DE EL TIJERA.

DURACION DE LA OBRA: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: CREDITO.

TERMINO DE PAGO: (45 DIAS CALENDARIO).

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 200850000232 CUENTA UNICA FONDO DE INVERSION (IBI) MUNICIPIO DE OCU.

5. VISITA EN CAMPO, La visita en campo se programard con el personal del municipio de Oci, con previa notificacién a fin de

acudir af lugar en donde se va hacer la perforacion de los dos {2) pozos. Los proponeiites que no puedan acudir a la visita oficial

programada podran coordinar con la entidad licitante visitas al sitio donde se va construir la obra, las mismas no son obligatorias,

ni se exigira entregar certificacion de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto piblico.

6. METODOS DE EVALUACION, En el dia v a la hora seiialada, se levanta un cuadro que contendrd la oferta economica y los

requisitos exigidos en el pliego de cargos o términos de referencia de los diferentes proponentes. No se aceptard ninguna propuesta

ue llegue después de la fecha o luego de la hora fijada. En estos casos no se aplicara el concepto de “‘hora judicial”. La entidad

.rem}birﬁ las propuestas y seguidamente SE LEVANTARA UN CUADRO DE COTIZACIONES, QUE CONTENDRA 1.4 OFERTA

ECONOMICA Y LO REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS. Previa verificacion determinara que quienes

oferto el precio mas bajo, cumple con los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos de referencia, procedera

inmediatamente a evaluar la segunda propuesta con el precio mas bajo; y asi sucesivamente adjudicando y acto piblico o

declardndolo desierto por incumplimiento de los requisitos y exigencias del pliego de cargos o términos de referencia por parte de

los proponentes.  En los casos en que se presente un solo proponente se realizard una segunda convocatoria. si en la segunda

convocatoria se presenta un solo proponente y este cumple con todos los reguisitos y exigencias del aviso de convocatoria la

convocatoria podrad recaer en dicho proponente y demds requisitos establecidos en el articulo 110 4 DE LA LEY 349 DE 14 DE

DICIEMBRE DE 2020.

A DFCL&RACI&N JURADA DE CAUSALES DE INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR DESCRITAS EN EL

ARTICULO 24 DEL TEXTO UNICO DE IA LEY 22 DE 2000, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 08 DE MAYO DE 2020. No

podrdn contratar con el Municipio de Ocu. las personas naturales o juridicas, nacionales o extrajeras que se encuentren

comprendidas en alguna de las siguientes situaciones: (Articulo 24 de la Ley 22 de 2006).

a-Estar morosos en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para
contratar, con el Estado.

b-Haber intervenido en cualguier forma en la preparacion, evaluacion. adjudicacion o celebracion del procedimiento de seleccion
de contratista, o de un procedimiento excepcional de contratacion.

c- Haber sido condenadas en Panama, por sentencia judicial definitiva la pena accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones
publicas, asi como a la sancion de inhabilitacion para contratar con el Estado,

d-Haber sido declaradas en estado de liguidacion.

e- Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con esta esta Ley.

- Concurrir como persona juridica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio pais, o
no haber cumplido con las disposiciones de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

g-Haberse resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la presente Ley mientras dure la inhabilitacion.

#-En caso de lus personas naturales. kaber sido condenadas, en los cinco afios que anteceden @ i contrutacion, por sentencid fudicial
definitiva por la comision de delitos contra la Administracion publica; delitos contra el orden econdmico, delitos contra la
seguridad. colectiva, delitos contra el patrimonio econdémico y delitos contra la fe priblica cuando sea personas naturales con penas




de las propuesta el jefe o representante del MUNICIPIO DE OCU, o a quienes se delegue esta funcion procederi a abrir las
propuestas que hayvan sido presentada en forma impresa, en el orden en que fueron recibidas, las cuales serdn incluidas en el acto
puiblico respectivo, a medida que se abran, las propuesta, se levantara un cuadro de cotizaciones que contendra la oferta economica
v los requisitos en el pliego de cargo cuando corresponda. Toda la informacion relativa a las propuestas recibidas en medios impresos
se adjuntara al expediente del acto.

17. ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA. Una vez conocida las propuestas quien presida el acto prepara un acta que se
adjuntard ol expediente, en la que se dejara constancia del nombre del MUNICIPIO DE OCU, de todas las propuestas admitidas o
rechazadas en el orden en que hayan sido presentadas, con expresion del precio propuesto del nombre de los participantes de los
proponentes y de los reclamos a las incidencias ocurridas en el desarrollo del acto, debidamente firmadas por los presentes. En todo
caso, serd responsabilidad de los proponentes revisada su propuesta a fin de verificar si existe algin documento subsanable que
corresponderd remediar, dentro del plazo establecido en el pliego de cargos y que no se le advierte en el acto de apertura de
propuesta. Concluida el acto de apertura de tu propuesta, el acta serd de conocimiento inmediato por los presentes quienes la
Sirmaran.

18. SUBSANACION DE DOCUMENTOS. La subsanacion no procederé cuando se trate de documentos ponderantes;
entendiéndose como tales, aquellos documentos que serd objeto de puntuacion de acuerdo con el cuadro de ponderacion En ningiin
caso se podrdn subsanar documentos que no hubiesen presentado con la propuesta. El periodo de subsanacion de documentos
sera de tres (3) dias habiles después de la apertura

de propuestas.

19. PLAZO PARA FORMALIZACION LA ADJUDICACION Y ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA.

Al cuadro de Cotizacion, que adjudica. declara desierto o rechaza las propuestas, se le adjuntard la totalidad de las propuesias
recibidas y debera publicarse a través de medio tecnologico o escrito en el tablero por un (1) dia habil para efecto de notificacion
de las partes interesadas. Adjudicado y notificado el cuadro de cotizaciones, del acto ‘piblico, el contratante expedira la orden de
compra o contrato a favor del proponente seleccionado conforme a este procedimiento y deberan ser refrendado por la Contraloria
General de la Republica, segun corvesponda. Culminado el procedimiento, los cince (35) primeros dias hdbiles del mes siguiente de
la adjudicacion el municipio, junta comunal, concejo provincial y comarcal, deberan publicar en el portal la pagina web del
Municipio de Oci
20. FORMA DE PAGO. Los pagos al contratista se realizardan un solo pago de acuerdo a las especificaciones técnicas, o se va a
realizar de forma parcial en virtud del cumplimiento de las diferentes etapas del contrato, de acuerdo al articulo 113 del Texto Unico
de la Ley 232 de 2006. Previo a las presentaciones de la cuenta total, paz y salvo del Municipio de Ocii, el contratista deberd
subsanar cualguier defecto u otro detalle gue pueden surgir en el lranscurso de presentaciones v concelacion de la cuenta. Una vez
determinado en monto bruto de la cuenta o presentar los trabajos ejecutados de acuerdo al desglose de precios o listas de cantidades

eferenciales a dicho monlo se le aplicara la retencion correspondiente establecida el ITBMS (7%), calculado también sobre el monto
bruto de la cuenta. A la cuenta de devolucion del retenido al Contratisia no se aplicara el ITBMS (7%,). La entidad licitante se
compromete a efectuar el pago total dentro de los 30 dias habiles, contados a partir de la presentacion de la cuenta respectiva, con
toda la documentacion exigida por las reglamentaciones vigentes. Municipio de Octi, se reservard el derecho de inspeccion las obras
licitadas en cualquier etapa de su ejecucion e informara al contratista cualguier situacion contraria al objeto del contrato.
20.1.0. DESEMBOLSO. Con el formulario denominado “Orden de Desembolso " (Presentacion de Gestion de Cobro), el cual debera
estar acompanado por la documentacion sustentada completas, una vez que se auforice un pago al conitratista, la unidad
administrativa del Municipio de Ocii, deberd realizar las verificaciones de pago, cumpliendo con las normas establecidas para los
fines pertinentes.
20.2.1 TRAMITE PARA EL DESARROLLO.
20.2.2 Contratista. Presenta ante el MUNICIPIO DE OCU, la gestién de cobro y documentos sustentadores de cada avance de
obra, incluyendo Paz y Salvo de la DGI, Paz y Salvo Municipal de construcciones v de la Caja de Seguro Social.
20.2.2 Unidad Administrativa del Municipio de Ocii. Recibe gestion de Cobro v la documentacién sustentadora lleva a cabo la
revision de los mismos y la Unidad de Contabilidad verificada los estados de cliente del oficial del BNP para hacer los registros
presupuestaria y financieros, relacionados con el compromiso y devengando, aumento de las cuentas por pagar a los contratistas
por el avance de la obra. Elaborada la orden de Desembalso a la que se adjunta la Gestion de Cobro y la Documentacion sustentadora
y envia los documentos al funcionario designado por la entidad ejecutora, para que sea autoriza la orden de desembolso y la gestion
de cobro, seguidamente, se remitivd todos los documentos precilados a la oficina de fiscalizacion institucional o regional, segin
corresponda.
20.2.3. Oficina de Contraloria General (Regional 0 en UTE). Recibida Ovden de Desembolso Gestion de Cobros v documentos
sustentadores Registra entrada, Verificada y si todo esta bien refrenda fisica y en sistema de Gestion de Cobro y la Orden de
Desembolso fisicamente, de acuerdo a su delegacion, Registra salida si no esta completa o presenta inconsistencia, devuelve a fu
unidad competente para subsanar.
20.2.4. Contable. Recibida la Orden de Desembolso previamente autorizade y refrendada, realiza el registro del page y procederi a
hacer la transferencia.
21. INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA. La ejecucion de la obra se iniciard en la fecha seiialada en la Orden de Proceder
expedida por la entidad contratante, dentro del pleno establecida en el pliego de cargos, y si nada se hubiera previsto al respecto en
este, la fecha de inicio de la obra se establecerad dentro de los treinta (30) dias siguientes a la del perfeccionamiento del contrato.
Antes de expedir Ia orden de proceder la entidad contratante verificara la regularidad de todas las situaciones existentes desde el
punto de vista legal presupuestario, técnico propio del sitio en el cual se realizara las obras contratadas, gue permitan la ejecucion
ininterrumpida de la obra. Transcurrido dicho plazo sin que se haya expedido la orden de proceder, el contratista tendra derecho a
los aumentos de costos, experimentados durante el periodo que transcurre entre la finalizacion del tévmino de que dispone la entidad
contratante para expedir la orden de proceder y le expedicion de dichas ordenes, siempre que el retraso se deba a causas imputables
a la entidad contratante. Cuando él solicitante de una contratacion publica inicie la contratacion publica inicie la contratacion de
cualquier tipo de bines objeto de la concesion otorgada, sin el refrendo respectivo contrato y son las autorizaciones requeridas, no
se le otorgara la concesion y se le sancionara con mito equivalente al doble del dano causado o al doble del monto que el Estado
recibird en virtud del contrato de concesiones durante el tiempo que hava utilizado sin autorizacion el drea de la concesion, y deberd
restablecer a su costo, el drea afectada a sus condiciones originales. Para la imposicion de la sancion descrita en el presente articulo
se actuard conforme af procedimiento establecido en la Ley 638 de 2,000
22. TIEMPO DE RETIRO DE LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATQO. La empresa contratante tendrd un tiempo de retiro para
de la orden de compra o contrato de cinco (5) DIAS HABILES los cuales empezaran regir a partir de la notificacion a la empresa
por parte de la Unidad Administrativa del MUNICIPIO DE OCU, una vez refrendado la orden de compra o contrato.
23. ENTREGA DE LA OBRA. Una vez entregado el bien la empresa contratante deberd remitiv nota al alcalde, comunicarle la
Jecha de culminacion de la enfrega, para asi coordinar la inspeccion d sitio.
24. VIGENCIA Y LIQUIDACION. La terminacion de la obra objeto del contrato se recoge en el acta de aceptacion final, después
de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del Contrato. La Fianza de cumplimiento continuard en vigor por el término




de un ario, si se trata de bienes inmuebles, para responder por vicios de redhibitorios, tales como la mano de obra, material defectuoso
cualguier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato, salvo bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacion
especial, cuyo término de cobertura serd de 6 meses, y por el término de tres (3) afios para responder por defectos de reconstruccion
o de construccion de obra o bien inmueble.
25. VIGENCIA Y LIQUIDACION. El contrato tendrd una vigencia de Sesenta dias calendarios contados a partir de la entrega de
la orden de proceder a través de la Asociacion de Municipios de Panama (AMUPA), salvo que el contrato o la orden de proceder
senale una fecha especifica para el inicio de la ejecucion del suministro. El contrato se extenderd hasta la fecha de terminacion o
vencimiento del mismo, incluida sus prorrogas, y se considerard vigente hasta la fecha establecida para la liquidacion, aungue haya
expirado el plazo o término por la Ley 153 de 2020. La liguidacion se realizara dentro de los treinta (30) dias luego de la terminacion
del contrato.
26. MODIFICACION DEL CONTRATO, Las cliusulas pactadas dentro del contrato podran ser modificadas a través de Adendas,
de conformidad con el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado porla Ley 153 de 2020, las cuales estard sujetas
al refrendo de la Contraloria General del a Republica. Se podra incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de
contrato, el procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la
gjecucion de la obra objeto del contrato. En caso de que estas ordenes representen nuevos costos, deberan documentarse corno
ademds al contrato o ajustes a la orden de compra. El contratista se obliga a efectuar todos y cada uno de los trabajos adicionales y
para tal fin sustentara los materiales equipos, mano de obra y cual otro elemento necesario. Los cambios implementarin el
reconocimiento del contratista de los costos directos e indirectos que corresponda y en este caso se formal i:a aun a través de los
ajustes, ordenes de cambio o las adendas correspondientes, las cuales deben ser re/rendadas por la Contralovia General de la
Republica, en caso de suspension temporal de la gjecucion del contrato tanto por causas imputable al contratista como imputables a
la entidad contratante el procedimiento a seguir:
CONTRATISTA.
1 Debe entregar nota explicando las cosas que han imposibilitado la ejecucion de la obra, debidamente sustentadas y justificadas,
st es posible anexando documentos evidentes, dentro del tiempo oportuno.
2 Si el contratista recibiera resolucion administrativa por parte de la entidad, notificandole la suspension de la obra, debe firmar
de recibido, y suspender toda actividad dentro de la obra.
3 Una vez restablecido y aprobado, el tiempo deberd terminar la obra en el nuevo periodo establecido mediante adenda.
ENTIDAD.
1. Debera responder a la nota entregada por el contratista, dentro los cinco dias siguientes de la entrega de la misma.
2. 8ilas causas son por parte de la entidad, debera iniciar mediante oficio, con una nota o Informe técnico (Io gue apligue), gue
explique las causas de la suspension.
. 3. Elaborar una Resolucion Administrativa con fodas las evidencias necesarias, para la suspension de la obra, y de ser posible
establecer la fecha de reinicio de la misma. Observaciones: En caso que la ficha de reestablecer la obra sea incierta, una vez
de inicio se volverd elaborar una Resolucion Administrativa en conjunio con una adenda que aumentard segun lo que
recomiende la unidad técnica la extension de tiempo, para la terminacion exitosa de la obra.
27. SUBCONTRATACION, Salvo que ¢l contratante disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condicionas se deduzca que
el servicio ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, este podrd concertar con tercero la realizacion de determinadas
Jases de servicios. El contratista unicamente podra subcontratar previa aprobacion de la entidad licitante salvo prohibicion expresa
contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes no estar inhabitado
para contratar con el Estado, al momento de la contratacion. El contratista adjudicatario del acto publico responderd ante la
entidad contratante. por las acciones u omisiones de su subcontratista serd responsabilidad del contratista principal o adjudicatario,
tomar las medidas y solicitar las garantias que considere necesarias para que los subcontratisias cumplan con las exigencias del
subcontrato. Todo subcontratista de acuerdo a lo indicado en el articulo 174 del Texto 2006, tnico de la Ley 22 de ordenado por
la Ley 153 de 2020, debe inscribirse en et Registro de proponente de la Direccion General de contrataciones Puiblicas. La Entidad
Licitante en cualguier momento podrd solicitarle al adjudicatario la lista de sus subcontratante con la correspondiente certificacion
de inscripcion en el Registro de proponentes. El Estado velard porgue en sus subcontrataciones se dé prioridad a las micro y
pequetias empresas, estableciendo en el pliego de cargos la aprobacion de subcontratacion para estas. Para este acto publico. Estd
permitida la subcontratacion de determinadas fases del servicio. Todo expresamente las actividades del contrato que podra ejecutar.
. 28. CESION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, El contrafista podri ceder los derechos que nazcan def contrato u orden
de compra previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectiva establecidas por la Ley el reglamento,
el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de seleccion de
contratista sin embargo, en todos los casos, serd preciso que ¢l cesionario reuna las condiciones y preste la garantia exigida al
coniratista, sin embargo, en todos los casos, sera preciso que el cesionario retina las condiciones y preste la garantia exigida al
contratista y que (Entidad licitante) y el garante consientan en la cesion, haciéndolo constar asi en el expediente respectivo. De
acuerdo articulo 96 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006. ordenador por la Ley 153 de 2021) &l cesionario deberd contar con la
capacidad téenica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecucion del contrato o de la orden de compra cuyos derechos y
obligaciones hayan sido cedidos en los mismos términos que el cedente. Los créditos que se generen de un contrato podrdn cederse
en la forma que establezca la reglamentacion dictada por el Ministerio de Economia y Finanzas.
29. CESION DE CREDITO: Los créditos que se generen de un contrato podrin cederse en la forma establecida en el articulo 97
del texto unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.
30. RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Si por causa de Fuerza Mayor
o caso fortuito fuese necesario para la realizacion totalmente las obras encomendadas al contratista, y dichas obras no hubiesen
podido reanudarse por las causas expresas, durante un plazo de treinta (30) dias calendario, tanto la entidad licitante como el
contratista tendrdn derecho a solicitar contratista tendrdn derecho a solicitar y a obiener la resolucion del contrato, lo nofificara
por escrito a la otra parte. Acompaiiado un estado de cuenta con los correspondientes saldos acreedores o deudores y proponiendo
la forma de calendario. manifestando su conformidad o su disconformidad con la resolucion del contrato y o con el Estado de cuenta
presentado y con la forma de su cancelacion. si la parte asi notificada, no contestase en el plazo estipulado, se entenderd que esta
en un todo de acuerdo con la solicitud presentada por la otra.
31. CLAUSULA ARBITRAL, Las entidades piiblicas podran incluir en los pliegos y/o contratos clausulas arbitrales para resolver
controversias que se presenta en cuanto al objeto y ejecucion del contrato que no puedan resolverse de acuerdo comuin acuerdo
entre las partes se aplicard las normas de la Ley 131 de 2013.
32. LA MULTA APLICABLE. El valor total de la multa sera del cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cadu dia
calendario de atraso del valor equivalente a la porcion dejada de entregar o ejecutar por el contratista. El valor total de la multa
en ningin caso serd superior al veinte por cuenta (20%) del valor del contrato (Art 33, Ley 153 de 2020} Texto unico) la multa serd
calculada sobre el renglon especifico y cuando se havan pactado pagos parciales, sobre elapa dejada de ejecutar, (Art 134, Ley 153
de 2020 — Texto Unico).




33. TERMINACION UNILATERAL, Sin perjuicio del procedimiento de resolucion administrativa del contrato u orden de compra,

la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podra disponer la terminacion anticipada, cuando

circunstancias de interés publico debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el coniratisia debera ser indemnizado por
razon de los perjuicios causados con motivo de terminacion unilateral por la entidad contratante.

34. RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Como causales de resolucion administrativa del Contrato, ademds

de las establecidas en el articulo 136 del Texto vinico de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratacion Piblica ordenado por la Ley

133 de 2020, se adicionaran las siguientes:

{. EJ incumplimiento de las clausulas pactadas.

2. La muerte del contratista en los casos en que deba producir la extincion del contrato conforme a las reglas del Codigo Civil, si
no se ha previsto que puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona natural.

3. La declaratoria judicial de liquidacion del contratista.

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por médico idéneo que le imposibilite la parcializacién de la obra,
si fuera persona natural. La disolucion del contratista ,cuando se trate de persona juridica, o de alguna de las sociedades que
integran un consorcio o asociacion accidental, salvo que los demds miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el
contrato, las causales de resolucion administrativa del contrato se entienden incorporadas a este por ministerio de esta Ley, aun
cuando no se hubieran incluido expresamente en el contralo.

35. SANCIONES, El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista dari lugar a la resolucion administrativa del

contrato y el mismo se hard merecedor a las sanciones previstas en Capitulo XVI de la Ley 153 de 2020. Sin perjuicio de las

acciones civiles y penales derivada del incumplimiento contractual el contratista serd susceptible de las siguientes sanciones.

I. Multa: Las entidades contratanies podrin aplicar una multa a los contratistas que haya incumplimiento el contrato, lo cual
serd 1%, y el 5% del monto total del contrato.

2. Inhabilitacion en los contratos u ordenes de compra cuyos montos no excedan los cincuenta mil balboas (B/. 50,000) la
inhabilitacion por incumplimiento serd de tres (3) meses a un (1) afo, queda a potestad del Municipio de Ocii la sancion a
aplicar.

36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista serd el inico responsable por tus trabajos ejecutados, asi como

por la calidad de los maieriales utilizados en la obra, por lo que deberd comprobar sus Especificaciones, a fin de que cumplan con

las normas. El contratista mantendrd, a sus expensas, toda la obra, conforme a lo establecido en el Pliego de cargos, mientras
dure la gjecucion de la obra y hasta que firme el acta de aceptacion final de la misma. El contratista deberd proteger la obra
conira los efectos de la erosion, de las inclemencias del tiempo o de cualquier daio que sufra como consecuencia de la ejecucion

» 0 de la comision de cualguier trabajo a su cargo. Fl contratisia no serd responsable de los dasios que sufva la obra, causados

por aclos de la naturaleza fuera de lo comiin, por acciones del Estado, de enemigos piiblicos y demds causas imprevisibles y ajenas

a todo conirol del contratista. En caso de suspension del trabajo por cualquier causa, el contratista serd responsable por todos

los materiales y los almacenara adecuadamente.

37. INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR. No podrin coniratar con municipio de Octi, las personas naturales o

Juridicas, nacionales o extrajeras que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes situaciones: (Art. 24 de la Ley 153

de 202020 en concordancia con el articulo 8 Decreto Ejecutivo N°. 439 de 10 de septiembre de 2020).

1. Estar morosas en el pago de la multa por incumplimiento de contrato u orden de compra o encontrarse inhabilitadas para
contratar con el Estado.

2. Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparacion, evaluacién, adjudicacion o celebracion de un procedimiento de
seleccion de contratista, de un procedimiento excepcional de contratacién o de un procedimiento especial de contratacion.

3. Haber sido condenadas en Panamad, por sentencia judicial definitiva, a la pena accesoria de inhabilitacion para ejercer funciones
publicas, asi como a la sancion de inhabilitacién para contratar con el Estado.

4. Haber sido declaradas en estado de liquidacién.

3. Haber incurrido en falsedad al proporcionar informacion requerida de acuerdo con esta Ley.

6. Concurrir como persona juridica extranfera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio pais,
o no haber cumplido con las disposiciones de la legislacion nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.

7. Habérseles resuelto administrativamente un contrato por incumplimiento culposo o doloso, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la presente ley, mientras dure la inhabilitacion.

8. En el caso de personas naturales, haber sido condenadas, en los cinco afios que anteceden a la confratacidn, por senfencia
Judicial definitiva por la comision de delitos contra la administracion piblica; Blanqueo de Capitales o cualquier otro delito
contra el orden econdmico; Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo o cualgquier otro delito contra la seguridad colectiva;
delitos contra el patrimonio econdmico; y delitos contra la Fe Publica, con penas de prision de un afio o mds, por un tribunal
panameiio o extranjero.

9. Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena, reconociendo la comision de delifos contra La Administracion
Piblica. Delitos contra el orden economice, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio economico o
delitos contra la fe publica.

10. Haber dejado en estado de abandono una obra en la repiiblica de Panamd por causa imputable al contratista, mediante
declaracion o resolucion administrativa emitida por la entidad contratante.

11. Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores y/o representante legal de personas juridicas inhabilitadas para
contratar con el Estado.

38. ACEPTACION DEL PLIEGO DE CARGOS. Todo proponente en un acto de seleccion de contratista se obliga a aceptar el

pliego de cargos sin objeciones ni restricciones. En todos los actos de seleccion de contratista, la presentacion de la propuesta por

parte del proponente se considerard para todos los efectos legales y formales una aceptacion tacita sin objeciones ni restricciones
al pliego de cargos.

38. OBLIGACION DEL CONTRATISTA. Obligaciones y deberes del contratista. Son obligaciones del contratista las siguientes:

1 cumplir con el objeto del contrato y sus condiciones, dentro del término pactado.

2 colaborar con la entidad licitante en lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la mejor calidad.

3 acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le sean impartidas por la entidad contratante, siempre que estén

amparadas dentro de la relacion contractual.

4. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones que puedan presentarse.

3. Garantizar la calidad de las obras realizadas, asi como de los bienes y los servicios contratados, y responder por ello de acuerdo

con lo pactado.

6. Ser legalmente responsable cuando formule propuestas en que se fijen condiciones economicas y de contrataciones

artificialmente subvaluadas, con el proposito de obtener la adjudicacion del contrato, con la intencion de obtener las adendas de

precio correspondientes.

7. Ser legulmente responsable por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber

suministrado informacion falsa.




8. Permitir el libre acceso a las instalaciones objefo de contratacion para los fines indicados en este articulo.

9. Responder exclusivamente por las obligaciones o reclamaciones que surjan de las relaciones contractuales adquiridas dentro
del periodo de vigencia contractual, incluyendo las de naturaleza administrativa, civil, comercial, laboral o cualquiera otra que
implique algiin tipo de responsabilidad en muteria de obligaciones. En el caso del numeral 8, debera permitir el ingreso de los
Juncionarios designados y autorizados por los organismos, las instituciones o las entidades estatales correspondientes, asi como
de las personas naturales y juridicas que sean designadas o contratadas por el Estado para evaluar, fiscalizar y auditar, asi como
para cualquier otro fin pertinente al contrato. Ademds, deberd facilitar los originales de los documentos que se soliciten, incluyendo
los libros contables, siempre que estos incidan divectamente en la determinacion de los pagos que deba realizar. El incumplimiento
de esta disposicion dara lugar a la resolucion administrativa del contrato de concesion o al rescate administrativo, segiin
corresponda, conforme al procedimiento establecido para tal efecto en esta Ley. Cuando sea una persona juridica, el 100 % de sus
acciones deberdn ser nominativas.

40. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES, Obligaciones de las entidades contratantes. Son obligaciones de las entidades
coniratantes las siguientes:

1. Acatay instrucciones y los dictamenes emanados de la Direccion General de Contrataciones Piblicas.

2. Obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés piblico, cumpliendo con las disposiciones de la presente Ley, su
reglamento y el pliego de cargos.

3. Seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la seleccion en la cual se escoge la propuesta mas
Javorable a la entidad y a los fines que esta busca, con base en lo estipulado en el pliego de cargos y en las disposiciones juridicas.
Esta obligacion tambieén les corresponde a los fimcionarios de la entidad licitante.

4. Revisar periodicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados, a fin de verificar gue cumplan
las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra ellos v/o sus
garantes cuando dichas condiciones sean incumplidas, de conformidad con el conirato y el pliego de cargos.

5. Adoptar las medidas para mantener, durante el desarrollo y la ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras prevalecientes al momento de contratar y de realizar sus modificaciones, cuando ast estén autorizadas por la ley o el
contrato, de acuerdo con el pliego de cargos.

6. Cumplir con las obligaciones que contractualmente les correspondan, de forma que el contratista pueda ejecutar oportunamente
lo previsto en el contrato y en el pliego de cargos.

7. Proceder oportunamente para que las actuaciones imputables a las entidades piiblicas no causen una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, estando obligadas a corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes
que pudieran presentarse, acordando los mecanismos y los procedimientos para prevenir o solucionar, répida y eficazmente, los
diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse, de conformidad con el conirato y el pliego de cargos.

8. Recibir los bienes, los servicios y las obras por parte de los contratistas y emitir el documento de recepcion en la forma y dentro
del plazo seialado en el articulo 113 de la presente Ley.

9. Recibir las cuentas presentadas por el contratista v, si a ello hubiera lugar, a devolverlas al interesado en un plazo méximo de
tres dias, con la explicacion por escrito de los motivos en que se fundamenta la determinacion para que sean corregidas y/o se
completen.

10. Efectuar los pagos correspondientes dentro del tévmino previsto en el pliego de cargos y en el contrato respectivo. Si dicho
pago lo realiza la entidad contratante en fecha posterior a la acordada, por causa no imputable al contratista, este tendrd derecho
al pago de los intereses moratorios, con base en lo preceptuado en el articulo 1072-4 del Cédigo Fiscal. Esto también aplica en
caso de que un contratista no pueda ejecutar la obra en el término pactado, debido al incumplimiento de las responsabilidades de
la entidad estipuladas en el contrato respectivo.

11. Programar dentro de su presupuesto los fondos necesarios para hacerle frente al pago de intereses moratorios cuando estos
se presenten, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral anterior.

12. Solicitar la actualizacion o la revisién de los precios y de los periodos de ejecucion.

13. Adelantar las acciones necesarias para obtener la indemnizacion corvespondiente por los daiios que sufra la entidad en virtud
del incumplimiento de lo pactado en el contrato, y cuando este es atribuible al contratista Igualmente, tienen personeria juridica
para promover las acciones judiciales y ser parte en procesos relacionados con el incumplimiento la interpretacion, la ejecucion
o la terminacion del contrato.

14. Permitir la libre participacion de los interesados en los actos de seleccion de contratista, previo el

15 cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad licitante En ningun caso podrd condicionarse la adjudicacién, la
adicion o la modificacion de contratos, la cancelacion de las sumas adeudadas, la renuncia el desistimiento o el abandono de
peticiones, las acciones, las demandas y las reclamaciones por parte de este a requisitos y condiciones previamente establecidos
para el acto. Vigilar el estricto cumplimiento del contrato y denunciar todas las contrataciones publicas que lesionen el interés o
el patrimonio de la nacion

16. Realizar los analisis de menudo para determinar el precio de referencia para la contratacion que se van a realizar. Esta materia
serd reglamentada por el Organo Ejecutivo.

17 Invitar a la Direccion General de Contrataciones Piblicas a las reuniones previa\ y de homologacion que se convoque en los
actos publicos que por disposicion de la presente Ley la requiera .

informacion suministrada es inexacta y/o falsa y causa un perjuicio para el Estado, se aplicardn las sanciones establecida en el
articulo 18 de esta Ley.

41 PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION. El proponente deberé incluir el pago del permiso de construccion
correspondiente al valor de la obra. el cual debe ser cancelado anies de empezar la obra.

42. OTROS IMPUESTOS. El Contratista estd obligado a cumplir y hacer cumplir todas las leyes, tanto nacionales como
municipales, las resoluciones de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura los reglamentos y disposiciones en vigor y todos los
instrumentos legales regulados que puedan afectar el desarrollo de este Contrato,

43. GARANTIA EL CONTRATISTA, se obliga a las condiciones pactadas y a reparar los defectos o daiios que puedan producirse
por construccion deficiente v lu reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrado por este, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del término de tres (3) anos, luego de la entrega de la obra.  Tal cual como se estable en el decreto 439 de 2020
en su Articulo 86.




de prision de uno o mds avios. por un tribunal panameno o extranjero. En actos supuestos. La incapacidad legal para contratar se
extendera hasta por cinco (3) afios.

i- Quien celebre acuerdos de colaboracion judicial o de pena. reconociendo la comision de delitos contra la administracion publica.
delitos contra el orden economico, delitos contra la seguridad colectiva. delitos contra el patrimonio econémico o delitos contra
la fe piblica. En todo caso. la incapacidad para contratar no se extenderd mas de ires anios.

J- Haber dejado de abandono una obra en la Repiblica de Panamd, por causa imputable al contratista mediante declaracién o
resolucion administrativa emitida por la entidad contratante.

k-Haber formado parte como accionista, dignatarios, directores ylo representante legal de personas juridicas inhabitadas para
contratar con el Estado. mientras dure el periodo de inhabilitacion, asi como las personas juridicas en que estos participen. siempre
que hayan contenido uno de los cargos mencionados al momento de la inhabitacion.

8. PUBLICACION, En el procedimiento para la contratacion por obra se publicard en tablero de la entidad. Cuando el objeto del

contrato recue en obras, la publicacion de la convocatoria se efectuard lomando en consideracion los plazos minimos (4 dias).

9. PROCEDIMIENTO LEGAL, Al tratarse de una Contratacién Menor que no supera los Cincuenta Mil Balboas (B/. 50, 000), se

seguirdn las reglas contenidas en la Ley 349 de 14 de diciembre de 2022 en su articulado 110-A y 110-F, y la ley 153 de 2020 El

municipio publicara por medios tecnologicos un aviso de convocatoria que contendra: La identificacion del acto publico y del
solicitante, el lugar, el dia y la hora de presentacion de propuestas.

a. Una breve descripcion del objeto contractual.

b. El lugar, el dia y la hora de inicio del acto piblico.

c. El precio de referencia y la partida presupuestaria o mimero de cuenta a que se cargara dicho gasto, asi como los documentos

legales obligatorios que deben acompanar la propuesta de paz y salvo de la Caja de Seguro Social paz y salvo de impuesto sobre la

renta, pacto de renta, paz y salvo del municipio contratante y declaracion jurada de no incapacidad legal para contratar con el

Estado.

1. En la contratacion menor que trata el presente articulo no se exigird fianza de propuesta, ni fianza de cumplimiento, salvo gue el

municipio asi lo considere necesario, no obstante, los contratistas seleccionados deberan garantizar que se obligan a responder por

los defectos de construccion de la obra, los vicios de las cosas, el incumplimiento de servicios y el incumplimiento de las condiciones
pactadas.

2. Las propuestas seran recibidas en la fecha y hora seiialada en el aviso de convocatoria a través de reloj. No se aceptard ninguna

propuesta después de vencida la hora establecida.

3. Una vez recibidas las propuestas, se levantara un cuadro de cotizaciones que contendrad la oferta econémica y los requisitos

exigidos en el pliego de cargos cuando corresponda.

4. luego de levantado el cuadro de coti lociones que contiene las propuesias. se revisard en primera instancia la oferta mds baja si
besta cumple con los requisitos establecidos en el aviso de convocatoria o el pliego de cargos la adjudicara sin mayor tramite a través

del cuadro de cotizaciones que contendrd la informacion originada en el acto, un nitmero secuencial. la indicacion del fundamento
legal, el derecho a interponer el recluso de impugnacion, la fecha y la firma del representante legal o servidor piiblico delegado.

* Cuando se realicen actos de contratacion menor en los cuales participen micro o pequeiias podran participa como ofertante las

micro y pequefias empresas que no estén dentro del registro de proponentes del portal la pagina web del Municipio de Ocii

* En tus contrataciones menores de obras. se promoverd la participacion del mayor nianero de empresas locales (aquellas que tienen

domicilio en sitio de operacion en el municipio donde realizard la contratacion).

* En aquellas contrataciones menores en las cuales participan varios proponentes, la empresa domiciliada en dicho municipio tendrd

la prelacion en la adjudicacion, siempre que el precio propuesto no se mayor a un diez (10%) en relacion con la propuesta de menor

precio presentada por una empresa no local. En este caso se escogerd a la que tenga el menor precio.

* Entre las empresas locales deberad escoger a la que ofrezca el menor precio.

10. INTERPRETACION, ERRORES U OMISIONES EN EL PLIEGO DE CARGOS. En caso de gue el proponente encuentre en

el pliego de cargos algo que afecte directamente la calidad de los trabajos o que modifiquen su costo de ejecucicn, debera notificarlo

inmediatamente a el MUNICIPIO DE OCU, para que este haga las aclaraciones o correcciones necesarias, antes de acto publico
siguiendo al efecto indicado en el procedimiento para realizar consultas o solicitar aclaraciones.

11. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS. Las modificaciones que se introduzcan en el pliego de cargos mediante

adendas serdn notificadas inmediatamente por el MUNICIPIO DE OCU, de acuerdo al procedimiento y términos establecidos en el

. articulo 54 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 08 de mayo de 2020.

2. APERTURA DE PROPUESTAS Una vez conocidas las propuestas, quien presida el acto preparara portal web de la Asociacion
de Municipios de Panama”. El jefe o representante del municipio de Octl, realizard un acta en la que se dejard constancia del
nombre de la entidad, de todas las propuestas admitidas o rechazadas en el ovden en que hayan sido presentadas cen expresion del
precio propuesto, del nombre de los participantes, de los proponentes recha lados que hayan solicitado la devolucién de la fianza de
propuesta, cuando aplique, del nombre y el cargo de los servidores publicos que hayan participado en el acto de seleccion de
contratista, La entidad verificara los requisitos solicitados en el pliego de cargos y hara constar en el acta de apertura de propuestas.
los documentos que deberdn ser subsanados dentro del término establecido en el pliego de cargos. cuando mi se hubiera establecido
en este, en todo caso, serd responsabilidad del proponente revisar su propuesta a fin de verificar si existe algiin documento subsanahle
que corresponda remediar, dentro del pliego establecido en el pliego de cargos v que no se le advierta en el acta de apertura de las
propuestas. El acta de apertura sera de conocimiento de los participantes, una vez publicada en el portal la pagina web del Municipio
de Ocii. Vencido el término de presentacion de las propuestas, se procedera a abrir de forma automatica las propuestas enviadas
por medio electrénico y fisicos.

13. DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO Y LOS PRECIOS TOTALES. El precio de referencia

comprende todos los renglones. unitarios y globales, que estdn indicados en la lista de precios referenciales; cada renglén estd

determinado por suma global. Se consideraran riesgosas las propuestas que ofrezcan un precio o condiciones técnicas o de otro tipo
con et cual materialmente resulté dificil cumplir con el objeto del contrato u orden de compras. Para tal efecto en cuanto al precio

MUNICIPIO DE OCU, FONDO DE INVERSION DE BIEN INMUEBLE serd quien lo determine.

14. REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

N°  Reguisito / Documento Subsanable
SI/NO/
Neo Aplica
l La propuesta ariginal debe ser presentada en un formulario de propuestas (Global) debidamente firmado, sellado 0 en N,
papel membretado por el representante legal de la empresa o la persona natural FORMULARIO N° 1.
2. Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal o de la persona natural que participa (VIGENTE).  No.
Poder de representacion en el acto publico de seleccion contratista. En caso que la propuesta sea suscrita
por persona distinta al representante legal del proponente, su representante debera acreditar mediante
original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar




autenticada por el Notario Piiblico de Panamd, con las facultades expresas para actuar como representante en
el acto de seleccion de contratista.
3, Desglose de actividades y costos firmadas por el representante Legal de la Empresa. FORMULARIO 2. No.

4. Paz y Salvo de Renta Todo proponente que se contribuye en Panamd deberd acreditar que se encuentra paz y salvo con el No,

tesoro nacional a través de la impresion de la certificacion digital emitida por la Direccion General de Ingresos del Ministerio

de Economia y Finanzas, ante situaciones no imputables al proponente que le impida la obtencion de la Direccion General de

Ingresos podra emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en

Panamd, la referida certificacion digital. La Direccion General de Ingresos podrd emitir dicho paz y salvo en medios

impresos. Los proponentes extranjeros que no sean confribuventes en Panamd, deberdn presentar una declaracion

Juramentada ante Notario Puiblico. en la que hardn constar que no son contribuvente, No obstante, ante de la firma del contrato

deberan inscribirse en la Direccion General de Ingresos, para obtener su niimero tributario (NT) v su respective paz y salvo

con el Tesoro Nacional, el mismo al momento del acto publico debe estar verificado y firmado por el representante legal.

Pazy Salvo del pago de la Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberd acredita ~ No.

que se encuentre paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de

original, copia simple o digital de paz y salvo emitido por la Direccién General de Ingresos de la Caja de Seguro

Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacién de no cotizante al

régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social

6. Declaracién Jurada de Medidas de Retorsion. Todo proponente, deberd cumplir con lo establecido en el articulo  No.
12 de la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, a través de la declaracion jurada de medidas de retorsion cuya firma
deberd estar autenticada por Notario Piblico, el cual se presentard en original, copia simple o copia digital, No
se exigird a las personas naturales de nacionalidad panameria la Declaracion Jurada de Medida de Retorsion.
FORMULARIO N° 3. _

7 Incapacidad Legal para Contratar. Incapacidad legal para contratar, los proponentes deberdn presentar junio  No.
con su oferta una declaracion jurada suscrita por la persona natural o el representante legal de la persona
Juridica en la que deberdn certificar que no se encuentran incapacitado para contratar con las entidades estatales.
cuya firma debe estar autenticada por Notario publico, la cual se presentard en original, copia simple copia
digital. FORMULARIO N° 4.

8. Pacto de Integridad. Todos los proponentes deberdn presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de  No.
Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en atencién a lo establecido en
los articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de

I Integridad se fundamentara en los principios de transparencia y anticorrupcion y deberd establecer que ninguna

w

de las partes pagard, ofrecerd, exigird ni aceptard sobornos ni actuard en conclusion con otros competidores
para obtener la adjudicacion del contrato y se hard extensivo durante su ejecucion. Los contratistas incluiran el
pacto de integridad en los contratos que celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la contratacion pitblica. FORMULARIO N° 5,

9, Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad. Todos los proponentes deberdn presentar conjuntamente con  No.
su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en
atencion a lo establecido en los articulos 15y 39 de texto iinico Ley 22 de 2006, ordenado por Ley 153 de 2020.
FORMULARIO N° 6.

10 Copia idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (Sello de fiel copia de su original, Certificado  No.
por un Notario). Los proponentes que participen en actos de seleccion de contratista que incluyan, actividades

' de ingenieria y arquitectura deben contar con su idoneidad para las personas naturales y verificado de registro
de empresa en el caso de las personas juridicas ambas emitidas por la junta técnica de ingenieria y arquitectura
(JTIA). La certificacion de registro de empresa emitida por (JTIA) debe contar con una vigencia de seis (6)
meses.

11  Declaracion Jurada de equipo y personal requerido para la obra, Notariado. FORMULARIO N° 7 No.

12 Carta de Compromiso Verde / Proteccion del Ambiente y uso sostenible de la Recursos Naturales. Los  No.
proponente que participen en acto de eleccion de contratistas de obras o actividades de Ingenieria y Arquitectura,
deberdn presentar junto con su oferta, una carta de compromiso verde firmada por el representante legal o
persona con poder de representacion, cuya firma debe estar autenticada por el Notario Publico, en lo que se
compromete a desempefar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la
Repuiblica de Panamad, asi como los acuerdo o convenios de cooperacion, asistencia o ayuda internacional de los
cuales el Estado sea parte en materia de proteccion al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos
hidricos, dreas protegidas y biodiversidad, cambio climdtico, proteccion forestal, mecanismos sustentables de
agua, energiay la no contaminacion ambiental y la proteccion de costas y mares. FORMULARIO 8.

OTROS REQUISITOS.
i, Carta de garantia por parte de la empresa referente a la obra a ejecutar, FORMULARIO 9. No.
2. Paz y Salvo del Municipio donde se va a realizar la obra, vigente. ST,
3. Experiencia minima en tres (3) provectos similares. presentar cara de referencia o acta de aceptacion de instrucciones — Nao.
publicas o privadas.
4. Paz y Salvo de Mi Ambiente. Sr
3. Aviso de operacion. No.
6. Resolucion de la junta técnica de ingenieria y arquitectura (JTIA). No.
Z Cronograma de ejecucion de la obra, firmado por el representante firmado y sellado por el idéneo de la empresa. No.
8 Certificacién Del Registro Publico. : No.

Los proponentes deberdn ajustarse a los formularios, modelos incluidos en el Capitulo IV (MODELOS, FORMULARIOS E
INSTRUCTIVOS, del presente pliego de cargos.

15. PROPUESTA:_Las propuestas serdan recibidas en la fecha y hora sefialadas en el aviso de convocatoria en el aviso de reloj. No se aceptara
ninguna propuesta después de vencida la hora establecida.

16. APERTURA DE PROPUESTAS: A medida que se vavan entregando los sobres se enumeran conforme al orden de su presentacion y se les
pondra la fecha y hora de llegada. Los sobres que contienen las propuestas se dejaran sobre la mesa a la vista del piblico y debidamente
cuestionados por la unidad administrativa del MUNICIPIO DE OCU. Vencido el termino de presentacion




CAPITULO IV

FORMULARIOS
FORMULARIO N°I.
FORMULARIO DE PROPUESTA.
Republica de Panamd, de de 2025.

Senores

Luego de haber examinado el Pliego de cargos, incluidas sus enmiendas o modificaciones, los suscritos presentamos

Propuesta para el proyecto * 7> Corregimiento , Distrito de , Provincia de

y. corresponde a la LICITACION PUBLICA No. Nos comprometemos a entregar los

trabajos en el tiempo mdaximo establecido en el Pliego de cargos, y realizar el mantenimiento en el plazo estipulado en el Pliego

de cargos.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de cargos. Nuestra propuesta contempla el

siete por ciento (7%) del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS),

Nuestra oferta es por la suma de Balboas (B/. ), con el Desglose de Precios
v la Lista de Actividades y Cantidades Detalladas, que se anexa.

(NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL, EN LETRA DE IMPRENTA)

(FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE L4 PERSONA
NATURAL O DEL APODERADO)
CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL O PASAPORTE N”




| FORMULARION®2. |

NOMBRE DEL PROYECTO

DESGLOSE DE COSTOS Y ACTIVIDADES

PROVINCIA DE » DISTRITO ——————, CORREGIMIENTQ -
mew | Acvmap | uvoap | cavioad| guminol Tore
I c/u
2 global

3 c/u
4 e/
3 c/u
7 c/u
& c/u
9 c/u
10 c/u
11 c/lu

COSTO DIRECTO

ITBMS 7%

COSTO TOTAL

NOTA IMPORTANTE:




FORMULARIO N° 3

MODELQ DE DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION.
(Lugary fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E. S5 D.
Senor [Representante legal de la Entidad Licitante]:
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito

, varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con cédula de identidad

personal N° , vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante Legal de la empresa
P g mp

, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Repiblica de Panamé,

debidamente inscrita en el Registro Piblico de Panamd a Folio con domicilio en ;

Teléfono: - declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica incorporada,
domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de
retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016
2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le aplican medidas de
retorsion o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio
principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 2016,
3. Que al presentarme como proponente no actiio en representacion de una persona natural de un Estado al que se aplican las
medidas de retorsion o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con
domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.
4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor
de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o fondos a proveer por parte de la persona natural o
Juridica, de Derecho Piiblico o de otra indole, correspondiente o cualquier combinacion de estos, proveniente de Estados a los cuales
se le aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N” 48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del valor total del
acto publico o contratacion publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto piblico o contratacion
publica, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de alos __diasdel mesde _____ de 2025.

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente

Cédula o Pasaporte No.

(Nombre del Proponente).

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) ¥ FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL
PROPONENTE.

(2 SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL ESPACIO DEL
NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
DE L4 EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO 0 ASOCIACION ACCIDENTAL.

3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA LA
REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS, RELACIONADA CON
LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.




FORMULARIO N° 4.

MODELO DE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR
[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E. S D
Serior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020,
reglamentado por el articulo 8 del Decreto Ejecutivo N° 439 de 2020, el suscrito varon / mujer

(nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con cédula de identidad personal o Pasaporte No.

, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicion de Representante Legal o

Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacion accidental sociedad debidamente

constituida conforme a las leyes de la Reptiblica de Panamd, a Ficha: , Rollo: ., Imagen:
declaro BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO lo siguiente:

Oue la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en el acto piublico

N® . para , 1O se encuentra incapacitada (o)

para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las normas sefialadas en el primer parrafo. En consecuencia,

estd plenamente facultada para participar y presentar propuestas en el acto publico N°
. En fe de lo anterior, se firma este documento en la cindad de , hoy , de de 20

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal

Cédula o Pasaporte No.

(Nonbre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA DENTRO DE LOS ( ) MESES PREVIOS A LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL PLIEGO DE
CARGOS.

(2) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PERSONAL
(CEDULA O PASAPOR TE) Y FIRMA AUT( OGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE. (3) SI
.EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL ESPACIO DEL NOMBRE
DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA
EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL.




| FORMULARIO NO. 5. |

PACTO DE INTEGRIDAD.

Entre los suscritos a saber; . de nacionalidad panamena, portador (a) de la cédula de identidad
personal No. . en su calidad de Representante Legal de . quien en adelante se denominara LA
ENTIDAD. por una parte y por la otra, . con cédula de identidad personal o pasaporte
No. . actuando en nombre y representacion de la empresa , persona juridica o natural
legalmente constituida con nimero de registro/ Aviso de Operacion o registro comercial No. / con
damicilio en qmeu en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presenre
PACTO DE INTEGRIDAD, gue serd anexado al Contrato o Convenio celebrado entre las partes, cuyo objeto es . el

cual formard parte integral del pliego de cargos, términos de referencia o condiciones del procedimiento de seleccion de (:ounutism.
procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No. Si aplica  celebrado entre ambas partes, quienes para los
efectos se denominardan LAS PARTES, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES gue quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el Estado panameiio y la Direccion
General de Contrataciones Publicas como ente administrador del Sistema Flectronico de Contrataciones Publicas
“PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualguier forma de beneficio, retribuciones o
prebenda a servidores puiblicos que laboren en la entidad licitante y/o contratante, de forma directa o a través de sus dependientes,
confratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion,
confabulacion, componenda o complicidad con evidente o aparente mala fe, tanto en el respectivo procedimienio de seleccion de
contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion, de ser el caso, asi como durante la ejecucion del
cantrato o convenio celebrado entre las partes

CUARTA- LAS PARTES se comprometen a revelar la informacion que sobre el procedimienio de seleccion de contratisia,
procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacion No.  Si aplica y/o el Contrato o Convenio celebrado entre
éstas, soliciten las autoridades competentes de la Repiiblica de Panama, en materia de persecucion de los delitos y/o fiscalizacion,
regulacion y control de los movimientos de los fondos y bienes priblicos, asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamiento
de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratisias y asesores el contenido del
. presente compromiso anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimienta por su parte y la de éstos.
SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente PACTO DE
INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto de Integridad, por su parte,
sus empleados, representantes, asesores o de cualguier ofra persona, que actué en su nombre o representacion, no podrd ser tomado
en cuenta para la adjudicacion en el procedimiento de seleccion de contratista, y tampoco pedrd ser formalizado el contrato o
convenio respectivo. Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento de este
Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato o convenio, serd causal para la resolucion administrativa de éste, sin perjuicios de
las demas causales que se tengan por convenientes pactar en el contrato.

Cuandpo se trate de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del proveedor y todos sus productos y
servicios ofertados a traves de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos En los
casos de desactivacion total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones emanadas de las érdenes
de compra aprobadas previo a la desactivacion, salvo que la Ley establezca un procedimiento distinto.

OCTAVA: Acuerdan LAS PARTES, gue, en caso de subcontratacion, los subcontratistas aceptan y se obligan al cumplimiento del
presente PACTO DE INTEGRIDAD.

. Para constancia de lo anterior se firma el presente documento a los ___ () dias del mes de de 20
POR L4 ENTIDAD, POR LA PARTE CONTRATANTE,
[Nombre del Representante Legal] [Nombre del Representante Legal]

{Cargo] [CédutaRuc]

Fundamento de Derecho: Articulo 15 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado poyr la Ley 133 de 2020; Articulo 24 del
Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020).




FORMULARIO N° 6.

CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO.

Yo, , en calidad de representante legal de .,  con  ruc:

en el desempeiio de mi actividad profesional, asumo el compromiso de cumplir cabalmente

con los Principios de Sostenibilidad para Proveedoves del Estado, los cuales son asumidos mediante esta carta de adhesion, como
un compromiso personal y empresarial por mi persona y lodos nuestros colaboradores, leniendo la conviecion de conducirnos, en
nutestra actuacion profesional y de trabajo conforme a estos principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante del pliego
de cargos y seran de obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion. Declaro como Proveedor y/o Contratista
del Estado panamerio que, conozco, comprendo y me adhiero a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.
Reconozco gue Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de llevar a cabo de
manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo

de las personas a lo largo de la cadena de suminisiro, contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

.LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]




FORMULARIO N° 7.

DECLARACION JURADA DE EQUIPO Y PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA.

Por este medio, guien suscribe (Nombre y Generales de la persona

nafural o nombre y generales del Representante Legal de la Empresa o Apoderado Especial), en calidad  de Representanie Legal

de la empresa:

(En caso  de que sea persona juridica, Nombre & Persona Juridica:

RUC. Nombre del Consorcio o Asociacion

Accidental: ( ) se declara gue para la ejecucion del proyecto denominado “NOMBRE DEL PROYECTO™, cuenta tanio con el
equipo requerido como con el personal técnico necesario en cantidad y calidad para la ejecucion del mismo, en el término establecido

en este Pliego de cargos.

Firmado el dia: en la ciudad de , de 2025.

Nombre de la persona natural, o nombre del representante legal.
(En el caso de persona juridica), o
Nombre del Representante del Consorcio Accidental,

(DEBIDAMENTE NOTARIADA).




FORMULARIO N° 8.

CARTA DE COMPROMISO VERDE
Para contrataciones de Obras Piblicas en la Repiblica de Panamd

Panamd, _de de 2025.
Yo, , representante Legal de la empresa [Nombre de la persona juridica, Comercio o Consorcio,
con rie No. ¥ sus directivos, en caso de resultar adjudicatario del procedimiento se seleccion el coniratista No:

para [Descripcion del objeto de la contratacion, preyecto, obra o actividad, nos comprometemos a cumplir con los

siguientes lineamientos ambientales:

1 Cumplir con el o los instrumento (s) de Gestion Ambiental aprobado (s) por el Ministerio de Ambiente que apliguen al
proyecto, obra o actividad.

2. Ejecutar actividades de sensibilizacion de fomento de la cultura ambiental, buenas prdcticas ambientales y normativas
ambientales aplicables a los involucrados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

3. Establecer e implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa hidvica en el pais
(permisos/concesiones), para la proteccion, conservacion, aprovechamiento y uso eficiente del recurso hidrico; y el manejo y
tratamiento de las aguas residuales generadas (huella hidrica).

4. Cumplir con las restricciones vigentes para las areas protegidas respectivas, al igual que su Plan de Manejo, la viabilidad
ambienial y otros instrumentos de gestion aplicables al drea protegida correspondiente, tales como convenios de manejo compartido
vigentes, enire otros. (En caso que apligue).

5. Garantizar la proteccion de la biodiversidad que pueda ser afectada por la obra, proyecto o actividad.

6. Adoptar medidas de adaptacion y mitigacion de acuerdo a la vulnerabilidad al cambio climdtico a la que pueda estar
expuesta la obra, incluyendo riesgos y amenazas, asi como la resiliencia del proyecto, obra o actividad.

7. Garantizar que el o los contratistas y proveedores de materia prima forestal, suministren a las obras de materia prima
procedentes de plantaciones forestales certificadas desde el pais de origen, con los permisos correspondienies (nacionales e
internacionales), permisos de madera sumergida, permisos comunitarios o permisos especiales con planes simplificados,
debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente y no de bosques naturales producto de la tala ilegal.

8. Cumplir con las guias de buenas prdcticas ambientales de la construccion que apliquen y/o de produccion mas limpia, a
fin que los recursos o materias primas a utilizarse en el proyecto, obra o actividad generen la menor huella de carbono, desde su

. origen, traslado, manejo y la gestion adecuada de los residuos generados.

9. Diseriar obras sostenibles ambientalmente y que cumplan con la normativa correspondiente en relacion a edificaciones
sostenibles,
10. Cumplir con todas las normativas, acuerdos, convenios y legislacion ambiental vigente en la Repiblica de Panama,

incluyendo la Ley No. 40 del 2016, “Por la cual se aprueba el Acuerdo de Paris ", el Decreto Ejecutivo N° 393, de 14 de septiembre
del 2015 “Que adopta los objetivos de Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones”.

En bisqueda de desarrollar un proyecto que garantice la proteccion del ambiente y cumplimiento de las politicas ambientales.
Firma del Representante Legal]
[Nombre legible del Representante Legal]

[C.LP./No. de Pasaporte

Fundamento de Derecho: Articulo 25 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020; Articulos 118 al
121, del Capitulo VII del Régimen Ecolégico de la Constitucion Politica de la Repiblica de Panama y el Texto Unico de la Ley 41
del 1 de julio de 1998 “Que comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Lev 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y lu
Ley 8 de 2013.
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FORMULARIO N° 9.

Empresa:

Registro Unico de Contribuyente (R.U.C.) No.

CARTA DE GARANTIA.

Seiores
ALCALDIA MUNICIPAL DE OCU.
SENOR ALCALDE DEL DISTRITO DE
Licitacion Piablica/Contratacion Menor
NOMBRE DEL PROYECTO ” del Corregimiento
E. 4 D.

LA GARANTIA Por este medio certificamos que nos hacemos responsable de los materiales a suminisirar y nuestra

garantia cubre:
Nuestra garantia cubre:

El cumplimiento de las condiciones pactadas

a)
. b} En el caso de las obras, se obliga a responder por los defectos de construccién hasta por un término de tres (3) aiios.
¢

En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de un (1) anio; en caso de bienes perecederos
el término sera el usual al ciclo de vida del producto.
d) En el caso de servicios, el término serd de un (1) aiio para responder por el cumplimiento de éstos, en las posiciones

pactadas.

Sirva la informacion para los fines pertinentes.

FUNDAMENTO LEGAL: articulo 57 de la ley 153 de 2020 y Decreto Ejecuto 439 de 1() de septiembre de 2020) articulo 86.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
Nombre del Representante Legal:

Firma del Representante Legal: 5
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ALCALDIA - CORREGIMIENTO DE EL TIJERA



GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACION

Provincia: HERRERA
Distrito: ocu
Corregimiento: EL TIJERA
Vigencia: 2024
UNIDAD EJECUTORA

IBI - Fondo de Inversién, Municipio de Oct

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS
SALITRES Y EL LIMON, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.

OBJETIVO:

Mejorar los caminos utilizados por los agricultores para transportar sus productos, con el fin
de reducir tiempo de viaje y aumentar la seguridad en la poblacién, mediante la colocacion
de un material que permita el paso de vehiculos en temporada lluviosa.

JUSTIFICACION:

Actualmente el camino se encuentra en mal estado lo que dificulta el transito de los
moradores de las comunidades y los vehiculos de los productores, por lo que es necesario el
mejoramiento del mismo para asi brindarle a las comunidades y a los vehiculos de los
productores un mejor servicio vial y asi mejorar su calidad de vida.

DESCRIPCION DE PROYECTO:

El proyecto consiste en realizar 928.50 metros lineales, con un ancho de calzada de 5.00
metros y 0.15 metros de espesor de material selecto, limpieza, conformacién de cunetas,
conformacion de calzada; suministro, colocacién y compactaciéon de material selecto.

Este proyecto se debera ejecutar en un perioco de: 45 dias calendarios.

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO: B/. 35,000.00

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Se beneficiaran 150 personas.

ASISTENCIA TECNICA

En el proceso de formulacién y ejecucion del proyecto, con la finalidad de garantizar la
inversion, brindaremos las normas de asesoramiento técnico; asi, como la supervision en el
uso adecuado del material y especificaciones del disefio en el perfil adjunto; sera realizado
por el Ingeniero Municipal de Oct y el funcionario respectivo de Contraloria de la Reptiblica.




ALCANCE DE TRABAJO

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS
SALITRES Y EL LIMON, CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU”.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos,
herramientas, transporte, mano de obra correspondiente y todo cuanto se requiera para
realizar la obra que a continuacién se describe, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
Pliego de Cargo, Documentos, Planos, Gréficos, etc., preparados para tal fin y cualquier otro
detalle, renglon o cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos descritos
en el alcance de la obra, Planos, Especificaciones Técnicas y Desglose de Costos Unitarios.

El contratista deberd suministrar todos materiales, mano de obra, equipo, herramientas y
todo lo necesario, a fin de realizar todos los trabajos relativos de dicha Construccién, en el
Distrito de Oct, Corregimiento del Tijera, segin planos, desglose y especificaciones
tecnicas. En el mismo se realizaran las siguientes actividades, pero no se limitan a:

1. PRELIMINARES (PERMISOS, ETC).

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO SEGUN DETALLE TECNICO.

3. LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CUNETAS, FLOREO

4, CONFORMACION DE CALZADA

5. SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO 0.15 M
6. PRUEBAS DE LABORATORIO

TRAMO #1

Coordenadas UTM
17 N

Coordenada de inicio: 0509754 / 0865806
Coordenada de fin: 0509765 / 0865664
Longitud: 160 metros

Rodadura: 5.00

e Limpiezay conformacion de Cunetas
Ok + 0.00 @ Ok + 160.00 Lado derecho y lado izquierdo

e Conformacion de calzada
0k + 0.00 @ 0k + 160.00

e Suministro, colocacién y compactacién de material selecto 0.15 m
Ok + 0.00 @ 0k + 160.00

TRAMO #2

Coordenadas UTM

17N

Coordenada de inicio: 0509686 / 0865210
Coordenada de fin: 0509642 / 0864864
Longitud: 380 metros



Rodadura: 5.00
e Limpiezay conformacion de Cunetas
Ok + 0.00 @ Ok + 380.00 Lado derecho y lado izquierdo

e (Conformacién de calzada
Ok + 0.00 @ Ok + 380.00

e Suministro, colocacién y compactacion de material selecto 0.15 m
Ok + 0.00 @ Ok + 380.00

TRAMO #3
Coordenadas UTM
17N
Coordenada de inicio: 0509415.00 / 0863720.00
Coordenada de fin: 0509286 / 0863362
Longitud: 388.50 metros
Rodadura: 5.00
e Limpiezay conformacion de Cunetas
Ok + 0.00 @ Ok + 388.50 Lado derecho y lado izquierdo

e (Conformacion de calzada
0Ok + 0.00 @ 0k + 388.50

e Suministro, colocacién y compactacion de material selecto 0.15 m
Ok + 0.00 @ Ok + 385.50

PRESENTAR PRUEBAS EN CADA TRAMO DE:
% Pruebas de compactacion
% Prueba de espesores

.

utilizada en el proyecto).

% Pruebas de clasificacion completa de selecto (debe ser presentada antes de ser



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Las dimensiones del letrero serdn:

¢ Tablero construido de lamina fosfatada de 1.50 m x 2.00 m, calibre 24

* Elmarco tendra las dimensiones de 1.50 m 2.00 m, construido con dngulos de 2” x 2"
x3/15h"

* Los soportes seran de tubos galvanizados de 2”, con anclajes de 3”, empotrados en
zapata de concreto de 2500 PSI de 0.30 m x 0.30 m. Segtin detalle tipico.

2. El contenido del tablero sera pintado es esmalte o aceite de primera calidad (COLOR
BLANCO)

DETALLES DE COLORES DEL LETRERO
e ROJO C20,M 100,Y90,K 30

e AZUL C100,M60,Y0,K 30
e CELESTE C100,M25,Y2,K12
e (RIS C21,M14,Y14,K38
e BLANCO (BLANCO)
e NEGRO (NEGRO)

C=Cian

M= Magenta

Y= Amarillo

K= Key

3. El letrero serd fijado en un sitio mediante verticales de tubos galvanizados, segiin
indica en los detalles con respecto a la parte interior del letrero con el nivel del suelo.

4. El letrero sera colocado al comienzo de la obra y en la carretera interamericana o en
la via principal de la region.

5. Elletrero serd instalado antes de la ejecucion de cualquier actividad del proyecto.

VER DETALLE DEL LETRERO

NOTA:

El alcance de trabajo, es una referencia o complemento de los planos basicos o tipicos.

No se reconocerd ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la obra,
negligencia u omision; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio de la obra y
no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de la presentacién de la
propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro detalle,
renglon o cosa necesaria para la realizacién completa y cabal de los trabajos descritos en el
alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y desglose de costos unitarios.

Cualquier omisién en los planos y/o especificaciones, no releva la responsabilidad del
contratista de suministrar e instalar los equipos completos, necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones

La descripcidn de las actividades a realizar incluidas en el documento, servira de referencia
al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la inspeccién preliminar,
pero en ningun momento limitan el alcance de la obra.

El contratista serd responsable de actualizar a informacién de campo en medidas, niveles,
estructura y coordinar con el inspector del Municipio de Ocu la ubicacién exacta de los
trabajos a realizar, y hara las consultas pertinentes para entregar satisfactoriamente los
trabajos terminados.



Quedando asf obligado a cumplir con todos los trabajos requeridos segin detalles, notas
generales, alcance de la obra y de acuerdo a las especificaciones técnicas.

La totalidad de los trabajos se ejecutaran de conformidad con los planos, detalles, graficos,
actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en éste documento. Todos los materiales
necesarios para la ejecucion de estos trabajos seran suministrados por el Contratista.

Nota: Organizar la construccion y contar con el personal suficiente para realizar el trabajo
en el tiempo solicitado.

El contratista tendra cinco (5) dias calendarios a partir de la Orden de Proceder para colocar el
letrero del proyecto.

Nota: En el alcance de Trabajo, es solo un apoyo de caracter informativo de los planos
Basicos o Tipicos y del Desglose de Costos.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipo, transporte, mano de obra correspondiente; cualquier otro detalle,
renglon por cosa necesaria para la realizacién completa y cabal de los trabajos descritos en
el alcance de la obra, planos, especificaciones técnicas y en el desglose de costos unitarios.
En caso de que existan discrepancias entre el desglose de actividades y costos, descripcién
del alcance de los trabajos y anexos graficos (planos) prevaleceran en ese mismo orden los
trabajos a ejecutar para el Contratista; tal como se indica en el orden de prioridad.
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NOTA IMPORTANTE.
RESPONSABILIDADES DE NTRATISTA.
. El Contratista sera responsable de verificar la informacién de campo en medidas uw
estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademéas de coordinar con el inspector la
ubicacién y alcance exacto de los trabajos a realizar.

. El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr el
completo cumplimiento de la obra, seglin detalles, planos, notas generales, alcance de la
obra y especificaciones técnicas. Ademas, deberd realizar todos los trabajos
complementarios que sean requeridos para la ejecucidn y terminacién satisfactoria de
ésta obra.

. El contratista deberd presentar muestras con sus respectivas hojas de datos técnicos del
producto, para la aprobacién del inspector del Municipio de Ocu antes de la instalacion en
la Obra. Si no hay en el mercado el producto especificado, el contratista presentara tres
(3) certificaciones de casas comerciales reconocidas, que indique el agotamiento o falta
en el mercado del producto y podrd someter uno equivalente al Inspector para
aprobacion. El CONTRATISTA asume todo el riesgo al comprometerse a comprar articulos
y/o materiales cuyas muestras no hayan sido aprobadas por el Inspector, en caso de que
este rechace dichos articulos y/o materiales. Igualmente, asume todo el riesgo de los
gastos ocasionados al retirar los articulos y/o materiales incorporados o no en la obra,
cuando éstos no estén de acuerdo con las muestras aprobadas previamente por el
Inspector, por no cumplir con los requerimientos especificados.

. Cualquier omisidén u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas contenidas
en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

. El Contratista no podra exigir ninglin cargo o pago extra, por falta de conocimiento de los
alcances de la obra. La negligencia u omisién; cometidos por el mismo, al no inspeccionar
el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después
de la presentacién de la propuesta serdn solo responsabilidad del contratista.

. Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre si,
por lo que deberan ser considerados por igual para la presentacion de la propuesta.

. El Contratista coordinara con el Inspector y el administrador de la instalacién donde se
ejecutard la obra, para establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar
sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectada, objeto
de este proyecto. El desarrollo y terminacion final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

. El Contratista debera entregar a la entidad rectora (MINSA, MEDUCA, MOP, etc.) o a la
Junta Comunal de donde se desarrolla el proyecto, todos los restos y saldos de materiales
de segunda mano, que puedan ser reutilizados, y en el lugar que sea designado por el
inspector del Municipio de Ocu.

. El Contratista, como profesional idéneo, debera velar por el satisfactorio cumplimiento de
la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de la obra, el Contratista
tuviese que modificar en campo los plands o especificaciones técnicas, ya sea por caso
fortuito o fuerza mayor, deberd notificar por escrito al inspector y a la entidad rectorara.




10.

11.

No podr4, en ningtn caso, hacer dichas modificaciones si el inspector y la entidad rectora
no le ha autorizado por la misma via.

El contratista debera contratar a toda la mano de obra no calificada en el 4rea del
proyecto o asegurar un nimero considerable de plaza de trabajos, para que se cumplan
con la clausula especificada en la parte legal.

Con relacién al desglose de Actividades y Cantidades, en el renglén de Actividades
PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio fisico de
la obra, tales como por ejemplo: las fianzas, los impuestos y permisos municipales de
construccion, timbres, caseta de depdsito o alquiler de casa para guardar materiales y
herramientas, celadores, movilizacién inicial de materiales, los trdmites correspondientes
para las conexiones temporales de agua y electricidad (de ser necesarios), tala de drboles,
estudios de impacto ambiental o gufas de buenas précticas, sanitarios portatiles y demas,
(segin la obra y lugar de ejecucién) los cuales deberan colocar en su propuesta entre
paréntesis. Es obligatorio que el contratista especifique las actividades que
contempla como preliminares.

La lista de cantidades debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a esta
obra:

El precio unitario incluye mano de obra calificada y no calificada, materiales, costos de
transporte maritimo donde se requiera, equipo, gastos administrativos y ganancias por
actividad, y toda actividad preliminar que se requiera para la buena realizacién de la
obra.

No se aceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en la lista
de cantidades.

DEFINICIONES

a- Actividades: son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.

b- Unidad: son las cantidades por renglon que deberan de ser cotizadas.

c- Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales seran llenadas por el licitante
para cada una de las comunidades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

d- Precio unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada
materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,

gastos administrativos y ganancias por actividad. (ver punto 12- responsabilidades
del contratista)

e- Precio Total: es el producto del precio unitario (d) porla unidad (b) en cada actividad
por comunidad.

f- Costo de la obra: es la Sumatoria de los precios totales por actividad.

(i)
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CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(LAS QUE APLIQUEN)

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL - CAMINO ENTRE LAS
COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.
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Especificaciones Técnicas Generales

CAPITULO 1
OPERACIONES PRELIMINARES, DE CONTROL Y FINALES

1. DESCRIPCION
El contenido de este capitulo comprende la ejecucion de las operaciones preliminares para el inicio
de la obra, como lo son la presentacion del programa de trabajo, suministro de materiales, zona de
botadero, patio de almacenamiento, maquinarias y talleres, seleccién y habilitacion de sitios para
campamentos y fuentes de materiales, replanteo y referencia de la linea central, demarcacion del
derecho de via y construccion de las casetas para la inspeccion, desvios provisionales, conservacion
de areas verdes y las operaciones de control y finales que la obra amerite.

2. MATERIALES
Antes de proceder a la produccion o compra de un material, la fuente de origen del mismo y
muestras representativas, incluyendo todas las cartillas técnicas de productos tropicalizados
inherentes a las estructuras, seran sometidas al Ingeniero para su aprobacion, mediante la
verificacion de las propiedades de dichos materiales de acuerdo a estas especificaciones, sometidas
a ensayos en el departamento de materiales del Estado.

3. TRABAJOS A REALIZAR
Los siguientes, son los trabajos que seran realizados, previo inicio de la obra:

3.1.  Inicio de Trabajos

El Contratista no podra iniciar los trabajos objeto del contrato, hasta cuando haya sometido al
Ingeniero Director su programa de trabajo tal como lo establece el Pliego de Cargos y el mismo
haya sido aprobado.

El Contratista incluira en los costos de su propuesta cualquier facilidad que pudiese requerir, para
lograr el acceso al sitio del proyecto, asi como a su 4rea de almacenamiento y las otras que
requiera. No habra pago directo por estos detalles.

El Desglose de Cantidades que aparece en los planos y en el Pliego de Cargos, es para informacion
solamente, y el Contratista esta en la obligacion de verificar dichas cantidades al momento de
confeccionar su Propuesta.

El Contratista esta en la obligacion de efectuar una inspeccion ocular, examinar cuidadosamente el
sitio de la obra a realizarse, y comparar lo existente en el campo con lo marcado en los planos de

construccion o desglose de precios que rigen el Contrato. En caso de disefio y construccion
desarrollara sus criterios en base a los términos Je referencia especificados.

El Contratista esta igualmente en la obligacion de consultar e incluir las Especificaciones Técnicas,
Suplementarias y Ambientales, Estudio de Impacto Ambiental (si aplica) que son el complemento de
los planos de construccion y/o detalles, antes de confeccionar su Propuesta.

En los casos de un proyecto donde en algiin momento se contemple alguna actividad para la cual no
se cuente con la Especificacion Técnica o Suplementaria correspondiente en el Pliego de Cargos, el
Ingeniero Director durante la ejecucion del proyecto revisara y aprobard (6 rechazara) la
Especificacion Técnica que presente el Contratista.

3.2. Alineamiento, Estacas de Construccion,
Replanteo y Planos Finales

En los casos en donde existan controles de elevacion y de alineamiento horizontal, se aplicaran las
siguientes disposiciones:

El Contratista colocara en el campo, oportunamente, la poligonal base de la obra, los puntos de cota
fija (BM) y las referencias necesarias para los puntos en la poligonal.

Los puntos en la poligonal, sus referencias y los puntos de cota fija asi establecidos, serviran de
base al Confratista para establecer el alineamiento, replantear las estructuras, dirigir y ejecutar la
obra, y al Ingeniero Residente para verificarlas.



Asi mismo, el Contratista iniciara demarcacion del derecho de via y de la zona de limpieza, por
medio de jalones o estacas altas pintadas de color, espaciados a no mas de 200 m entre si.

El Contratista seré responsable por la conservacion de todos los puntos de la poligonal, sus
referencias y puntos de cota fija establecidos, asi como por la colocacién de todas las demas
estacas de construccion que se requieran. Mantendra en todo tiempo para este efecto las cuadrillas
de agrimensura necesarias sin recibir remuneracion directa por el desempenio de estas labores.

El Contratista suministrara al Ingeniero Residente toda la informacion que éste requiera para la
debida verificacion de todo el trabajo que se efectue.

En caso de que el Contratista encontrara diferencias en los puntos de la poligonal, puntos de
referencia o puntos de cota fija por él establecidos, con respecto a lo indicado en los planos, tales
diferencias deberan notificarselas inmediatamente al Ingeniero Residente. EI Contratista realizara,

siguiendo las instrucciones del Ingeniero Residente, la debida correccion y pronto restablecimiento
del control de campo.

En los proyectos con planos, al finalizar la obra, el Contratista suministrara en original, un (1) plano
completo de todo el proyecto, tal como fue construido (*AS BUILD"), indicando entre ofras cosas, Ia
localizacion exacta del sistema pluvial, incluyendo camaras de inspeccion, tragantes, etc. También,
cuando sea el caso, deberd suministrar planos aprobados completos de todos los sistemas de
Utilidades Publicas, incluyendo las nuevas y las reubicadas.

3.3.  Seleccién de Sitios para Campamentos y Fuentes de Materiales, Patios de Maquinaria
y Almacenamiento, Talleres, Zona de botadero, Plantas de Asfalto o Concreto.

El Contratista visitara con el Ingeniero Residente los sitios que piensa utilizar para ia instalacion de
sus campamentos, asi como los lugares donde piensa explotar las fuentes de materiales. El
Ingeniero Residente, si lo considera apropiado, autorizara el inicio de las instalaciones y la
preparacion de fuentes de materiales, los cuales deberan ajustarse en todo a las Especificaciones
Ambientales correspondientes. y al Estudio de Impacto Ambiental (si aplica).

3.3.1. Campamentos

Todos los campamentos estaran provistos de instalaciones sanitarias, agua potable, locales
apropiados para la preparacion y consumo de alimentos, sistema de alcantarillado, sistema de
recoleccion y disposicion final de desechos (organicos, inorganicos, liquidos y solidos).

Los patios de maquinaria y almacenamiento contaran con medidas de seguridad que eviten el
derrame de hidrocarburos u ofras substancias contaminantes. El Contratista no quemara llantas,
materiales asfalticos, aceite quemado de motores o materiales similares que produzcan humo
denso, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de estos
materiales. El Contratista no realizara la actividad de quema para la eliminacion de materiales ni
desechos.

El Contratista, en adicion a lo aqui planteado, dara estricto cumplimiento a lo indicado en las
Especificaciones Ambientales vigentes del Ministerio de Obras Publicas sobre esta materia.

3.3.2. Fuentes de Materiales

El Estado no asume responsabilidad alguna por la cantidad de material adecuado disponible en las
fuentes que defina y utilice el Contratista. Antes de la extraccion, el Contratista debera investigar por
su cuenta todo lo referente a la calidad y aceptabilidad del material, cantidad de material aceptable
disponible en dichas fuentes; asi mismo, debera investigar la cantidad y naturaleza de trabajo
necesario para procesar el material de manera que cumpla con las normas de calidad especificadas.

Cuando las fuentes de material seleccionadas por el Contratista queden en propiedad privada, el
Contratista tendra que obtener por su cuenta el correspondiente permiso de explotacién. Si el
Contratista y el duefio del terreno en donde se encuentra ubicada la fuente no llegan a un acuerdo,
el Ingeniero Residente pondra el caso en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que el
Estado tome las medidas legales que sean necesarias.

El Contratista cubriré todos los gastos de acondicionamiento inicial y final de las fuentes y debera
hacer a sus expensas los arreglos necesarios para entrar y salir de ellas y para extraer, procesar y
entregar el material.




Cuando el Contratista tenga la intencion de iniciar la explotacién de cualquier fuente de material,
debera notificarselo al Ingeniero Residente, con el fin de que éste pueda efectuar las pruebas
necesarias y coordinar con la Seccion Ambiental, la demarcacion del sitio o los sitios, cuya
explotacion va a autorizar. No se permitira |a explotacion de fuentes de material, sin la aprobacion
especifica del Ingeniero Residente.

Una vez concluidas las operaciones de extraccion de materiales, el Contratista aplicara el plan de
abandono establecido en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, o en las Normas y
Especificaciones Ambientales aplicables.

Las fuentes de materiales que defina y utilice el Contratista para la ejecucion de Iz obra, no podran

ser utilizadas por él para ofros fines, a merios que se obtenga la autorizacion del Ingeniero
Residente.

El Contratista hara libre uso de los materiales que se encuentren dentro de la servidumbre de la obra
» pero al igual que en todas las fuentes de materiales que explote, queda obligado a ejecutar
cualquier acondicionamiento inicial y final del area de acuerdo a las Especificaciones Ambientales.

3.3.3 Patio Almacenamiento, Maquinaria y Taller.

Estas instalaciones deberan estar provistas de letreros informativos, prohibitivos y de prevencion,
contar con restricciones de acceso, infraestructura y equipo de control de derrames, estar ubicados
aislados de los cuerpos de agua, entre otros.

3.3.4. Zonade Botadero,
Las zonas de botadero deberan ser localizados distantes de los cuerpos de agua y zona de valor

paisajistico. Ademas, deben contar con las medidas de control de erosién respectivas.

3.3.5. Plantas de Asfalto y de Concreto.

Estas deben contar con su propio Estudio de Impacto Ambiental, en caso de que no se hubiesen
incluido en el Estudio de Impacto del proyecto. Este tipo de instalacion debe contar con las medidas
de prevencion y Control de contaminacion atmosférica necesarias, entre otras disposiciones
ambientales requeridas.

3.5.  Suministro de Materiales

El Contratista deberé proveer todos los materiales para la terminacién completa y satisfactoria de la
obra propuesta. En el caso de materiales comerciales debera adquirirlos e incorporarlos a la obra en
la forma, calidad y cantidad requeridas. Cuando se trate de materiales naturales esta en la

obligacion de obtenerlos de fuentes aprobadas bajo las condiciones anteriormerte descritas y de
acuerdo con estas especificaciones.

Los materiales seran de la mejor calidad y estaran en todo de acuerdo con el Pliego de Cargos y con
las especificaciones contenidas en la designacion correspondiente de la ASTM “AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS" y/o AASHTO “AMERICAN ASSOCIATION OF STATE

HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS" en sus “STANDARD SPECIFICATIONS FOR
TRANSPORTATION OF MATERIALS AND METHODS OF SAMPLING AND TESTING", edicion con
sus revisiones vigentes en la fecha del Acto Publico.

3.5.1. Inspeccion de los Materiales
Previamente, todos los materiales estaran sujetos a inspeccion mediante muestreo para determinar
su calidad, y no podran ser usados en la obra si no llevan la aprobacion del Ingeniero.

El Contratista colaborara ampliamente con el personal encargado de llevar el control de calidad para
que éste pueda efectuar los ensayos correspondientes. EI Contratista suministrara, libre de costo,
las muestras de los materiales que se le requieran para verificar su calidad, y repondra en la forma
que se le indique el material extraido de sondeos efectuados en la obra terminada para verificar su
calidad.

El Contratista verificara por si mismo la calidad de sus trabajos, con el fin de que cuando solicite la
comprobacion de esta para su aceptacion por parte del MOP, no ocasione trabajos innecesarios al
personal de control de calidad y atrasos de directa responsabilidad del Contratista. Solo la primera
prueba correspondiente a un trabajo ejecutado por el Contratista sera sin costo. Los costos de la



repeticion de pruebas para verificar que el Contratista finalmente alcance las condiciones
especificadas de aceptacion correran por cuenta del Contratista, teniendo como referencia la tarifa
vigente de pruebas de la Universidad Tecnoldgica de Panama.

Cuando se trate de verificar la calidad de productos manufacturados o prefabricados, ésta se podra
verificar con muestras de tales productos obtenidas en el lugar de fabricacién. Esto no implica, en
modo alguno, obligacion por parte del Estado de aceptarlos como buenos al ser incorporados a la
obra; por ende, la durabilidad y comportamiento de los materiales utilizados en la nbra son de plena
y exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera solicitar al distribuidor la hoja de datos quimicos (MSDS) de los materiales
peligrosos o que contengan algiin compuesto de este tipo, para luego presentarlo al Ingeniero
Residente, el cual enviara una copia a la Seccién Ambiental.

3.5.2. Muestras y Pruebas

Todas las tomas de muestras en el area del proyecto seran realizadas por el Contratista a través de
laboratorios de reconocida experiencia y bajo responsabilidad exclusiva del Contratista, y
cumpliendo fielmente lo que defina la norma internacional correspondiente para dicha toma (de
acuerdo a AASHTO, ASTM o la norma que aplique). El Ingeniero Residente supervisara dicha toma
de muestras, personalmente o a través de sus representantes especializados en control de calidad.
El Contratista someterd a aprobacion todas las muestras requeridas, utilizando el formulario
especiaimente elaborado por la Direccion Nacional de Inspeccion. Todas las muestras seran
nitidamente identificadas por parte del Contratista.

La obtencion de muestras, anlisis e interpretacion de éstos se hara de acuerdo con lo especificado
por la ASTM y/o AASHTO, edicién con sus revisiones en vigor a la fecha del Acto Publico, con
cualquiera de las disposiciones contenidas en estas especificaciones.

Cuando asi se le solicite, el Contratista suministrara un informe escrito completo del origen,
composicion y fabricacion de cualquiera o de todos los materiales que se propongan usar en la obra.
Asi mismo se le podra solicitar copia debidamente certificada del

analisis de calidad de cualquiera de dichos materiales efectuado por un laboratorio de reconocida
experiencia.

Todos los materiales que se empleen en la obra estaran sujetos a inspeccion, pruebas, verificacion
de las mismas, y rechazo antes o durante su incorporacion a la obra.

Se considerara defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla
integramente con los requisitos establecidos en el Contrato. Cuando en la ejecucion de la obra se
utilice material defectuoso, este sera removido por el Contratista y reemplazado a sus expensas, asi
como la reparacion de los trabajos defectuosos sera ejecutada por el Contratista a sus expensas. Si
el Contratista, en un caso determinado no reemplazara los materiales defectuosos o no reparara el

trabajo inaceptable, el MOP lo podra hacer por si mismo, cargandole al Contratista el costo del
trabajo ejecutado y el de los materiales reemplazados con un veinticinco por ciento ( 25%) de

recargo.

El Contratista acepta que la aprobacion por parte del MOP, de los materiales que sean utilizados en
la ejecucion de la obra, asi como la aprobacion de los frabajos ejecutados, no lo exime de su
responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el nivel
de sequridad de los usuarios de la via.

3.5.3. Depositos y Almacenamientos de Materiales

Los materiales no podran almacenarse dentro de la zona de ejecucion de la obra y sélo podran
almacenarse en las zonas marginales con autorizacion del Ingeniero Residente en coordinacion
con la Seccién Ambiental y El Contratista, estara obligado a cumplir con las Especificaciones
Ambientales y / o Estudio de Impacto Ambiental (si aplica), sin costo adicional alguno para el MOP.

Los materiales seran almacenados en forma tal que garanticen la preservacion de la caiidad_y
aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podran




ser nuevamente al usarse en la obra y deberan cumplir con los requisitos del Contrato en ese
momento.

36. Letrinas Portatiles

Cuando se labore en areas urbanas, semi-urbznas y areas pobladas de carreteras, cada grupo de
trabajo contara con el numero de letrinas portatiles necesarias, incluyendo el servicio que deben
recibir dichas letrinas. El servicio incluira, pero no se limitara a, la remocion de los desechos y su
recarga con la substancia quimica, limpieza y desinfeccion, suministro de papel sanitario y papel
desechable para la cubierta de la taza. Este servicio se realizara por lo menos dos veces por
semana, dependiendo de las condiciones. Las letrinas seran trasladadas cuando se movilicen los
grupos de trabajo, y seran retiradas al finalizar los trabajos asignados al grupo.

3.7. Letreros o Placas

El Contratista debera colocar el letrero de aprobacion de Estudio de Impacto Ambiental en el area
del proyecto, de acuerdo con las caracteristicas establecidas en la Resolucion del Estudio de
Impacto Ambiental.

El Contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta dos letreros que tengan como
minimo 3.50 m de ancho por 2.50 m de alto para cada una de las carreteras o caminos que
rehabilite, construya o dé mantenimiento.

En el caso de Calles, el Contratista debera suministrar, colocar y conservar por su cuenta dos
letreros que tengan 1.50 m de largo por 2.50 m de ancho y un letrero de 3.50 m de ancho por 2.50 m
de largo, donde defina e indique el Ingeniero Residente.

Para el caso de Construccién o Rehabilitacion de Puentes, el Contratista deberd suministrar,
colocar y conservar por su cuenta un letrero para cada puente, que tenga como minimo 3.50 m de
ancho por 2.50 m de alto, en el sitio de la obra.

Para los casos de Mejoras a Intersecciones, el Contratista debera suministrar, colocai y conservar
por su cuenta un letrero que tenga como minimo 3.50 m de ancho por 2.50 m de alto, en el sitio de la
obra.

Todos los letreros deberén ser colocados al inicio de la obra, en un lugar visible, donde sefiale el
Ingeniero Residente y donde se indique quiénes financian el proyecto, y al final de la obra seran
entregados al MOP, en la Division de Obras més cercana.

Los letreros seran construidos, colocados y arriostrados de acuerdo con las siguientes
especificaciones: marco de madera cepillada de cedro espino, hojalata galvanizada de 1/16” de
espesor; los apoyos de los letreros seran de madera de 2" X 4" ¢ 2" X 6" cepillada, y letras de
diferentes tamafios no menores de dos pulgadas de altura, pintadas con esmaltes con un maximo de
cuatro colores distintos sobre el fondo que se indique. El modelo del letrero le sera entregado al
Contratista por la Direccion Nacional de Inspeccion del MOP.

El Contratista debera colocar dos (2) letreros portatiles, de 1.50 m * 1.00 m., por cada frente de
trabajo donde se vea afectado el transito, con las mismas especificaciones detalladas antes.

Los letreros indicaran, segln sea el caso aplicable, que |a obra es financiada por:

a) El Gobierno de Panaméa
b) El Gobierno de Panama y una fuente de financiamiento que se defina
especificamente.
c)
El Contratista debera mantener, rehabilitar o sustituir los letreros deteriorados, durante todo el
periodo de construccion de la obra.

El Contratista suministrara e instalara por su cuenta dos Placas de Bronce en la entrada y salida de
los puentes que construya, lo mismo que letreros informativos en puentes peatonales o vehiculares
sobre vias, que se colocaran en las vigas, en forma contra puesta, segura y centrados con los
carriles de las vias y que sefalen la altura libre entre el pavimento y el borde inferior de la viga. El
tamafio y leyenda de las placas de bronce sera suministrada por la Direcciéon Nacional de Inspeccion
del MOP.



Los letreros informativos deberan estar constituidos por una plancha de aluminio calibre 12 de 2.00
m X 0.54 m, revestidos con una carpeta verde retro-reflectante que servira de fondo a las letras

blancas hechas en carpeta retro-reflectante. Las letras seran de 200 mm de alto y los nimeros de
200 mm

Todos estos letreros no tienen costo directo.

3.8. Desvio Provisional

3.8.1. Alcance

El Contratista deberé garantizar un tréansito continuo y fluido al atravesar, dicho transito, el 4rea del
proyecto (sea construccion o rehabilitacion de puentes, carreteras, caminos o calles). Para ello
construira, rehabilitara y mantendra tantos Desvios Provisionales como fuesen necesarios para tal
fin. En caso de que el Desvio Provisional haya de construirse en cursos de aguas navegables,
tambien se debera garantizar la continuidad de la navegacion.

3.8.2. Definicién

Se entendera por “DESVIO PROVISIONAL®, cualquier obra de ingenieria que se requiera en un
proyecto, aunque no se especifique directamente el detalle en el Pliego de Cargos, como lo son:
puentes armables, pontones, vados, calzadas, caminos y calles alternas, efc., disefados,
construidos, rehabilitados y/o mantenidos, para brindar un servicio ininterrumpido, indistintamente de
las condiciones meteorologicas imperantes y sus consecuencias, como lo son las crecidas de los
rios y otros fendomenos naturales.

EL DESVIO PROVISIONAL se interceptara en ambos extremos con la via existente del proyecto.

383. Disefio
El disefio de los DESVIOS PROVISIONALES es una responsabilidad del Contratista y por lo tanto

también es su responsabilidad proyectar, dimensionar, proporcionar, reforzar, etc., adecuadamente
su disefio para que cumpla con los requisitos de la presente especificacion.

Los pavimentos seran disefiados de forma tal que no exista diferencia sustancial entre el pavimento
de la via existente o a reconstruir del proyecto y el pavimento del Desvio Provisional, proyectado
proporcionalmente al periodo de ejecucion de la obra.

Cuando el pavimento existente no cuente siquiera con un PRIMER SELLO, el disefio del pavimento
del Desvio Provisional reunira, por lo menos, todos los requisitos de un PRIMER SELLO, conforme
al Capitulo 25, TRATAMIENTO SUPERFICIAL.

El disefio del desvio requiere la aprobacion del Ingeniero Director para su ejecucion.

3.8.4. Rehabilitacion
Cuando la estructura o las propias vias existentes se vayan a utilizar por parte del Contratista como

Desvio Provisional, el Contratista debera realizar una Rehabilitacion integral de éstos, a fin de
garantizar la fluidez y seguridad del transito.

Lo indicado en el parrafo anterior y todo el contenido de la presente clausula, tamtién se aplicara en
aquellos casos donde el Pliego de Cargos ponga a disposicion del Contratista alguna estructura
existente en una Division del MOP, en cuyo caso también el

Operaciones Preliminares, de Control y Finales
Contratista asumira todos los costos de rehabilitacion, traslados, etc.

En los casos donde el Contratista considere que Ia estructura existente, total o parcialmente de un
puente a reemplazar pueda servirle como Desvio Provisional durante la construccion de un nuevo
puente, la Direccion Nacional de Inspeccion podra autorizar dicha utilizacion, bajo las siguientes
condiciones:



El Contratista debera solicitar con suficiente antelacion al Ingeniero, autorizacion para utilizar la
estructura, especificando si su utilizacion seré total o parcial. En el segundo caso, debera especificar
exactamente las partes que pretende utilizar.

En dicha solicitud deber indicar que exime totalmente al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de
toda responsabilidad, en caso de cualquier eventualidad resultante por fallas estructurales de
cualquier tipo de la estructura o cualquiera de sus partes.

En caso de presentarse fallas en la estructura que amerite, a juicio del Ingeniero Residente,
suspender su uso, remocion y reemplazo inmediato, el Contratista debera proceder de inmediato

con tales instrucciones, reemplazando la estructura por su cuenta, sin ningan costo adicional para el
MOP.

Aungue el Ingeniero Residente no sefiale expresamente la necesidad de reemplazar la estructura
parcial o totaimente, el Contratista sera el Ginico responsable por garantizar su utilizacién segura.

El Contratista debera velar porque sobre la estructura solicitada al MOP, no circulen cargas mas
alla de la capacidad estructural actual de la misma. Por lo tanto, aiin en la eventualidad de que la
falla de la estructura suministrada por el MOP se dé bajo condiciones de sobre cargas mas alla de
las permisibles, el Contratista sera el (nico responsable ante el MOP de

todos los dafios que pudiesen ocurrir ante tal eventualidad, sin perjuicio de otras responsabilidades.

La autorizacion por parte del MOP, para utilizar la estructura existente, total o parcialmente, sera en
el entendimiento de que el Contratista se comprometa a restaurar y dar manteniniento a todos los
elementos, partes y conexiones, de la misma, que asi lo ameriten para garantizar su utilizacion
segura.

En todo caso, donde se autorice la utilizacion total o parcial de una estructura existente, tal
autorizacion sera sin menoscabo de lo que indique este Pliego de Cargos, en cuanto a su
disposicion final, en la Division de Obras respectiva.

El Ingeniero Director estara facultado para evaluar y descontar al Contratista cualquier monto que
determine el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, como justa compensacion por deterioro o pérdida
de elementos, postes, o la totalidad de la estructura que se conceda al Contratista como préstamo
temporal para la construccion de un proyecto especifico.

3.8.5. Mantenimiento

El Ingeniero Residente verificara que el DESVIO PROVISIONAL esté en condiciones dptimas de
funcionamiento, antes de autorizar al Contratista el inicio de cualquier tfrabajo que pudiese afectar la
fluidez y continuidad del transito, en especial en la construccion de puentes.

El Contratista velara por el MANTENIMIENTO integral del DESVIO PROVISIONAL y procedera a
corregir diligentemente cualquier anomalia, ya sea por si mismo o por indicaciones del Ingeniero
Residente.

Periédicamente y en especial en cada presentacion de cuenta, el Ingeniero Residente verificara la
funcionabilidad del DESVIO PROVISIONAL y ordenara al Contratista la solucion de la anomalia
apuntada, como requisito para la aprobacion de la cuenta.

3.8.6. Remocion

EL Contratista solicitara al Ingeniero Residente, autorizacion para remover el DESVIO
PROVISIONAL, a fin de cumplir con los plazos estipulados en el contrato. Para ello el Ingeniero
Residente verificara que el alineamiento definitivo esté en condiciones de servicio, luego de lo cual
autorizara la REMOCION.

Cuando en éste se hayan construido o inswalado estructuras recuperables, toda estructura o
elementos reutilizables, removidos, pasaran a ser propiedad del MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, procediendo el

Contratista a desensamblarlos, identificarlos y trasladarlos a la Division de Obras del MOP mas
cercana, que cuente con facilidades de almacenamiento y custodia.



3.8.7. Medicion y Pago

Para la ejecucion de todas las actividades descritas en esta clasula, el Contratista debera
suministrar todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos, etc., necesarios
para el cumplimiento de lo especificado.

No habra pago directo en concepto de el (o los) DESVIO(S) PROVISIONALES(ES) que se
requiera(n).

39. Limpieza Parcial y Final

El Contratista debera programar y ejecutar limpiezas parciales diarias en todas las areas de trabajo,
y como minimo una disposicion semanal de todo el desperdicio y material sobrante,. durante Ia
ejecucion del proyecto

Antes de la aceptacion final de la obra, la carretera, el (los) puente (s), los préstamos, fuentes de
materiales y toda el &rea ocupada por el Contratista en relacion con la obra, debera ser limpiada
removiéndose todos los escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos.
Todas las zonas de la obra deberan quedar en condiciones limpias y presentables, debiéndose
haber reparado los caminos o0 vias de acceso por él usadas y dafiadas. Igualmente el deterioro o
destruccion de elementos existentes como aceras, cordones, camaras de inspeccion, areas verdes,
efc., producidos por el Contratista directa o indirectamente por acciones de éste, ceran subsanadas,
reparadas o reemplazadas, segin indique el Ingeniero Residente, sin ningin costo adicional o
directo al Estado.

En la limpieza final, bajo ninguna circunstancia se removeran los arboles, arbustos y cubierta vegetal
existente, necesarios para controlar la erosion del suelo y para restaurar las areas alteradas por la
obra de ingenieria.

El Ingeniero Residente, desde el inicio de la obra, llevara un registro de las condiciones del camino
y los dafios al mismo imputables al Contratista, las reparaciones a ejecutar, indicando ademas, si la
reparacion ha sido suficiente y oportuna.

A lo largo de todo el desarrollo de la obra se debera contar con todas las estructuras de drenajes,
cunetas y desagues necesarios en el area del proyecto. Estos deben mantenerse libre de
sedimentos, desechos u ofros materiales que puedan obstruir su funcionamiento eficiente.

Una vez terminadas todas las operaciones de la construccion, rehabilitacion o mantenimiento, el
Contratista debera dejar el area utilizada por él, aledaia a la obra, libre de escombros, maderas,
formaletas usadas y de todo desperdicio proveniente del trabajo realizado.

Estos frabajos se consideran necesarios para el cumplimiento del Contrato y no se haran pagos
directos en concepto de su ejecucion.

3.10  Plan de Abandono de las Instalaciones Temporales.

El Contratista debera presentar un Plan de Abandono al Ingeniero Director para coordinar con la
Seccion Ambiental su respectiva aprobacion . En caso de que el proyecto tenga Estudio de Impacto
Ambiental, se aplicara el plan de abandono del mismo.

El Plan de Abandono tendra como minimo el siguiente indice de contenido:

< Limpieza y disposicién final de los desechos
<+ Revegetacion del area de acuerdo al Plan de Revegetacion ( Capitulo 30 ).

+% Carta de aceptacion notariada por parte de los duefios del terreno en caso de ser un
terreno privado la ubicacion de la instalacidn temporal.

L)

- e

3.11. Conservacion de areas verdes

En caso de proyectos en que la superficie existente sea clasificada como grama por el Ingeniero
Residente en coordinacion con la Seccion Ambiental del MOP, ésta sera removida por el
Contratista por alguno de los métodos comunmente aceptados para esta actividad ya sea en rollos
o en cuadros. La grama asi removida sera extendida y preservada por el Contratista en un area
suministrada por él, por el tiempo que dure la construccion del proyecto, posteriormente dicha grama




sera utilizada para la reposicion de vegetacion en el area circundante del proyecto, conforme lo
senalen los planos o lo indique el Ingeniero Residente.

Cuando la grama no vaya a ser reutilizada en el sitio del proyecto el Contratista una vez removida la
misma, procedera ya sea a sembrarla nuevamente en el sitio que le ordene el Ingeniero Residente,
proximo al area del proyecto, o en su defecto entregada a la Division del MOP mas cercana.

La siembra de la grama se ajustara a lo dispuesto en el Capitulo 30 — Control de Erosién.

Los arboles, plantas y arbustos a preservar cn el area del proyecto deberan ser mantenidos y
protegidos por el Contratista incluyendo en esta preservacion el rieque de agua, suministro de
abonos, fertilizantes y plaguicidas no contaminantes del ambiente que fuesen necesario tanto en
calidad como en cantidad durante todo el periodo de ejecucion del proyecto.

No hay pago directo por estos detalles.
Operaciones Preliminares, de Control y Finales

La vegetacion del proyecto estara bajo la responsabilidad del Contratista desde Iz fecha fijada en la
Orden de Proceder, hasta la fecha del Acta de Aceptacion Final

3.12  Mantenimiento de vias en rehabilitacion.

En los casos que el contrato en ejecucion sea de rehabilitacion de carreteras, caminos o calles, el
Contratista debe darle mantenimiento a estas vias desde el inicio del contrato para no desmejorar
con su equipo y el trafico de usuarios, el nivel de servicio de la via hasta tanto se realice la
rehabilitacion integral contratada.

No habra pago directo por estos trabajos.

4. MEDIDA

Solo se mediran para efecto de pago directo los trabajos requeridos por el sub-articulo 3.4
(CASETAS PARA LA INSPECCION) de este capitulo, y seran medi-dos en unidades de cada tipo de
caseta.

5. PAGO
No se reconocera pago por materiales depositados en el sitio de la obra a menos que se
especifique lo contrario en el Pliego de Cargos.

Para todos los detalles del proyecto definidos en estas especificaciones, el pago se realizara en
base a la unidad especificada en el Desglose de Precios. Estos precios y pagos constituiran

compensacion total por el suministro, acarreo y colocacion de materiales, mano de obra,
herramientas y equipo, al igual que la realizacion de cualquier trabajo necesario para la debida
ejecucion del detalle especificado, incluyendo costos indirectos.

Los pagos por las casetas se haran por unidad. y al precio unitario fijado en el Contrato para cada
tipo de caseta. Dicho precio incluye compensacion total por el personal, equipo, materiales,
herramientas, etc., utilizados para ejecutar el trabajo en la forma exigida por este capitulo, asi como
también compensacion por el suministro permanente de agua, energia eléctrica, y el mantenimiento
necesario por el tiempo que dure la cons-truccion de la obra objeto del Contrato. El pago se hara
bajo los detalles:

Caseta Tipo "A......ccccviiuiiuans CADA UNA (C/U)
Casela TIpo "B CADA UNA (CIU)

EasBia TIPS B CADA UNA (C/U)



CAPITULO 2
LIMPIEZA Y DESRAIGUE O DESMONTE

1. DESCRIPCION

La Limpieza y Desraigue consistira en la remocion y disposicion de toda la vegetacion y desechos
dentro de las areas que se indiquen, exceptuando los objetos que sean sefialados para permanecer
en sus sitios o que deban ser removidos de acuerdo con otros capitulos de estas especificaciones.
El Desmonte consistira en la remocion y disposicion de toda la vegetacion y desechos dentro de las
areas que se indiquen, sin incluir desraigue. Estos trabajos también incluiran la debida proteccion a
toda la vegetacion y objetos destinados a preservarse. Tanto en la Limpieza y Desraigue como en el
Desmonte, se entenderd como remocion y disposicion de “desechos” todo tipo de material organico
0 inorganico, natural o fabricado por el hombre, como lo son chatarras de todo tipo, rocas, troncos,
efc., que afecten la ejecucion satisfactoria del trabajo.

2. LIMPIEZA Y DESRAIGUE
El Ingeniero Residente en coordinacion con la Seccién Ambiental marcara en el terreno los
limites de las areas donde se debera hacer el Desmonte, la Limpieza y Desraigue, y senalara los

arboles, arbustos y plantas que seran talados, transportados o podados y objetos que debe-ran ser
removidos.

La operacion de Limpieza y Desraigue y la de Desmonte, se hara tantas veces como sea necesario
durante todo el periodo de ejecucion del Contrato, pero solamente se pagara una vez. El Ingeniero
Residente determinara cada vez que deba repetirse.

Antes de dar comienzo a cualquier ofra operacién de construccion en una zona determinada, los
trabajos de Limpieza y Desraigue y de Desriionte en esa zona deberan estar completamente
terminado.

En ninglin caso se considerara como excavacion, cualquier material de suelo que se rémueva por
efectos de la Limpieza y Desraigue. El material atil que se desperdicie como resultzdo de estas
operaciones sera repuesto por el Contratista a sus expensas.

Cuando se especifique “Limpieza y Desraigue” todos los arboles, arbustos, troncos, grama, hierbas,
raices, asi como todo objeto u obstruccion, sefialados por el Ingeniero Residente, seran
desarraigados y removidos totalmente, incluyendo la capa de suelo vegetal cuando ello fuese
necesario, para el fiel cumplimiento de esta especificacion.

En areas de corte se deberan remover todos los troncos y raices mayores de 4 cm de didmetro,

hasta una profundidad minima de 15 cm por debajo del terreno natural o mayor, considerando el tipo
de arbol, arbusto o hierba.

Fuera de los limites de construccion, en las areas de excavacion y de relleno, el Confratista, para
ejecutar el desmonte, podré dejar sin remover los troncos, arboles y objetos sélidos no sujetos a
descomposicion, siempre que estos no sobresalgan mas de 15 cm sobre la superficie del terreno
natural o del nivel mas bajo del agua (criterio también a aplicar al talar arboles).

La extraccion de troncos y raices en zonas de préstamo, cambios de cauce, canales y zanjas se
efectuaran Unicamente hasta la profundidad necesaria para efectuar la excavacién correspondiente
a esos detalles.

Con excepcion de las zonas que se deben excavar, los hoyos o depresiones que resulten de la
extraccion o remocion de troncos o de otras obstrucciones, seran rellenadas con material aprobado,
debidamente compactado, a densidad similar a la del terreno adyacente.

Todas las ramas de arboles o de arbustos, sefialados para permanecer en su sitio, que se extiendan
sobre la calzada, seran podados hasta una altura libre de 6 m sobre la superficie del camino
terminado. Todo el trabajo de poda sera ejecutado con personal capacitado y de acuerdo con la
mejor practica en esta clase de trabajo, sin costo directo para el Estado.

Para la remocion, tala y poda de arboles el Contratista deberd solicitar los permisos
correspondientes a la autoridad competente.



3. DISPOSICION DE LOS PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA
Los materiales y desechos provenientes de.las operaciones de Limpieza y Desraigue y del
Desmonte, en ninguna circunstancia se quemaran. Estos materiales y desperdicios se ubicaran en
sitios fijados por el Contratista y aprobados por el Ingeniero Residente en coordinacién con la
Seccion Ambiental del MOP, de acuerdo con las disposiciones de las Especificaciones
Ambientales, para su gradual descomposicion, sin que afecten propiedades adyacentes u obstruyan
los cauces de agua, drenajes y cunetas.

Todo el material vegetal utilizable, procedente de las areas de Limpieza y Desraigue y del
Desmonte, sera propiedad del Contratista, para uso en la obra. La madera que no utilice el
Contratista, para poder refirarla del proyecto debe contar con el permiso escrito del Ingeniero.

El suelo removido (capa organica) proveniente de las operaciones de Limpieza y Desraigue, sera
ubicado en sitios indicados por el Contratista y aprobados por el Ingeniero Residente para su
posterior utilizacion en las areas de plantacion de arboles y césped, una vez que el suelo sea
inspeccionado y aceptado por la Seccion Ambiental. Esta capa organica, para su reutilizacion,
debera cumplir los requisitos establecidos en el acapite 2.2 (Capa Organica) del Capitulo 30
(CONTROL DE EROSION) de estas especificaciones.

El Contratista no vertera ningin material en terrenos de propiedad privada, sin la previa autorizacién
del duefio o la comunidad local, segn sea el caso, y sin el visto bueno del Ingeniero Residente en
coordinacion con la Seccién Ambiental.

4. MEDIDA

El trabajo que se medira, para efectos de pago, seré el nimero de hectéreas y fracciones que
fuesen aceptablemente limpiadas y desarraigadas o desmontadas dentro de los limites de las
estacas de control colocadas por el Ingeniero Residente, incluyendo la remocion de arboles dentro
del area del detalle Limpieza y Desraigue y tala de arboles en Desmonte. Igualmente seran medidas,
para efectos de pago, las zonas de desmonte donde el Ingeniero Residente haya autorizado e
incluido el corte de troncos hasta 20 cm sobre el terreno natural, sin exigir su desraigue o extraccion
total.

Cuando se especifique el detalle “Remocion Total de Arboles”, se entendera que se refiere a arboles
aislados, no incluidos en el detalle de Desmonte o limpieza y Desraigue contemplados en el Pliego
de Cargos. Se mediré la cantidad por unidad de arboles a remover totalmente, que establezca el
Pliego de Cargos y Estudio de Impacto Ambiental ( Inventario Forestal). La remocion total de arboles
se ejecutara como se especifica en Limpieza y Desraigue del Articulo 2 (LIMPIEZA Y DESRAIGUE
O DESMONTE) de este capitulo.

Cuando se especifique el detalle “Talar Arboles” se entendera que se refiere a arboles aislados, no
incluidos en érea de desmonte y contemplados en el Pliego de Cargos, y se medira la cantidad por
unidad de arboles parcialmente a remover, que establezca el Pliego de Cargos, o en su defecto
ordene el Ingeniero Residente. La tala de arboles se ejecutara como se especifica en Desmonte del
Articulo 2 (LIMPIEZA'Y DESRAIGUE O DESMONTE) de este capitulo.

No se mediran, para efectos de pago, las zonas que no hubiesen sido marcadas con estacas por el
Ingeniero Residente, para su Limpieza y Desraigue o Desmonte. Tampoco se medira, para efectos
de pago, el trabajo de Limpieza y Desraigue efectuado en las zonas de préstamo seleccionadas por
el Contratista, ni cualquier apilamiento temporal o provisional de suelos para su uso posterior.

5. PAGO
Las cantidades aceptadas de Limpieza y Desraigue, Desmonte, Remocion Total y Tala de Arboles,
determinadas como se ha establecido, seran pagadas al precio unitario fijado en el Contrato. Este
precio y pago constituira compensacion completa y total por todos los trabajos que sea necesario
ejecutar en cumplimiento de lo especificado en este capitulo, incluyendo todos los acarreos que
fuesen necesarios.

El Contratista no podra limpiar, desraigar, desmontar, remover, talar ningun area o arbol que no
haya sido marcado por el Ingeniero Residente en coordinacion con la Seccién Ambiental.



Las areas que sean necesarias para las instalaciones del Contratista no podran incluirse en este
renglon de pago, sino que se consideraran como una obligacion subsidiara del Contratista, cubierta
en forma implicita dentro del Contrato.

El pago se hara bajo el siguiente detalle:

a) Limpieza y Desraigue.............ccoc..cvvveereererreennenn.. por HECTAREA (HA)
b) BRI s v o B SRS por HECTAREA (HA)
c) Remocion Total de Arboles ............cc.ooovvecrnnnnn.., por CADA UNO (C/U)
d) TR AIDOE cicivnsnvmssmmss s s b iianiass por CADA UNO (C/IV)



CAPITULO 4
DRENAJES TUBULARES

1. DESCRIPCION
Este trabajo consistira en el suministro e instalacion de alcantarillas de tubos, de las clases y
tamanos requeridos, de acuerdo en todo con estas especificaciones, con los alineamientos y cotas
indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero Residente. Incluira la construccion de juntas
y de conexiones con ofros drenajes que puedan requerirse para terminar la estructura como lo
indiquen los planos o como lo ordene el Ingeniero Residente.

2. MATERIALES

La calidad de los materiales, el proceso de fabricacion y de acabado de los tubos, estaran siempre
sujetos a la inspeccion y aprobacion del Ingeniero, quien tendra en todo momento acceso a las
plantas de produccién para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. El Contratista
suministrara al Ingeniero Residente, libre de costo, las muestras de los materiales usados en la
fabricacion de tubos, para efectuar los ensayos de laboratorio necesarios para comprobar la calidad
de esos materiales. Igualmente, el Contratista suministrara al Ingeniero Residente todo el equipo y
material necesario y los tubos de cada clase, requeridos para la realizacién de las pruebas de
resistencia. Esta se realizara por el método de tres puntos de apoyo, segin AASHTO T 33, en el
caso de los tubos de hormigén reforzado. El control arriba indicado sera base para la aceptacion en
cada caso, y en cuanto a calidad de lotes de tubos fabricados.

& Antes y durante la incorporacion de los tubos a la obra, éstos estaran siempre sujefos a una Ultima
inspeccion y aprobacion por el Ingeniero para su uso. El Contratista tendra especial cuidado en el
manejo y transporte de los tubos, para evitar su rechazo por dafios y roturas.

El Contratista someter4 a la aprobacion del Ingeniero, en el formulario especialmente elaborado por
la Direccion Nacional de Inspeccion, toda la documentacion o cartilla técnica referente a los tipos de
tubos a utilizar 15 dias calendarios después de la fecha de la Orden de Proceder. De considerario
necesario, el Ingeniero solicitara al Contratista entregar, en el sitio indicado por el primero, una
muestra de cada tipo de tubos a utilizar que requiera someter a prueba. No habré reconocimiento de
pago por el suministro de muestras requerides para efectuar las pruebas, ni por las muestras
adicionales que se requieran para repetir las pruebas por deficiencias de los materiales en cumplir
los requisitos exigidos.

La primera prueba de cado tubo diferente, sometido a aprobacion, sera sin costo alguno para el
. Contratista. Las pruebas subsiguientes de los tubos que hayan fallado en pasar la primera prueba
™ seran con cargo al Contratista, utilizando para ello la misma tarifa vigente en la Universidad
Tecnologica de Panama para cada prueba especifica.

En todo caso, sin importar el tipo de tubo que el Contratista decida utilizar, se debera cumplir con
los requerimientos de profundidades minimas a colocar los tubos, las recomendaciones del
fabricante en su colocacion y los criterios aqui especificados.

Los materiales deberan satisfacer los requisitos que se establecen a continuacion:

2.1.  Tubos de Hormigén Reforzado
Cuando se contemple la utilizacion de tubos de hormigén reforzado, éstos seran clase I, a menos
que en los planos se indique expresamente otra cosa.

21.a Refuerzo en Cuadrante
Los tubos se conformaran totalmente con lo especificado en AASHTO M 170.

A menos que se especifique de otra manera, el uso de refuerzo eliptico en tubos circulares es
opcional.

2.1.b Refuerzo Eliptico
Cuando sean requeridos estos tubos, deberan cumplir con los requisitos AASHTO M 207.



Un extremo de cada tubo con refuerzo eliptico 0 en cuadrante, sera claramente marcado durante su
fabricacion o inmediatamente después, en el interior y exterior de las paredes opuestas sobre el eje
menor del refuerzo eliptico o el eje vertical del refuerzo en cuadrante.

2.1.c Mortero para Juntas

El mortero para las juntas en tubos de hormigon reforzado consistira en una parte de cemento
Portland y dos partes de arena aprobada, con el agua necesaria para obtener la consistencia
adecuada. El cemento Portland y Ia arena se conformaran con lo especificado en AASHTO M 85 yM
6, respectivamente. El mortero debera usarse dentro de los treinta (30) minutes después de su
preparacion y no se permitira que sea retemplaco.

3. EXCAVACION
Las zanjas deberén ser excavadas de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Capitulo 8
(EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS). Las zanjas tendran un ancho suficiente para permitir el
empalme adecuado de los tubos y la completa compactacion del lecho y del material de relleno,
debajo y alrededor de la tuberia. Siempre que sea posible, las paredes de la zanja deberan ser
verticales. Las zanjas terminadas deberan presentar un fondo firme en todo su largn y ancho.

La excavacion de zanjas para alcantarillas que se deben colocar sobre terraplenes se hara después
que el terraplén haya alcanzado, sobre la cota de disefio de la fundacién, la altura especificada o la
ordenada por el Ingeniero Residente.

Cuando se presenten materiales rocosos o demasiados rigidos, la excavacion se profundizara treinta
centimetros bajo la linea de cimentacion o hasta la profundidad necesaria bajo esta misma linea, a
razon de cuatro (4) centimetros por cada metro de relleno sobre el tubo, de las dos medidas la
mayor, pero nunca en exceso de tres cuartos (3/4) del didmetro interior del tubo. La excava-cion
adicional en este caso, se hara treinta (30) centimetros mas ancha que el diametro exterior del tubo,
centrada con éste y se rellenara con el material fino, compresible y sera bien compactado, antes de
colocar el tubo.

Cuando, por el contrario, se presenten materiales suaves inadecuados para la fundacion del tubo, se
retirara el material desechable hasta la profundidad que el Ingeniero Residente indique y en un
ancho de, por lo menos, un diametro interior del tubo a ambos lados de éste. El material desechable
sera reemplazado por material granular, aprobado. El material utilizado para reemplazar el material
desechable podra ser tosca, grava, arena u otro material similar.

Ademas, el ancho minimo de la zanja sera igual al didmetro del tubo, mas 0.40m. (D + 0.40), cuando

el relleno sea igual o menor a 2.5m. de la corona del tubo a la rasante terminada. Para
profundidades mayores, el ancho minimo sera igual al doble del diametro (2D) o lo que recomiende
el fabricante.

4, LECHO PARA LA TUBERIA _
La superficie del lecho consistira en materiales que proporcionen un cimiento firme, con densidad

uniforme a lo largo de la alcantarilla. El lecho debera conformarse al contorno de la tuberia,
excavando, ademas, nichos para recibir las campanas, cuando se use este tipo de tubo. El

Ingeniero Residente podré ordenar que se conforme una pequefia comba a lo largo del eje del
tubo, para compensar posibles pequefos asentamientos.

Los lechos para las tuberias deberan hacerse dc conformidad con una de Ias clases especificadas a
continuacién. Cuando no se especifique ninguna clase de lecho, seran aplicables los requisitos para
la clase C y D, segtn lo ordene el Ingeniero Residente.

CLASE A: Este lecho consistira en un apoyo continuo de hormigén, en todo de acuerdo con lo
especificado en el Capitulo 13 (ESTRUCTURAS DE HORMIGON) y segun los detalles en los planos
o como lo indique el Ingeniero Residente.

CLASE B: Este lecho se formara asentando el tubo justamente dentro del material de asiento
compactado, hasta una profundidad no menor que el treinta por ciento (30%)




del diametro exterior vertical del tubo. El espesor minimo del material de asiento compactado debajo
de la tuberia, para el caso de tubos de hormigén reforzado, sera de 7.5 centimetros, para tubos de
0.60 de diametro y menores; de 0.10m., para tubos de 0.76 a 1.52m. y de 0.15m., para tubos de
1.67m. o0 més de diametro.

El material de asiento sera arena o material arenoso seleccionado, pasara todo por un tamiz de 0.95
centimetros (3/8 pulgada) y no méas del diez per ciento (10%) de dicho material pasara el tamiz N°.
200. La capa del material de asiento ser4 compactada y conformada de manera que quede ajustada
al tubo por lo menos en quince por ciento (15%) de su altura total. Luego se colocara material de
asiento en capas de quince (15) centimetros de espesor suelto, a ambos lados del tubo, para ser
compactado alli, hasta alcanzar el ya indicado treinta por ciento (30%) del diametro exterior vertical
del tubo. Cuando se usen tubos de tipo campana y espiga, se deberan formar nichos en el material
del lecho para dar cabida a las campanas y facilitar el sello de juntas.

CLASE C: Este lecho se formara asentando el tubo ajustadamente en una profundidad no menor al
diez por ciento (10%) de su altura total, dentro del material de la fundacion acabada segun lo
especificado en el Capitulo 8 (EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS). La superficie de la fundacion
acabada seré conformada para amoldarla ajustadamente a la tuberia. Como se establece arriba, se
conformaran nichos para recibir a las campanas, si la hubiese.

CLASE D: Este lecho se formara similar al C, pero sera aplicable en los casos en que se presenten
materiales rocosos o demasiado rigidos, o materiales suaves inadecuados y no se defina el uso de
lecho tipo A o B, sino el uso de un material apropiado aprobado por el Ingeniero Residente para
reemplazar el excavado por rigido o inadecuado. Se seguir la misma metodologia antes detallada
para el lecho tipo C, en sus partes aplicables, al igual que la Tabla N° 3.

5. COLOCACION DE LA TUBERIA
5.1.  Tubos de Hormigén Reforzado
Los tubos se colocarén sobre el lecho preparado comenzando por el extremo aguas abajo de la
alcantarilla, con las campanas o las ranuras dirigidas aguas arriba. El segmento inferior del tubo
debera estar en contacto, en toda su longitud con el lecho conformado, excepto el enchufe.

Cuando se usen tubos circulares con refuerzo eliptico o con refuerzo en cuadrante, el tubo debera
ser colocado cuidando que el eje menor de la elipse, que forma el refuerzo eliptico, o el eje vertical
del refuerzo en cuadrante queden en posicion vertical.

Cuando se usen tubos circulares con refuerzo eliptico o tubos elipticos, se deberan colocar con el
eje mayor dentro de cinco (5) grados de un plano vertical a través del eje longitudinal de Ia tuberia.

5.2.1.2. Cuando hay transito de vehiculos:

a. Para aquellos casos en donde la tuberia no cuenta con proteccion de una losa pavimentada o
recubrimiento de concreto, la profundidad minima de la rasante terminada o la superficie de
rodadura a la corona del tubo se especifica en la Tabla N°1.

b. Para aquellos casos en donde la tuberia de PVC o Polietileno tenga una altura de relleno menor a
lo especificado en la Tabla N°1, y no cuente con proteccion alguna, se debe disefiar para verificacion
y aprobacion del Ingeniero, un recubrimiento de hormigén, siguiendo las recomendaciones del
fabricante y cuyo costo estara incluido en el metro lineal (ml) de tuberia colocada. Como referencia
se incluye la Tabla N°4, para tuberia PVC.

c. Para aquellos casos en donde la tuberia sea usada para un cruce de carretera de hormigén, el
recubrimiento minimo desde la corona del tubo hasta la parte inferior de la losa de pavimento sera
de 0.45m., si el recubrimiento es menor al indicado, la losa deberé ser reforzada, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, y todos los costos deberan estar incluidos en el metro lineal (ml) de
tuberia colocada.

d. Cualquier otro caso que se presente y no haya sido especificado anteriormente, debera ser

consultado con el fabricante que determinara la factibilidad de uso de la tuberia y las condiciones
de instalacién pertinente, y todos los costos que se generen deben ser considerados en el costo por
metro lineal (ml) de tuberia colocada.



TABLA N°1
PROFUNDIDADES MINIMAS DE
1 RECUBRIMIENTO SOBRE LA CORONA

f = AT TURA RELLENO
DIANETRO NOMINAL ATYEReA
PULGS. AMAL METROS
12 300 0.79
14 350 .81
16 400 0.82
18 130 0.83
30 00 083
22 s3I0 0.84
4 200 0.81
26 §30 0.82
o3 00 0.85
30 750 0.83
32 g0 0.83
54 €30 0.84
36 200 Q.84
3% EE 0.54
30 1000 0.82
32 1050 0.83
34 1100 0.83
36 1150 0.3
33 1300 0.82
352 1300 0.84
54 1350 - 0.84
38 1300 0.84
58 14350 0.84
Q’ﬁ S0 1500 .84

5.2.2. Profundidades Maximas
Las profundidades méximas serén las que se indican en la Tabla N°2. para tubos de PVC y Tabla
N°.5 para tubos de Polietileno. Si por algun motivo las profundidades fueran mayores a las indicadas
en esa tabla, los planos que presentara el Contratista deben traer la aprobacion de la empresa
fabricante de la tuberia, para su posterior aprobacion del Ministerio de Obras Pblicas.

TABLA N°2

PROFUNDIDADES MANIMA DE
REITENO SOBRE LA CORONA

DEL TUBO
: . PESOVOLUNMETIRICO
DIAMETRO NOMINAL TOTAL DEL SUELO
i TGO
PULGS. ADL I_MI*C' L —
12 300 13.40m 11.65m
14 350 12.86m 11.534m
18 200C 1264 11.15m
18 350 i137m 10.03m
33 300 3.71m S 5m
33 350 S.41m 7 50m
RE] €00 13.00m 11.50m
5% €50 13.50m 11.00m
35 700 12.00m 10.15m
30 730 11.75m 10 00m
33 So0 11.00m 5 78m
33 S0 10.35m S 0m
36 500 5 S0m 3 60m
35 530 S 75m T 94m
30 1000 S.55m 7.1%m
42 1050 10.30m 10.0Cm
EE 1100 10.25m S8 m
ETS 1150 10,30 S 50m
33 1200 10050 S55m
50 1250 10.02m S.15m
52 1300 9 44m 7 95m
BN 1350 $.9m 7 50m
56 1400 S44m 743im
S 1350 SO0lm 7 00
2 1500 7 87m 6.76m




3.3.  Proteccion de Tuberias Existentes

Para los casos de tuberias existentes y tuberias proyectadas nuevas, si la separacion entre las
tuberias existentes y las tuberias proyectadas es menor de 20 centimetros, se protegeran las
tuberias existentes con una camisa de hormigén, tal como se indica en las hojas de

detalle de los planos, o en su defecto defina el Ingeniero Residente, y su costo debera el
Contratista contemplarlo en el metro lineal de tuberia nueva colocada.

Drenajes Tubulares quimicamente con cementos solventes del PVC que cumplan con los requisitos
de la norma ASTM 2564 o alguna norma COPANIT que sea homologa a esta Gltima.

6. JUNTAS
6.1.  En Tubos de Hormigén Reforzado
Los tubos de hormigén reforzado serén del tipo campana y espiga o de ranura y lengleta. Las juntas
se haran con mortero de cemento Portland, a menos que se especifique concretamente cualquier
otro tipo de junta o de material a usar.

Los extremos de cada tubo se limpiaran cuidadosamente y se humedeceran con agua antes de
construir la junta. Entonces se colocara mortero de consistencia adecuada en la campana o ranura
del tubo ya colocado y en la mitad superior de la espiga o lenglieta del tubo que se va a colocar. Las
dos secciones deberan unirse apretadamente con sus superficies internas bien a ras y parejas,
manteniendo el alineamiento y pendiente establecidos. Después de colocar cada tubo, cualquier
vacio de la junta, por dentro y por fuera, sera rellenado con mortero y se empleara suficiente mortero
adicional para for-mar un reborde continuo alrededor del lado exterior de |a junta; el lado interior se
limpiara cuidadosamente y pulira. Las juntas, una vez terminadas, seran protegidas contra la rapida
pérdida de humedad mediante un método apropiado de cura.

No se permitira el flujo de agua, ni construir el relleno hasta que hayan pasado no menos de
veinticuatro

horas desde la colocacion del mortero. Las tuberias deberan ser inspeccionadas antes de colocar el
relleno. Cualquier tubo que se encuentre fuera de alineamiento, indebidamente asentado o haya
sufrido dafio después de haber sido instalado, sera levantado y reinstalado o reemplazado sin
compensacion extra alguna.

7. RELLENO

71.  Tubos de Hormigén Reforzado

El material para el relleno a cada lado de la tuberia, en todo el ancho de la zanja, y a una altura de
treinta (30) centimetros sobre la parte superior de la tuberia lo constituira un suelo seleccionado, fino
y facilmente compactable, o material granulai; proveniente de la excavacion o de ofra fuente
escogida por el Contratista y aprobada por el Ingeniero. EI material para relleno no contendra
piedras que puedan ser retenidas en un anillo de cinco (5) centimetros de diametro, terrones de
arcilla plastica, ni otro material objetable. El material granular para relleno pasara en no menos de
noventa y cinco por ciento (95%) por un tamiz de 12.5 milimetros. y se retendra en no menos de
noventa y cinco por ciento (95%) en el tamiz N°4 (4.75 milimetros). Las particulas demasiadas

grandes presentes en el material de relleno, seran extraidas en el lugar de origen del material,
excepto cuando el Ingeniero Residente ordene ofra cosa.

Cuando la parte superior de la tuberia esté a nivel o més abajo que la parte superior de la zanja, el
material de relleno, con un contenido de humedad dptimo o cercano al mismo, seré colocado y
compactado simultaneamente a ambos lados de la tuberia en capas que no excedan (15)
centimetros apisonadas, hasta alcanzar una altura de treinta centimetros sobre la parte superior de
la tuberia. Se tendré especial cuidado para compactar completamente el material debajo de las
partes redondeadas del tubo y que el material de relleno quede en apretado contacto con los
costados de la tuberia. El relleno deberé progresar al mismo tiempo en ambos lados de la tuberia y
en toda la longitud requerida.

Cuando la parte superior de la tuberia sobresalga de la parte superior de la zanja, el material de
relleno, con contenido de humedad 6ptimo o cercano al mismo, sera colocado y compactado
simultaneamente a ambos lados de la tuberia en capas que no excedan de quince (15) centimetros
apisonadas, hasta alcanzar una altura de treinta centimetros sobre la parte superior de Ia tuberia en
toda su longitud. El relleno sobre la parte superior de la zanja y en ambos lados de Ia tuberia, tendra
un ancho igual al doble del didmetro de la tuberia o 3.60 metros como minimo, por cada 0.30 m. de




relleno sobre el borde superior de la zanja, cualquiera que sea la menor medida. El material de
relleno a colocar dentro de la zanja, a cada lado de la tuberia por una distancia igual al didmetro
horizontal interno de la misma y sobre la parte superior de la zanja, hasta alcanzar la altura ya
indicada de treinta (30) centimetros sobre la parte superior de la tuberia, debera satisfacer todos los
requisitos establecidos para el material de relleno en parrafo anterior. El resto de! relleno consistira
en material de excavacion o préstamo, adecuado para la construccién de terraplenes.

La compactacion requerida debera obtenerse mediante el uso de apisonadoras mecanicas y de
acuerdo con los requisitos especificados para la construccion de terraplenes, con control de
humedad y densidad, establecidos en el Capitulo 7 (TERRAPLENES) de estas especificaciones.

8. PAGO
Las cantidades aceptadas de tuberfa, determinadas segln las disposiciones qus anteceden, seran
pagadas al precio unitario fijado en el contrato por metro lineal, para los tipos y las clases y
diametros de los tubos requeridos y colocados en la obra segun los términos especificados. Este
pago incluira, ademas de la tuberia para el drenaje, el costo de toda la excavacion necesaria para la
colocacion del tubo y el suministro del material apropiado, acarreo, colocacion y compactacion del
relleno de la alcantarilla tubular y los anclajes, de ser requeridos.

El volumen de hormigén medido como se ha establecido se pagara al precio unitario fijado en el
contrato como hormigén para lecho Clase A, incluyendo la excavacion requerida, indistintamente del
tipo de material.

El volumen de material para lecho de Clase B suministrado, colocado y medido como se ha
establecido, se pagara al precio unitario fijado en el contrato como material especificado para lecho
Clase B, incluyendo la excavacion requerida, indistintamente del tipo de material.

El volumen de material apropiado para lecho de Clase D suministrado, colocado y medido como se
ha establecido, se pagara al precio unitario fijado en el contrato como material apropiado para lecho
Clase D, incluyendo la excavacion requerida, indistintamente del tipo de material.

Este precio y pago sera compensacion total por el suministro y colocacion de todos los materiales,
incluyendo tipo y clase de tubos, anclajes (de ser requeridos), excavacién y relleno, toda mano de
obra, equipo, acarreos y herramientas necesarias, asi como los imprevistos que se presenten o
surjan para la ejecucion satisfactoria del trabajo especificado en este capitulo.

El pago se hara bajo los siguientes detalles:
Tuberia (Hormigén Reforzado, Polietileno y PVC) Diametro ... por METRO LINEAL (ML)
Hormigén y Excavacion para Lecho Clase "A" ...................... por METRO CUBICO (M3)

Material y Excavacion para Lecho Clase "B" ........c.ccccovuvnn.n... por METRO CUBICO (M3)

Material y Excavacion para Lecho Clase "D" .......................... por METRO CUBICO (M3)



CAPITULO7
TERRAPLENES

1. DESCRIPCION
Este capitulo comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de terraplenes con
material excavado de acuerdo con el Capitulo 5 (EXCAVACION) y acarreado de acuerdo con el
Capitulo 6 (TRANSPORTE) en todo, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con
los alineamientos, rasantes y secciones tipicas mostradas en los planos o segun lo ordenado por el
Ingeniero Residente.

2. MATERIALES
En la construccion de terraplenes o rellenos solamente se podran usar materiales excavados como
se ha especificado, aprobados y aceptados por el Ingeniero Residente y libres de materias
perecederas o en otra forma objetables. Los materiales seran colocados en el terraplén en la forma y
orden que indiquen los planos o que ordene el Ingeniero Residente.

3. TERRAPLENES
Antes de iniciar en cualquier zona la construccion de un terraplén o relleno, todo el trabajo de

limpieza y desraigue en esa zona deberé estar terminado de acuerdo con lo prescrito en estas
especificaciones.

De igual manera, las obras de drenaje con sus respectivos rellenos deberan estar completamente
terminadas.

3.1.  Preparacion del Terreno Natural
La capa superior del suelo existente, sobre la cual se ha de colocar el terraplen, debera ser
escarificada en una profundidad de 15 cm y debidamente compactada.

Donde haya material desechable o inadecuado, debera ser removido, segun lo indique el Ingeniero
Residente, y reemplazado con material aprobado debidamente compactado.

Antes de la colocacion del terraplén todos los fosos, hoyos y otras depresiones deberan ser
rellenados y compactados.

3.2.  Colocacion del Terraplén
No se colocarén rocas, trozos de hormigon, ni otros materiales solidos y macizos en las zonas de
terraplenes donde tenga que hincarse pilotes.

Ningln material proveniente de préstamo debera colocarse en un terraplén, sino hasta después que
la excavacion correspondiente dentro del camino haya sido colocada, a menos que el Ingeniero
Residente lo ordene de otra manera.

Cuando un terraplén tenga que ser hecho y compactado en laderas, o cuando un nuevo terraplén
tenga que ser compactado contra otro existente, o cuando un terraplén sea construido en partes

segun su ancho los taludes existentes mas empinados de 2 a 1, medidos en angulo recto al camino,
deberan ser continuamente escalonados o banqueteados en todas las areas que lo requieran a
medida que avanza la construccion en capas del terraplén. El ancho de las banquatas o escalones
debera ser suficiente para permitir la colocacion del material de relleno y las maniobras del equipo
que se utilice. Cada corte horizontal comenzara en la interseccion del terreno existente y el lado
vertical del corte anteriormente hecho. El material asi excavado debera ser compactado junto con el

material del terraplén, de conformidad con las secciones transversales que muestren los planos o
que ordene el Ingeniero Residente.

El material excavado que se utilice para la construccion de terraplenes sera colocado en capas
horizontales, sucesivas con un espesor suelfo que no exceda 20 cm. Cada capa sera debidamente
compactada, segln lo especificado, antes de colocar la siguiente. Se debera usar un equipo
esparcidor eficaz para obtener un espesor uniforme antes de la compactacion. Conforme avanza la
compactacion de cada capa, sera necesario enrasar y manipular confinuamente ¢l material para
asegurar una densidad uniforme. Debera afadirse o quitar agua para obtener la densidad requerida.
La eliminacion del agua sera efectuada por medio de aeracion con arado, cuchillas, discos u otros



metodos satisfactorios para el Ingeniero Residente. El equipo de acarreo y distribucion del material
debera circular uniformemente sobre toda la superficie de la capa anteriormente colocada para
reducir al minimo las huellas de las rodadas y evitar una compactacion irregular.

Cuando se tenga que construir el terraplén a través de terreno bajo y/o pantancso que no pueda
soportar el peso de los camiones o de otro equipo de acarreo, la parte inferior del terraplén se
debera construir arrojando cargas sucesivas de material que formen una capa uniformemente
distribuida, de un espesor que no sea mayor que el necesario para soportar el equipo de acarreo,
mientras se colocan las capas subsiguientes.

El material que contenga mas de 25% de rocas mayores de 15 cm en su dimension mayor, y que no
pueda ser colocado en capas de 20 cm de espesor suelto como anteriormente se ha especificado,
se podra colocar en capas con suficiente espesor para contener el tamafio maximo de las rocas
presentes en el material, pero en ninglin caso el espesor de las capas debera exceder de 60 cm
antes de su compactacion.

Cada capa, antes de colocar la siguiente, debera ser colocada y enrasada con el equigo adecuado
utilizando material mas fino para llenar los intersticios hasta formar una masa densa y compacta.

Estas capas no deberan llevarse a una elevacion mayor de 60 cm bajo el nivel final de la subrasante.
El terraplén sera entonces terminado con material adecuado, enrasado y colocado en capas, cuyo
espesor suelto no exceda de 20 cm, las cuales deberan ser compactadas como se especifica.

Aunque el espesor de las capas con material rocoso queda restringido segun se ha especificado, se
permitira la colocacion de piedras o pefiascos sueltos o individuales con diametrc mayor de 60 cm, a
condicion de que al ser colocados no sobrepasen de una altura de 1.20 m, y con !a estipulacion de
que sean cuidadosamente distribuidos y los ‘espacios intermedios rellenados con material de
gradacion menor y fino para formar una masa densa y compacta.

En la formacion de terraplenes los materiales se colocaran, segin su calidad, en la forma y orden
que indique el Ingeniero Residente, a fin de obtener el mayor beneficio posible de sus propiedades.

Cuando se disponga de material sobrante o de desperdicio, los terraplenes podran ensancharse
uniformemente o reforzarse los taludes de acuerdo con lo que ordene el Ingeniero Residente.

En todo momento la parte superior de las terracerias deberan mantenerse debidamente
conformadas para asegurar un drenaje superficial adecuado.

A una distancia menor de 10 cm bajo el nivel final de la subrasante no deberan dejarse piedras que
no

puedan pasar por una abertura cuadrada de 7.5 cm.

3.3. Compactacion

El Contratista compactara, con el equipo apropiado y suficiente, el material colocado en todas las
capas de los terraplenes hasta alcanzar una densidad uniforme no menor del 95% de la densidad
maxima determinada por el ensayo AASHTO T 99, Método C, con el contenido de humedad que el
Ingeniero Residente haya determinado adecuado para tal densidad.

Cuando no se especifique de otra manera, la compactacion de los Gltimos 30 cm de los terraplenes
para alcanzar el nivel final de la subrasante no deberad ser menor de 100% de la densidad
determinada como se indica en el parrafo anterior.

Durante el progreso del trabajo, el Ingeniero Residente hara pruebas del material compactado de
acuerdo a los procedimientos AASHTO T 191, T 205, u ofras pruebas de densidad de campo
aprobadas, incluyendo el empleo de aparatos nucleares debidamente calibrados. S2 podra hacer
una correccidn por las particulas gruesas de acuerdo con AASHTO T 224.

Si por el resultado de las pruebas indicadas el Ingeniero Residente determi_na que las condiciones
especificadas de densidad y humedad no han sido satisfechas, el Contratista debera efectyar el
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Los requisitos de compactacion se aplicaran a todo el ancho del terraplén de fa calzada.

4. TERMINACION DE CALZADAS Y TALUDES
Los terraplenes y sus taludes deberan ser terminados conforme a los alineamientos, secciones
transversales y cotas de la subrasante mostradas en los planos o indicadas por el Ingeniero
Residente. La superficie superior de los terraplenes sera dejada en for-ma satisfactoria, enrasada,
alisada y debidamente conformada para permitir un drenaje superficial adecuado.

El Contratista serd responsable por el mantenimiento de todos los terraplenes o rellenos
construidos por él y debera reparar, a sus expensas, cualesquiera dafios en Iz calzada o en los
taludes de los terraplenes debido a descuido o negligencia de su parte, al transito de vehiculos o
animales y/o debido a causas naturales como lluvias y tormentas, hasta la aceptacion final de Ia
obra, segln sea el caso.

Las intersecciones o cruces con otros caminos deberan quedar debidamente drenados y con Ia
transicion adecuada que garantice el transito sin inconvenientes.

5. PROTECCION DE ESTRUCTURAS
La construccion de terraplenes o rellenos alrededor o cercanos a estructuras u obras de arte se
gjecutara cuidadosamente para no originar movimientos o esfuerzos indebidos en dichas obras. Los
terraplenes o rellenos sobre y alrededor de los distintos tipos de alcantarillas o de ctras obras de arte
se construiran de acuerdo con lo que se establece en el Capitulo (EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS) de estas especificaciones.

6. MEDIDA
Los terraplenes no seran medidos para efectos de su pago directo.

7. PAGO

Ninguno de los trabajos necesarios para la construccion de terraplenes, de acuerdo con lo
especificado en este capitulo, tendra pago directo. La ejecucion de los trabajos indicados en este
capitulo no sera pagadaen forma directa, sino  que seran considerados como obligacion subsidiaria
del Contratista, amparada por los precios unitarios fijados en el Contrato para la ejecucion de los
trabajos previstos en el Capitulo 5 (EXCAVACION), y cuando se detalle renglon de pago en el
Desglose de Cantidades del Pliego de Cargos, también se consideraran incluidos dichos costos en
los trabajos contemplados en el Capitulo 6 (TRANSPORTE) de estas especificaciones.



CAPITULO 8
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

1. DESCRIPCION
El trabajo contemplado en este capitulo consiste en la excavacion no clasificada o en toda clase de
suelos y a cualquier profundidad, necesaria para la construccion de puentes, alcantarillas de cajon,
alcantarillas de tubos, drenajes subterréneos y cualquier otro tipo de estructura no considerada en
estas especificaciones.

Con excepcion de lo establecido para las alcantarillas tubulares, el relleno de las estructuras
terminadas y la disposicion adecuada de los materiales excavados se haran de acuerdo con estas
especificaciones y en conformidad con los planos o con lo que haya indicado el Ingeniero
Residente.

Este trabajo comprendera también el desaglie, bombeo, drenaje, tablestacas, apuntalamiento, la
construccion de encofrados y ataguias que sean necesarios y el suministro de los materiales
requeridos para dicha construccién. También incluye la subsecuente remocién de encofrados y
ataguias y la colocacion de todo el relleno necesario.

Este trabajo también implica el suministro y colocacién de material granular aprobado para relleno
para reponer los materiales inadecuados que puedan encontrarse bajo el nivel de Ia fundacién de las
estructuras, o por sobreexcavacion no autorizada.

No se hara ninguna concesi6n por concepto de clasificacion de los diferentes tipos de materiales que
se encuentren en las excavaciones.

2. LIMPIEZA Y DESRAIGUE
Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista ejecutara la limpieza del sitio, de acuerdo con el
Capitulo 2 (LIMPIEZA Y DESRAIGUE) de estas especificaciones.

3. EXCAVACION
3.1. Generalidades
El Contratista debera notificar al Ingeniero Residente con suficiente antelacién el comienzo de
cualquier excavacion para que se puedan tomar elevaciones y secciones transversales, y hacerse
las mediciones sobre el terreno no alterado. El terreno natural adyacente a la estructura no debera
alterarse sin permiso del Ingeniero Residente.

Todas las excavaciones para estructuras o para base de estructuras se efectuaran de acuerdo con
las dimensiones, alineamientos y niveles indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero
Residente. Estas excavaciones deberan tener dimensiones suficientes para dar cabida a las
estructuras o bases de estas, en toda su longitud y ancho. Los niveles de los fondos de las
excavaciones para estructuras mostradas en los planos deberan ser considerados solamente como
aproximados y el Ingeniero Residente podra ordenar, por escrito, los cambios en las dimensiones o
elevaciones que considere necesarios para asegurar una fundacion satisfactoria.

Penascos, troncos o cualquier otro material objetable que sean encontrados durante la excavacion,
seran retirados, con la debida consideracion a lo estipulado en las Especificaciores Ambientales.

El Contratista debera notificar al Ingeniero Residente la terminacion de cada excavacion y no se
colocara ninguna base, material de lecho o asiento o alcantarilia tubular, hasta cuando el Ingeniero
Residente haya aprobado la profundidad de la excavacion y la naturaleza del material de la
fundacion.

Toda roca u ofro tipo de material duro para cimentacion sera limpiado de todo residuo o material
suelto y conformado hasta conseguir una superficie firme, ya sea a nivel, escalonada o dentada,
segun ordene el Ingeniero Residente. Todas las grietas o hendiduras se limpiaran y rellenaran con
lechada de cemento. Toda roca suelta y/o desintegrada, asi como estratos de poco espesor, a juicio
del Ingeniero Residente, deberan ser removidos. Cuando los cimientos deban descansar sobre un
material que no sea roca, la excavacién no debera hacerse hasta la cota final, sino inmediatamente
antes de vaciar el hormigén de los cimientos. Cuando el material de fundacion sea blando, lodoso o
de otra manera inadecuado en la opinion del Ingeniero Residente, el Contratista removera el
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material inadecuado y rellenara con material granular aprobado. El relleno para la fundacion debera
colocarse y compactarse en capas de 15 cm hasta alcanzar la cota fijada para la fundacion.

Cuando se utilicen pilotes para la fundacion, la excavacion de cada foso o perforacion debera estar
terminada antes de que sean hincados los pilotes y cualquier relleno para fundacién se colocara
después que los pilotes hayan sido hincados. Luego de hincados los pilotes, todo ef material suelto y
desplazado debera ser retirado dejando un lecho parejo y s6lido para recibir el hormigén del cabezal.

Cuando la excavacion requiera el uso de explosivas, se procedera como se especifica en el Articulo
sobre EXPLOSIVOS de las Condiciones Especiales y las Especificaciones Ambientales.

3.2. Alcantarillas Tubulares
El ancho de la excavacién para las alcantarillas tubulares sera suficiente para permitir empalmes

satisfactorios de los tubos y un apisonamiento adecuado del material de apoyo debajo y alrededor
de la tuberia.

Cuando se encuentre roca, tosca u otro material similarmente duro, el mismo ser retirado hasta una
profundidad no menor de 30 cm bajo la cota de fundacion, o en una profundidad equivalente a 4 cm
por cada metro de relleno a colocar sobre la tuberia de la alcantarilla, adoptandose siempre el mayor
valor resultante de estas dos medidas, pero tal excavacion no debera exceder de tres cuartos 3/4 del
diametro vertical interior del tubo. El ancho de la excavacion debera ser, por lo menos, 30 cm mayor
que el diametro horizontal exterior de la tuberia. La excavacién bajo la cota de fundacién se debera
reflenar luego con material adecuado, compresible, fino, tal como arcilla o limo, el cual se colocara
en capas no mayores de 15 cm de espesor suelto, salvo que se haya definido otio tipo de lecho. El
material sera compactado para formar una fundacién o lecho uniforme.

Cuando no se encuentre una fundacion firme a la cota establecida, debido a la existencia de un
suelo blando, esponjoso o de otra forma inestable, dicho suelo inestable debajo de la tuberia debera
ser retirado en un ancho de, por lo menos, un diametro interior del tubo a ambos lados de éste y a la
profundidad que indique el Ingeniero Residente. Se reemplazara el suelo inestable retirado con
material granular aprobado, apropiadamente compactado para proveer soporte adecuado a la
tuberia, a menos que en los planos se requieran otros métodos especiales de construccion o tipo de
lecho.

La superficie de la fundacion debera ofrecer un apoyo firme de densidad uniforme a todo el largo de
la alcantarilla y si el Ingeniero Residente asi 5 ordenara, a la misma se le conformara una comba
en direccion paralela al eje de la tuberia.

Cuando las alcantarillas tubulares hayan de ser colocadas en zanjas excavadas en terraplenes, la
excavacion de cada zanja se efectuara después que el terraplén haya sido construido hasta un
plano que sea paralelo al perfil final pro-puesto para el mismo, y a la elevacion sobre la cota de la
fundacion de la tuberia que sefalen los planos o que indique el Ingeniero Residente. No habra
medicion ni pago directo por la excavacion y relleno necesario para la colocacion de alcantariilas
tubulares, tal como se dispone en el Capitulo 4 de las presentes especificaciones.

4. USO DE LOS MATERIALES EXCAVADOS
En lo posible, todo el material proveniente de excavaciones, si es apropiado, segin Capitulo 5
(Excavacion), Punto 3, debera utilizarse para rellenos o terraplenes. El material excavado,
incluyendo el sobrante que temporalmente se hubiera autorizado colocar en el lecho de un curso de
agua, debera disponerse de él finalmente de tal manera que no obstruya la corriente de dicho curso
de agua ni perjudique en ningin modo el funcionamiento o la apariencia de la estructura, conforme a
lo dispuesto en las Especificaciones Ambientales.

En ninglin momento se deberd depositar ningiin material excavado donde ponga en peligro la
estructura parciaimente terminada. :

5. ATAGUIAS
Cuando la excavacion requiera el uso de ataguias o encofrados, el Contratista sera responsable por
su suministro e instalacion y por su disefio, el cual debera presentar al Ingeniero Residente para su
aprobacién, antes de proceder a su construccion o instalacion. Dicha aprobaciéon no exime al

Contratista de su responsabilidad en el disefio.
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Las ataguias o encofrados para la excavacion de fundaciones deberan ser impermeables; por lo
general, deberan llevarse hasta bien abajo del fondo del cimiento y deberan estar bien apuntaladas
adecuadamente. Las dimensiones interiores de las ataguias deberan ser tales como para dejar
suficiente espacio para la construccion de formaletas y la inspeccion de sus exteriores, asi como
para permitir el bombeo del agua fuera de dichas formaletas. Las ataguias o encofrados que se
inclinen o muevan lateralmente durante el proceso de hinchamiento deberan ser enderezadas o
ampliadas para obtener el espacio libre necesario.

Cuando se encuentren condiciones que, a juicio del Ingeniero Residente, hagan impracticable el
desagie de la fundacién antes de colocar el cimiento, el Ingeniero Residente puede requerir la
construccion de un sello de hormigon para la fundacion de las dimensiones necesarias y de un
espesor tal que pueda resistir cualquier posible empuje ascendente. El hormigon para dicho sello
debera colocarse como se indica en el Capitulo 13 (ES-TRUCTURAS DE HORMIGON) de estas
especificaciones. Luego se procederd a la extraccion del agua y a la colocacion del cimiento.
Cuando se empleen encofrados pesados y €l peso sea utilizado para vencer parciaimente la presion
hidrostatica que actiia contra el fondo del sello de la fundacion, se obtendra un anclaje especial
mediante pasadores, espigas o llaves para transferir el peso total del encofrado al sello de la
fundacién. Cuando el sello de la fundacién sea colocado bajo el agua, los encofrados deberan tener
aberturas o troneras al mas bajo nivel del agua, segtin se ordene.

Las ataguias o encofrados deberan ser construidos de manera que protejan el hormigon fresco
contra el dafio que podria causar una repentina creciente de la corriente de agus, asi como para
evitar dafios por erosion a la fundacion. En las ataguias o encofrados no se dejaran maderos,
apuntalamientos o material alguno en forma tal que pueda ser incorporado al hormigén de la
subestructura. Cualquier bombeo que se permita ejecutar desde el interior del encofrado de una
fundacion se hara de tal manera que se evite la posibilidad de exiraer cualquier porcion del
hormigon. Cualquier bombeo necesario durante la colocacion del hormigon y por un

periodo de por lo menos 24 horas después de la misma, debera hacerse desde un sumidero o
colector adecuado y ubicado fuera de los moldes o formaletas del hormigén. EI bombeo para
desaguar un encofrado con la capa de sello de la fundacién ya vaciada, no debera iniciarse hasta
que el sello haya fraguado suficientemente para resistir la presion hidrostatica. A menos que se
ordene de ofro modo, el Contratista removera encofrados, ataguias, tablesiacas y todo el
apuntalamiento correspondiente una vez terminada la subestructura. Dicha remocion debera
efectuarse de manera que no afecte ni darie el hormigén terminado.

6. CONSERVACION DEL CANAL

A menos que el Ingeniero Residente permita otra cosa, no se realizaran excavaciones en la parte
exterior de la ataguias, encofrados o tablestacas y el lecho natural o canal de las corrientes de agua
adyacentes al lugar de la estructura no sera alterado sin permiso del Ingeniero Residente. En caso
de que se efectie cualquier excavacion o dragado en el sitio de la estructura antes que las ataguias,
encofrados o tablestacas hayan sido colocadas en su posicion, el Contratista debera rellenar,
después de que la base de la fundacion esté en su lugar correspondiente, todas las excavaciones
hasta la superficie original del terreno o lecho de la corriente de agua, con material satisfactorio para
el Ingeniero Residente.

7. RELLENOS Y TERRAPLENES PARA ESTRUCTURAS
Las zonas excavadas alrededor de las estructuras deberan ser rellenadas con material aprobado,
colocado en capas horizontales no mas gruesas de 15 c¢m, hasta llegar nuevamente a la elevacion
del terreno natural original. Cada capa debera ser humedecida o aerada, segiin sea necesario y
compactada integramente con compactadores mecanicos.

Al hacer rellenos o terraplenes, el material debera colocarse en lo posible, simulianea y
aproximadamente a la misma elevacion en ambos lados de un estribo, pilar o muro. Si las
condiciones de campo exigiesen colocar un relleno o terraplén en forma notablemente mas alto en
un lado que en el lado opuesto, el material adicional en el lado més alto no debera ser colocado sin
previa autorizacion del Ingeniero Residente, preferiblemente 14 dias después de la ejecucion del
vaciado, o hasta que las pruebas hechas por el Laboratorio, bajo la supervision del Ingeniero
Residente, establezcan que el hormigon haya alcanzado suficiente resistencia para resistir cualquier
presion que puedan crear los métodos utilizados y los materiales colocados, sin provocar dafios o
esfuerzos que excedan determinado factor de seguridad.



Los rellenos o terraplenes no deberan hacerse detras de los muros de Ias alcantarifias de hormigén,
de estribos o de estructuras de marco rigido hasta cuando la losa superior haya sido colocada y esté
curada. Los rellenos o terraplenes contiguos a los estribos y sostenidos en su parte superior por la
superestructura, asi como los contiguos a los muros laterales de las alcantarillas, deberan efectuarse
simultaneamente con los correspondientes de cada estribe o muro lateral opuesto.

Todos los terraplenes adyacentes a las estructuras deberan construirse en capas horizontales y
compactadas con control de humedad y densidad como se establece en el Capitulo 7
(TERRAPLENES) de estas especificaciones, ‘excepto que se debe usar adicional apisonadores
mecanicos manuales apropiados a las circunstancias de la obra para obtener la compactacion
requerida cuidando de no afectar las estructuras ya vaciadas. Se debera tomar especial cuidado
para evitar cualquier efecto de cufia contra la estructura, y todos los taludes contiguos y dentro de
las zonas a rellenar deberan ser escalonados o dentados para evitar que se produzca el efecto de
cufia mencionado. La colocacion de los terraplenes y el escalonamiento de los taludes deberan
llevarse en tal forma que continuamente haya una banqueta de material completamente compactado
de un largo igual, por lo menos, a la altura del estribo o muro contra el cual se rellene, excepto
donde esté presente, en la zona de relleno, material original no alterado. Se deberan tomar medidas
adecuadas para obtener un drenaje completo. El Contratista proveera piedra triturada o arena
gruesa y grava para filtros en los agujeros de drenaje, segin muestren los planos.

8. RELLENO Y TERRAPLENES PARA ALCANTARILLAS TUBULARES
La preparacion del lecho, rellenos y terraplenes para las alcantarillas tubulares se hara de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo 4 (DRENAJES TUBULARES) de estas especificaciones.

9. MEDIDA
El volumen de la excavacion que se pagara consistira del nimero de metros cibicos, medidos en su
posicién original, de material no clasificado y a.cualquier profundidad aceptablemente excavado, de
acuerdo con los planos o como fuese ordenado por el Ingeniero Residente. En ningiin caso sera
incluido en la medida para pago ninguno de los siguientes volimenes:

El volumen de material fuera de los planos verticales paralelos a las caras de los cimientos o bases
a mas de 45 cm de ellas, y el volumen de material a la misma distancia fuera de la pared interior.de
las alcantarillas tubulares de hormigdn en su dimension més ancha.

El volumen fuera de las lineas netas establecidas en los planos o el volumen fuera de los limites de
excavacion, ordenados por el Ingeniero Residente para los subdrenajes.

El volumen incluido dentro de los limites estaquillados para la excavacion de la carretera,
rectificacion de cauces contiguos a las estructuras, zanjas, cunetas, etc., para los cuales se ha
establecido pago en otros detalles.

El volumen de agua u ofro liquido, lodo o material semisolido resultante de las operaciones de
construccion.

El volumen de cualquier excavacion hecha en el sitio de la estructura, anies de tomar las
elevaciones y de hacer las mediciones necesarias en el terreno original no alterade.

El volumen de cualquier material remanipulado, excepto cuando por indicacion de los planos o por
orden del Ingeniero Residente, deba efectuarse una excavacion después de haberse construido un
terraplén.

9.1.  Relleno para Fundaciones

El volumen del relleno para fundaciones que sera pagado correspondera a la cantidad de metros
cubicos de material aprobado, medido en su posicion final efectivamente suminisirado y colocado
bajo las elevaciones de las fundaciones de la estructura, en forma completa y aceptada, segun lo
especificado o lo ordenado.



10. PAGO

Las cantidades determinadas en la forma antes estipulada se pagaran a los precios unitarios fijados
en el contrato, por unidad de medida para cada uno de los detalles de pagos establecidos mas
abajo. Estos precios y pagos constituirdn compensacion total por la ejecucion de todo el trabajo
necesario para cumplir con lo especificado en este capitulo, con la excepcion de que el hormigon
sera medido y pagado segun lo estipulado en el Capitulo 13

(ESTRUCTURAS DE HORMIGON) de estas especificaciones, asi como lo pertinente a las
alcantarillas tubulares que seran pagadas conforme a lo dispuesto en el Capitulo 4 (DRENAJES
TUBULARES) de estas especificaciones.

El pago se hara bajo los siguientes defalles:

Excavacion para Puentes................... por METRO CUBICO (M3)
Excavacion para Alcantarillas de Cajon ... por METRO CUBICO (M3)
Excavacion para Estructuras .................. por METRO CUBICO (M3)

Relleno para Fundaciones..............................por METRO CUBICO (M3).



CAPITULO
CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS

1. DESCRIPCION :
Este capitulo comprende la construccion de cunetas o canales pavimentados, revestidos de
hormigén o mamposteria, de las dimensiones y secciones mostradas en los planos, en los lugares
requeridos por el Contrato y a satisfaccion del ingeniero Residente. Incluye la construccion de
cunetas de hormigén reforzado con acero tipo llaneras en intersecciones de vias o accesos para

vehiculos, ia limpieza de cunetas pavimentadas y la reconstruccion de cunetas deterioradas en vias
en rehabilitacion.

2. MATERIALES
El revestimiento de hormigon sera dosificado por el Contratista de manera tal que a los 28 dias
tenga una resistencia a la compresion igual 6 mayor de 210 kg/cm2 salvo las cunetas transitables o
llaneras reforzadas que deben cumplir con una resistencia igual 6 mayor a 350 kg/cm2. En los

trabajos de mamposteria, el mortero se compondra de una parte de cemento Portland y tres partes
de arena.

Para cada uno de los diferentes materiales utilizados en la construccion de canales ylo cunetas se
seguira lo dispuesto en el Articulo 3 (MATERIALES) del Capitulo 13 (ESTRUCTURAS DE
HORMIGON) y Capitulo 15 (Acero de Refuerzo) ) de estas especificaciones.

3. PRELIMINARES

Antes de la colocacion de las formaletas para moldear el hormigén o mortero de recubrimiento, se
ejecutaran los trabajos de excavacion o conformacion de las cunetas a ser revestidas, de acuerdo en
todo con las pendientes, lineas, secciones y dimensiones mostradas en los planos y/o detalles. Las
superficies de la cuneta estaran libres de materiales sueltos, y la conformacién se ejecutara en forma
tal que permita colocar el espesor de hormigén o mortero requerido. Estas superficies seran
secadas o humedecidas, como comesponda y compactadas con pisones mecan cos hasta obtener
un lecho firme y parejo.

Cuando el Contratista asi lo solicite, y el Ingeniero Residente lo autorice y luego de los analisis de
los tipos de suelos representativos del area, se podran usar secciones de "medias cafias”, de iguales
dimensiones a las especificadas. En este caso la conformacion de la cuneta se hara en forma tal que
sea igual a la seccion que se va a colocar.

En suelos muy erosionables no debera utilizarse medias cafias.

En el caso de cunetas transitables o llaneras reforzadas en intersecciones de vias o accesos debera
considerarse lo siguiente:

Tratandose de una obra donde los desniveles.entre extremos son escasos y la seccion hidraulica
sumamente reducida, se realizara un cuidadoso replanteo de los niveles y seccion antes de proceder

a la pavimentacion. Para ello se escarificarén los pavimentos aledafios y se removera el material
resultante. A continuacion, se procedera al perfilado a mano de la zanja estableciendo los niveles

correspondientes cada 3 m.

El fondo de la zanja sera cuidadosamente preparado para el vaciado de hormigon de la cuneta,
siendo preferible la colocacion de un contrapiso de mortero pobre en cemento de £ cm de espesor.

La pavimentacién se efectuara por tramos alternados no mayores de 2 m, utiizando formaletas
adecuadas de madera o metal.

4. VACIADO

El hormigon o el mortero se preparara, mezclara y vaciara en la forma dispuesta en el Capitulo 13
(ESTRUCTURAS DE HORMIGON).

Se ejecutaran las juntas donde lo indiquen los planos o lo requiera el Ingeniero Residente.



5. TERMINACION )
En las cunetas de hormigdn y tan pronto sea posible, se revisaré la superficie de revestimiento y las
imperfecciones seran corregidas, cuidando que no queden punfos bajos que permitan el
empozamiento o turbulencias del agua. La superficie expuesta del revestimiento sera terminada con
llana de madera.

Cuando se usen secciones de "media cafia”, los huecos o la separacion entre la pared de la seccion
y el terreno natural seran rellenados obligatoria y completamente con hormigdn pobre, a fin de
prevenir la socavacion. En todo caso, se tratard de prevenir la socavacion por los: métodos posibles,
ya sea que se trate de revestimiento prefabricado o vaciado en sitio.

En los trabajos con mamposteria aplicard lo indicado en el Capitulo 18 (MAMPOSTERIA DE
PIEDRA), en el Articulo 3 (CONSTRUCCION) de estas especificaciones.

6. LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE CUNETAS PAVIMENTADAS
En la rehabilitacién de vias aplicara la limpieza y reconstruccion de cunetas pavimentadas al objeto
de mantener las cunetas laterales existentes pavimentadas limpias y operativas para un buen
drenaje, removiendo y botando todo fipo de obstaculos tales como basuras, piedras, sedimentos,
hierba para proteccion del pavimento y reconstruyendo los tramos deteriorados.

En la limpieza de cunetas pavimenladas se debe conformar e igualar el area de talud no
pavimentado e incluirlo en el costo de la limpieza de la cuneta.

Si en la via a rehabilitar se encontrase tramos deteriorados e inservibles de cunetas pavimentadas,
se procedera a su remocion y reconstruccion conforme a los detalles técnicos establecidos en este
capitulo para construccion de cunetas pavimentadas y de acuerdo con el fipo de cuneta existente a
reconstruir.

Todo el material removido de la limpieza como los tramos de cunetas deterioradcs demolidos deben
ser trasladados a un lugar donde no perjudique el libre transito, ni el flujo de aguas pluviales, ni a
terceras personas, previa autorizacion del Ingeniero Residente en coordinacion con la Seccion
Ambiental del MOP.

7. MEDIDA
Las cunetas pavimentadas se mediran en metros lineales de cunetas revestidas en cumplimiento de
este capitulo. Dicha medida se hara a lo largo del eje longitudinal de la misma y segun seccion que
se especifique en planos o detalles. En el caso del detalle Cunetas Pavimentadas Profundas con
Medias Cafias se medira en metro lineal y consistira en medias cafias con taludes revestidos e
incluye la excavacion y/o conformacion necesaria para dar el grado requerido, Jas medias cafas,
ambos taludes revestidos y lo necesario para cumplir con lo indicado en el detalle especificado.

En el caso de Cunetas Pavimentadas en V Profundas, las dimensiones a utilizarse se definiran en
detalle en el Desglose de Cantidades.

Las cunetas fransitables o llaneras reforzadas para interseccion de vias 0 en accesos se mediran
por metro lineal terminado segun detalle en plano o detalle.

La limpieza de cunetas y la reconstruccion de tramos existentes deteriorados seran pagados por
metro lineal de cunetas limpias o reconstruidas y debidamente aceptadas.

8. PAGO
Las cunetas o canales, medidos como se ha especificado, seran pagadas al precio unitario

propuesto para este detalle. Dicho pago constituira compensacion total por todos los gastos en que
incurra el Contratista por razén de la ejecucion de los trabajos requeridos por este capitulo, e incluira
el suministro de todos los materiales (incluyendo acero en casos correspondientes), mano de obra,
equipo, herramientas, etc., necesarios para excavar, conformar y compactar la zanja, para colocar el
revestimiento de las cunetas, incluyendo cunetas con revestimiento en los taludes, medias cafias,
etc.



El pago de limpieza de cunetas pavimentadas incluye la remocion y disposicion de todo el
producto de la limpieza.

El pago de la reconstruccion  de las cunetas pavimentadas  deterioradas  incluira adicional a
lo contemplado para la construccion ~ de las cunetas, la remocion y disposicién de los tramos de
cunetas demolidas.
Por ello, solo se hara pago bajo el detalle:

a) Cunetas Pavimentadasen "V" (de45cm) .......ccoeennne.... Por METRO LINEAL (ML)

b) Cunetas Pavimentadas (Medias Cafas) ....... por METRO LINEAL (ML)

c) Cunetas Pavimentadas (Medias Cafas) con Revestimiento de Taludes............. por
METRO LINEAL (ML)

d) Cunetas Pavimentadas en "V" (de 65¢cm) ............ por METRO LINEAL (ML)

e) Cunetas Transitables o Llaneras Reforzadas.............ccocounn..... por METRO LINEAL (ML)

f) Cunetas Pavimentadas en "V" Profundas....... por METRO LINEAL (ML)
g) Canales de Hormigén ................ por METRO LINEAL (ML)

h) Canales de Mamposteria ........... por METRO LINEAL (ML).

i) Limpieza de Cunetas Pavimentadas.............por METRO LINEAL (ML)

j) Reconstruccion de Cunetas Pavimentadas................c...c.........por METRO LINEAL (ML)



CAPITULO 10
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACION DE AGUA

1. DESCRIPCION
El presente capitulo se refiere al suministro, transporte y aplicacion del agua necesaria para la

ejecucion de todos los frabajos y cumplimiento de las medidas de mitigacion ambiental incluidos en
la obra objeto del Contrato.

2. EQUIPO
El equipo que se utilice para el riego del agua necesaria para la compactacion de terracerias,
subbases, bases, elc., debera ser de gasto regulable.

3. MATERIALES

El agua que utilice deberd ser limpia, libre de materias organicas o de cualquier otra materia
objetable para su uso.

4. APLICACION
El Contratista tiene la obligacién contractual de la aplicacion de agua en los sitios que se considere
necesario a cualquier hora del dia o de la noche, ya sea por los requerimientos propios del trabajo
en si, o para dar cumplimiento a las Especificaciones Ambientales bajo la supervisién del Ingeniero
Residente. De no cumplir con esta disposicion el Ingeniero Residente aplicara las penalizaciones
correspondientes del Pliego de Cargos.

5. MEDICION
No se hara medicion del agua para efectos de pago.

6. PAGO
No se hara ningtin pago por el suministro, ni por el transporte, ni por la aplicacion del agua que se
requiera en la totalidad de la obra.



CAPITULO 21
MATERIAL SELECTO O SUBBASE

1. DESCRIPCION
Este trabajo consistira en el suministro, acarreo y colocacion de una o varias capas compactadas de
Material Selecto o de Subbase, sobre una superficie preparada y terminada, todo de acuerdo con
estas especificaciones, en conformidad con los alineamientos, rasantes, espesores y secciones
transversales tipicas, indicadas en los planos o segun lo ordene el Ingeniero Residente.

2. MATERIALES
El Material Selecto o de Subbase consistira de ripio, tosca, rocalla, granito desintegrado, gravilla,
piedra desintegrada u otros materiales similares aprobados por el Ingeniero, conjuntamente con el
Laboratorio. No debera contener ferrones de arcilla, materias vegetales ni ofras sustancias
objetables.

El Material Selecto o de Subbase debera estar libre de materias organicas, y su agregado grueso no
debera fracturarse cuando se sature de agua y seque alternativamente.

El Material Selecto debera cumplir con los requisitos que se establecen a continuacion:

Porcentaje que Pasa el Tamizde 76.2 MM ........ccovveeerrnreeennne 100 %

Porcentaje que Pasa el Tamiz de 50.8 mm ..............................90% minimo y 97% méaximo
Porcentaje que Pasa el TamizN%4 ... 35% minimoy ~ 80% méaximo
Porcentaje que Pasa el Tamiz N°200 ..........ccccoocerennrennnnne.......25% MAXIMO

indice de Piasticidad .......................no mayor de 10%

Limite Liquido .....cceveeeeunereerenecen.....NO mayor de 40%

Equivalente de Arena .........ccccovernennnnn. mayor Je 25%

Valor de Soporte (CBR) a Densidad Maximay  Humeda Optima .............mayor de 25%

La dimension méxima de las particulas de Material Selecto o Subbase en ninglin caso debera ser
mayor de 76.2 mm.

Si el material presentara particulas de mayor tamafio que el especificado, éstas deberan eliminarse
en la misma fuente de procedencia, a menos que se compruebe plenamente que el equipo de
nivelacion y compactacion las reducira en su totalidad a los tamarnios permisibles.

3. FUENTES DE MATERIAL SELECTO O SUBBASE

El Contratista notificara al Ingeniero Residente, con suficiente anticipacion, las fuentes de Material
Selecto o Subbase que se proponga explotar, para que el Laboratorio tenga el tiempo requerido para
realizar todas las pruebas especificadas en el Articulo 2 (MATERIALES) de este capitulo. Esta
notificacion debe ser al menos 15 dias calendarios de anficipacion al uso de un material
predeterminado y solo una vez aprobado por el Laboratorio, el Contratista podra hacer uso de éste,
sin perjuicio del control rutinario posterior que debera llevar el Ingeniero Residente. Todos los
trabajos relacionados con la exiraccion del material correran por cuenta del Contratista.

No se permitira el uso de material proveniente de la formacion geologica conocida como "Gatun”, en
sus condiciones naturales, como Material Selecto o Subbase, aunque cumpla los requisitos
establecidos en el Articulo 2 (MATERIALES) de este capitulo.

El Ingeniero Residente hara suficientes pruebas o ensayos del Material Selecto o Subbase en la
fuente de extraccion, para mantener un control adecuado de su calidad y poder detectar cualquier
cambio que lo haga inaceptable. Durante esta operacién las pruebas determinantes para la
aceptacion del material seran basicamente las de los limites de Atterberg y Granulometria, asi como
cualquier otra que determine conveniente el Ingeniero Residente.



La extraccion del Material Selecto o Subbase se hara de manera que no se produzca estancamiento
del agua, y los taludes deberan ser conformados nitidamente.

La restauracion final de los sitics donde se encuentren las fuentes de materiales incluira la
eliminacion de los desperdicios, exceso de materiales y estructuras temporales. En general, los sitios
seran dejados en condiciones nitidas y presentables, acorde con lo indicado por el Ingeniero
Residente y las ESPECIFICACIONES AMBIENTALES.

4. COLOCACION -
El Material Selecto para la Subbase se colocara, evitando su segregacion, sobre una superficie
preparada y aprobada, comenzando en el sitio que indique el Ingeniero Residente. El Material
Selecto o de Subbase se compactara en capas, hasta obtener los espesores fotales mostrados en
los planos, o segun lo indique el Ingeniero Residente.

En ningin caso se debera colocar capas compactadas de Material Selecto o Subbase mayores de
20 cm, ni menores a 10 cm, y el control de compactacion se realizard por capa hasta llegar al
espesor total especificado en planos o pliegos, o el indicado por el Ingeniero Residente.

Al colocar un espesor total mayor a 20 cm para cumplir eventualmente lo establecido en planos o
pliegos, el Ingeniero Residente debera ordenar al Contratista la colocacion de este espesor total
en varias capas, evitando que en ningn caso las capas sean menores a 10 cm o mayores a 20 cm.
En caso de espesores de capas combinados, no iguales, se colocara el menor Material Selecio o
Subbase espesor de capa primero y el resto de capa o capas posteriormente.

Cada capa llevara su control de compactacion previo y aprobacion correspondiente por el
Ingeniero Residente antes que el Contratista proceda a colocar una capa posterior y asi
sucesivamente hasta completar ef espesor total mostrado en Planos o Pliegos, o segin lo indique el
Ingeniero Residente.

La construccion de la Subbase con Material Selecto se ejecutara de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Capitulo 7 (TERRAPLENES) de estas especificaciones, considerando las
limitaciones establecidas con respecto a la dimension de las particulas, caracteristicas del material y
grado de compactacion, ademas de los requisiios que se establecen mas adelante.

El Ingeniero Residente indicara las estaciones entre las cuales se encuentren secciones
satisfactorias de Terraceria para recibir el Material Selecto o Subbase. No se pagaran los tramos de
Material Selecto o de Subbase colocados sobre secciones no aprobadas. Si alguna seccion de la
Terraceria, después de haber sido aceptada, resultara inadecuada para recibir el Material Selecto o
Subbase, el Ingeniero Residente podra rechazarla total o parcialmente. El Contratista sera
informado al respecto y debera ponera nuevamente en condiciones satisfactorias, sin costo
adicional. '

No se pagara por Material Selecto o de Subbase en exceso de la cantidad requerida segin los
planos o en exceso de la ordenada por el Ingeniero Residente. El Ingeniero Residente,
conjuntamente con el Laboratorio podra variar el espesor del Material Selecto o la Subbase. Cuando
las condiciones locales asi lo exijan, el Ingeniero Residente podra ordenar cambios en el ancho de
las distintas secciones de la carretera.

5. ESPARCIMIENTO O DISTRIBUCION
Las capas de Material Selecto o de Subbase seran esparcidas o distribuidas al espesor suelto
necesario para que después de ser compactadas, tengan el espesor exigido. El esparcimiento se
debera hacer con el equipo adecuado y en forma tal que se produzca una capa de espesor uniforme
en todo el ancho requerido, conforme a las secciones fransversales mostradas en los planos, sin
segregacion de tamarios.

El Contratista esta obligado a la colocacion de tacos de nivel en los extremos de la calzada para el
control de espesores durante la colocacion, esparcimiento y compactacion del material de subbase,
a fin de cumplir cabalmente con lo establecido en el Articulo 9 de este capitulo. El Contratista podra
utilizar un método distinto al sugerido, previa aprobacion del Ingeniero Residente.



Cuando sea necesario, 0 asi lo ordene el Ingeniero Residente, se procedera a escarificar y luego a
mezclar el Material Selecto o de Subbase hasta obtener una mezcla homogénea.

La operacion de escarificar y mezclar se efectuara con motoniveladoras o con cualquier ofro equipo
aprobado. El escarificador debera ser un modelo de dientes fijos, completos, del espesor y largo
suficientes para efectuar una escarificacion total y uniforme.

6. COMPACTACION
Después de esparcir el Material Selecto o de Subbase y conformarlo a la secciéin mostrada en los
planos, se procedera a compactario, con la adicién del agua necesaria, a través de todo el ancho
requerido, por medio de aplanadoras mecanicas de rodillos lisos, aplanadcras con ruedas
neumaticas, una combinacion de éstas o con ofro equipo aprobado para compactacién que produzca
los resultados exigidos.

La compactacién debera avanzar gradualmente, en las tangentes, desde los bordes hacia el centro y
en las curvas, desde el borde interior al exterior, paralelamente al eje de la carretera y traslapando
uniformemente la mitad del ancho de la pasada anterior. El procedimiento se continuara
alternadamente conformando el Material Selecto con la hoja de la motoniveladora y afadiéndole el
agua necesaria para obtener una superficie lisa y uniformemente compactada con la humedad y
densidad requeridas.

Cualquier irregularidad o depresion sera corregida removiendo el material en el 4rea, afiadiendo o
quitando material, segun sea necesario, y compactandolo hasta que la superficie quede pareja.

En los lugares inaccesibles al equipo de compactacion indicado, el Material Selecto sera
compactado obligatoria y totalmente por medio de apisonadoras mecénicas que cumplan con las
compactaciones exigidas, en la forma indicada por el Ingeniero Residente.

Esta situacion es aplicable a los bordes de rodadura de Material Selecto o Subbase colocado, que
deben cumplir igualmente con lo establecido en pruebas de compactacion (sub-articulo 6.1) y que
regularmente con el equipo de compactacién normal puede no obtenerse.

La aplicacion del agua necesaria se hara de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo 10
(SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACION DE AGUA) de estas especificaciones.

6.1 Pruebas de Compactacion
El Material Selecto o de Subbase sera compactado a una densidad no menor que el 100% de la

densidad maxima, con una variacion de hasta 2% del porcentaje de la humedad optima,
determinada por la prueba AASHTO T-99, método C.

Se haran pruebas de densidad del Material Selecto o de Subbase compactado de acuerdo con
AASHTO T 191, T 205 o T 238. Se podran hacer correcciones respecto a particulas gruesas de
acuerdo con AASHTO T 224.

Cada 2,000 m2 como maximo, el Ingeniero Residente hara una o mas pruebas para determinar la
densidad y contenido de humedad del Material Selecto compactado en el sitio e informara al
Contratista los resuitados obtenidos.

En caso de que cualquiera de estas pruebas demostrara que los requisitos de densidad y humedad
no han sido satisfechos, el Contratista debera ejecutar el frabajo que sea necesario hasta cumplir
con los requisitos estipulados.

7. PROTECCION
El Material Selecto para la Subbase no debera ser colocado cuando esté lloviendo o cuando la
Terraceria subyacente contenga exceso de humedad.

Sera obligacion del Contratista proteger el Material Selecto que haya sido colocado y reponer
adecuadamente, a sus expensas, el que se pierda por efectos de los elementos del transito o por
cualquier otra causa. '
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8. VERIFICACION DE LA SUPERFICIE
Después de haber compactado el Material Selecto de la capa de Subbase, a la densidad exigida y
conforme con la seccion transversal tipica mostrada en los Pianos, la superficie de la Subbase
terminada se verificara de acuerdo con lo especificado en el Articulo 10 (VERIFICACION DE LA
SUPERFICIE) del Capitulo 22 (BASE DE AGREGADOS PETREOS) de estas especificaciones.
parcheo, reposicién de losas y reconstruccion de hombros que previamente se hayan definido en los
planos o Pliego de Cargos.

9. VERIFICACION DE ESPESORES

El espesor de la capa de Subbase terminada no debera tener una diferencia mayor de 1 cm con
respecto al espesor indicado en los PLANOS.

La Subbase se verificara por medio de sondeos o perforaciones de ensayo realizadas durante el
progreso del trabajo y después que la Subbase haya sido terminada de acuerdo con la seccion
transversal tipica mostrada en los Planos y compactada a la densidad exigida. Los espesores seran
verificados de acuerdo con lo especificado en el Articulo 11 (VERIFICACION DE ESPESORES) del
Capitulo 22 (BASE DE AGREGADOS PETREOS) de estas especificaciones. La perforacién de los
sondeos y su relleno con material compactado apropiadamente debera hacerlos en todos los casos,
el Contratista bajo la supervision del Ingeniero Residente.

Si se tienen métodos no destructivos, sometidos por el Contratista y aprobados por el Ingeniero
Residente, que verifiquen los espesores colocados, podran hacerse uso de elios.

10. SELECTO ADICIONAL
10.1  Descripcion

Esta actividad se realizard, de ser necesaria, complementando las actividaces de parcheo,
reposicion de losa y reconstruccion de hombros en rehabilitaciones de vias, y consistira en la
excavacion y eliminacion del material por debajo de los niveles de fondo especificados en detalles
para esas actividades, y la colocacion y compactacion de nuevo material de selecto adicional,
restituyendo el volumen excavado adicional al previamente especificado. El selecto que se utilice en
este renglon son adicional al espesor indicado en las actividades de parcheo, reposicion de losas y
reconstruccion de hombros que previamente se hayan definido en los planos o Pliego de Cargos.

10.2  Proposito

Promover una base firme, reemplazando el ma‘erial inestable, que eventualmente se encuentre mas
alla de las profundidades previstas en las actividades de parcheo, reposicion de losas v

reconstruccion de hombros en las rehabilitaciones de vias.
10.3 Procedimiento

10.3.1. Colocar los elementos de seguridad y asignar los sefialeros necesarios para dirigir y controlar
el transito.

10.3.2. Remover y excavar el material existente defectuoso adicional y cargar en el camion el
volumen que sera eliminado, segun criterio del Ingeniero Residente y/o detalles especificados.

10.3.3. Transportar ese material hasta las zonas donde esté autorizada su eliminacion por la Seccion
Ambiental del MOP, descargarlo y esparcirlo uniformemente.

10.3.4. El material selecto adicional que se requiera y defina el Ingeniero Residente debera cumplir
los aspectos de este capitulo que apliquen en particular las clausulas 2 (Materiales) y 6
(Compactacion).

10.3.5. Nivelar el fondo de la excavacion, colucar el selecto en espesores no mayores de 0.10 m
hasta alcanzar



el espesor requerido adicional. Humedecerla y compactaria con la plancha vibratoria y/o el rodillo
hasta alcanzar la compactacion minima exigida en estas especificaciones.

10.3.6. Posteriormente se proseguira con la ejecucion de Ia actividad a la cual se complementa (sea
parcheo, reposicion de losas, o reconstruccion de hombros).

10.3.7. Retirar los elementos de seguridad.

11. MEDIDA
La cantidad de Material Selecto para la Subbase por la cual se pagara, sera el nimero de metros
clbicos de Subbase construida, compactada, terminada y aceptada de acuerdo con los planos y
especificaciones, independientemente de la cantidad de material suelto utilizado.

El volumen que se pagard se calculard de acuerdo con las pruebas de espesor o sondeos
ordenados por el Ingeniero Residente, a razon de una o mas por cada 100 metros lineales de
Subbase aceptada, determinado por el método de promedio de areas extremas.

NO SE CONSIDERARAN, PARA LOS EFECTOS DE PAGO, LAS CANTIDADES DE MATERIAL
SELECTO PARA SUBBASE COLOCADAS EN EXCESO DE LAS INDICADAS EN LA SECCION
TRANSVERSAL TIPICA DE LOS PLANOS, CON EXCEPCION DE LAS ORDENADAS POR EL
INGENIERC RESIDENTE.

Tampoco se reconocera pago por la escarificacion y recebo del Material Selecto o de Subbase que
pudiese ordenar el Ingeniero Residente, conforme a lo establecido en el Articulo 5 del presente
Capitulo. Ademas, el pago por METRO CUBICO (M3) de Material Selecto Compactado incluira el
acarreo desde la fuente escogida por el Contratista y aprobada por el Ingeniero Residente.

El selecto adic' 1al se medira por metro cubico de material colocado debidamente autorizado por el
Ingeniero Residente.

12. PAGO

La cantidad que se pagara por el Material Selecto para la capa de Subbase sera la cifra que resulte
de multiplicar el volumen de la capa de Subbase, terminada y aceptada, determinado como se indica
en el articulo anterior, por el precio unitario fijado en el Confrato. Este precio y pago constituira
compensacion fotal por la limpieza inicial y final de las fuentes de origen de los materiales;
acondicionamiento o preparacion aprobados de la superficie sobre la cual se construira la capa de
Subbase; suministro, acarreo, colocacion, escarificacion, mezcla, humedecimiento, compactacion y
por todo equipo, mano de obra, herramientas, incidencias o imprevistos que se requieran o surjan en
relacion con la construccion de la capa de Subbase, de acuerdo con los requisitos especificados.

El pago por selecto adicional constituye compensacion total y completa por la excavacién adicional,
disposicion del material excavado y suministro, colocacion y compactacion de selecto, mano de
obra, equipo, herramientas, asi como la ejecucién de todo el trabajo necesario y cescrito en el punto
10 de este capitulo.

El pago se hara bajo los siguientes detalles tnicamente:
Material Selecto o Subbase....................... por METRO CUBICO (M3).

Material Selecto Adicional..........................por METRO CUBICO (M3).
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CAPITULO 36
ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE

1. DESCRIPCION
El trabajo para efectuarse consistird en la escarificacion, conformacién y compactacion de una
calzada existente que se encuentre deteriorada. Igualmente comprende la conformacion de cunetas
mecanica y manualmente. '

2. EQUIPO
El equipo escarificador a usarse consistird en motoniveladoras de capacidad suficiente para la
realizacion del frabajo y tendra sus dientes escarificadores en buen estado y completos. También es
permisible usar una aplanadora con doble propésito equipada con un escarificador completo,
ademas un carro tanque para el agua. El Ingeniero Residente debera aprobar el equipo a usarse.

3. TIEMPO PARA EJECUTAR EL TRABAJO
La escarificacion, conformacion y compactacion de las areas a escarificar no debera realizarse sino
hasta cuando se tenga disponible el material, ya sea de subbase o base, para ser colocado en el
tramo a trabajar; igualmente no se hara la escarificacion si hay peligro de lluvia.

El Ingeniero Residente debe autorizar al Contratista las longitudes de tramos a acondicionar de
acuerdo a esta disposicion.

4. FORMA DE EJECUCION
Al escarificarse las areas que requieren este trabajo, debera fenerse los siguientes cuidados y
requisitos:

4.1. La escarificacion debera hacerse de tal forma que al introducir los dientes escarificadores, estos
no vayan a alterar o a interactuar con la sub-rasante, para asi evitar contaminacién con el material
existente de sub-base o base y permitir su reutilizacion.

4.2. Se debera desmenuzar todos los pedazos de la costra de la superficie del pavimento (areas con
asfalto) e igualmente desmenuzar el material de base que sea removido.

4.3. No se dejara ninguna superficie de la calzada existente actual con areas o franjas sin haber sido
alteradas, es decir sin escarificar.

4.4. Después de haberse efectuado las operaciones indicadas arriba, se mezclara todo el material
escarificado hasta conseguir que esté homogéneamente mezclado.

4.5. Después de haberse mezclado homogéneamente el material, se esparcira y conformara hasta
conseguir una superficie perfilada, de acuerdo a los planos o al Ingeniero Residente. La
escarificacion incluye la conformacion y compactacion del area escarificada.

4 6. Para finalizar se compactara debidamente toda el area y en caso de que sea necesario se hara
riegue de agua para ayudar a la compactacion.

5. CONFORMACION DE CUNETAS O ZANJAS DE DRENAJES
Esto aplicara en proyectos de rehabilitacion que se requiera conformar ias cunetas o zanjas de
drenajes.

El proposito de esta actividad es la de mantener las cunetas abiertas mediante la remocion de
obstaculos y sedimentos y restaurarlas de tal manera que guarden su seccion original (alineamiento,
pendiente y profundidad).

En cualquier situacion discrepante se adoptaré el criterio del ingeniero Residenta.

Todo el material de desecho proveniente de las cunetas se botard en areas que no afecten a
terceros, previa autorizacion del Ingeniero Residente y la Seccion Ambiental.

6. PERFILAR CUNETAS A MANO
Esto aplicara en proyectos de rehabilitacion donde sea dificil el uso de equipo mecanico.



El propésito de esta actividad es mantener abierto el libre curso de las aguas, mediante la remocion
de sedimentos depositados en ellas, devolviéndolas a su estado geométrico original, para un buen
drenaje con procedimiento manual.

Se excavara el sedimento manualmente con picos y/o piquetas y retirard con palas, llevando en
carretillas a camiones que depositaran el desperdicio en un lugar fuera del rea de trabajo y que no
perjudique a terceros, previa autorizacion del Ingeniero Residente y la Seccion Ambiental.

A MEDIDA
La cantidad de area escarificada y/o conformada y compactada, serd medida por el area trabajada
de la calzada existente. La unidad de medida sera el METRO CUADRADQ (M2).

Para la conformacion de cunetas o zanjas de drenajes la medicion se hara por unidad de longitud
(ML) debidamente terminada y acepiada.

Para perfilar cunetas a mano la unidad de medida que se utilizara serd expresada en Metros
Lineales (ML) de cunetas perfiladas, debidamente terminadas y aceptadas.

8. PAGO

Las cantidades debidamente terminadas y aceptadas de escarificacion y/o conformacion, medidas
dela maneraespecificada, se pagaran al precio Escarificacion y Conformacion de Calzada
Existente unitario establecido por el Contrato para este detalle. Ademas, en este pago el Contratista
debe incluir los costos de marcacion y remocién del material que no redna las condiciones de
servicio e incluir el acarreo de este material a un lugar escogido por él y aprobado por el Ingeniero
Residente, previa coordinacién con la Seccion Ambiental del MOP, como también la compactacion
del suelo para la colocacion ya sea de sub-base o de la nueva capabase compactada.

Para el pago de conformacion de cunetas o zanjas de drenajes y perfilar cunetas a mano el pago
incluira la remocidn de sedimento, basura, piedra, etc. y su traslado, como tamb én la conformacion
a seccion original de la cuneta.

Estos precios y pagos constituiran compensacion total por la escarificacion, excavacion ylo
conformacion, compactacion, carga, acarreos, mano de obra, herramientas, equipo, descarga de
material, etc., al igual que la realizacion de cualquier frabajo necesario para la debida ejecucién de
los detalles especificados.

El pago se hara bajo el siguiente detalle:

a) Escarificacion y Conformacion de Calzada....................... por METRO CUADRADO (M2).
b) Conformacion de Calzada...........ccovecturecurcrcrsinsncnenarenenne..p0f METRO CUADRADO (M2).
c) Conformacion de Cunetas o Zanjas de Drenajes................por METRO LINEAL (ML)

d) Perfilar Cunetas @ Mano.........ccccovceneeccncccnasscecaseacanennensnpOF METRO LINEAL (ML)



DESGLOSE DE ACTIVIDADES
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REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE HERRERA
DISTRITO DE OCU, ALCALDIA DE ocU
FONDO IBI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON, CORREGIMIENTO
DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.

IProvincia: HERRERA Evaluado por: MUNICIPIO DE OCU
|Distrito: OCU Aproximado de Beneficiarios: 150 Personas
Corregimiento: EL TIJERA Fecha de levantamiento: MARZO/2025
ITEM DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD P.U. P. TOTAL
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD [CANTIDAD P.U. P. TOTAL
1 PRELIMINARES (PERMISOS, ETC). GLOBAL 1.00
2 ?gg’l{ill:lé%TRO E INSTALACION DE LETRERO SEGUN DET&LE GLOBAL 1.00
A CUNETAS
3 |LIMPIEZA Y CONFORMACION DE CUNETAS [ wmL | 1857.00 | |
B ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE
4 |CONFORMACION DE CALZADA | | 464250 | |
Cc MATERIAL SELECTO (RODADURA)
5 SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL M 696.37
SELECTO 0.15 M
PRUEBAS
6 PRUEBAS DE LABORATORIO | GLOBAL 1.00
SUB TOTAL
[ITBMS (7%)
TOTAL 35000.00

NOTA IMPORTANTE:

1. SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA REALICE UNA INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, PREVIA A LA LICITACION PARA
VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR.

2. LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA, Y EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO INDICADO EN EL
ALCALCE DEL TRABAJO, LOS PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CONTRACTUAL.




PLANOS Y DETALLES

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS
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DETALLES DEL LETRERO

PROYECTO:
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UBICACION

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LAS
COMUNIDADES DE LOS SALITRES Y EL LIMON,
CORREGIMIENTO DE EL TIJERA, DISTRITO DE OCU.
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UBICACION DEL PROYECTO

HRICACIAN NDEI PROYECTN

0509753 UTM 17N 0865806

: : g 1 S Coord. Este:
Coord. Este: SR e 509753.00 mE
,50_9415.00 mE P s s8"  Coord. Norte:
Coord. Norte: . _ : -y £65806.00 mN
. 853720.00mN : i ,

El Proyecto esta ubicado en el corregimiento de El Tijera, distrito de las Ocu, provincia
de Herrera, a tan sélo 26.5 km de distancia del Corregimiento de Ocu Cabecera, desde
el Colegio Rafael Quintero Villarreal y tomando |a Via San José, los Jaramillos hacia
los Llanos en direccidon hacia el Tijera hasta llegar al Limén del Tijera ( Tramo Critico
#1).
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