ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 - 2029

1. DATOS DE LA ENTIDAD

Contratacion Menor:

022-DMC-2025

Unidad de Compra:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Correo:

cotizacion@colon.municipios.gob.pa

NOMBRE DEL PROYECTO

. OBJETO DE CONTRATACION

MONTO DE REFERENCIA

FORMA DE ADJUDICACION

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

RETIRO, SUSTITUCION, MODIFICACION Y
SOLICITUD DE ACLARACION DE

EXCEPCION A CONSTITUIR FIANZA EN LA
CONTRATACION

PROPUESTAS RIESGOSAS, ONEROSAS, O
GRAVOSAS (ARTICULO 80, DECRETO

| EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE

' DE 2020).

TIEMPO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO.

2. DATOS DEL ACTO

“CONS TRUCCION DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE
CATIVA, CORREGIMIENTO DE CATIVA, DISTRITO DE
COLON?™.

OBRA.

BJ. 25,000.00.

GLOBAL.

' El plazo de validez de las propuestas sera establecido en las

condiciones especiales, el cual no podra ser por un término mayor
de ciento veinte (120) dias, salvo que por el monto y la
complejidad requiera un plazo mayor que no podra exceder de

' ciento ochenta (180) dias.

Las propuestas no podran ser retiradas, sustituidas ni modificadas
después de celebrarlo el acto publico. Sin embargo, antes de su

' celebracién, los proponentes podran retirar las propuestas,
- sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario. La

entidad licitante podra solicitar aclaraciones luego de presentada
la propuestas y, ademas, solicitar que se acomparie
documentacién aclaratoria, siempre que esta no tenga por objeto
distorsionar el precio u objeto ofertad ni tampoco modificar la
propuesta original.

- En la contratacién menor no se exigira fianza de propuesta,

tampoco se exigira fianza de cumplimiento, salvo que la entidad
contratante lo considera necesario. Sin embargo, en todos los
casos, los contratista seleccionados deberan garantizar por

| escrito a la entidad contratante lo siguiente:

a. Enel caso de obras el contratista se obliga a responder
por los defectos de construccién de la obra hasta por
términos de tres (3) afos.

b. En el caso de obras el contratista se obliga a responder
por los vicios de las cosa hasta por un término de un afio,
excepto cuando sea bienes perecederos cuyo caso el
termino sera el usual dentro del ciclo de vida del producto.

c. En el caso de servicios el término sera de un (1) afio para
responder por el cumplimiento de estos en las condiciones
pactadas.

Se considera riesgosas, las propuestas que ofrezcan un precio o

' condiciones técnicas o de otro tipo con el cual materialmente
' resulte dificil cumplir el objeto del contrato. Se consideran

onerosas 0 gravosas, las propuestas que ofrezcan un precio
alejado del rango aceptado como valor de mercado del bien, obra
0 servicio objeto del acto de seleccién de contratista de que se

trate.

o Eltiempo de entrega es en dias calendarios o habiles
dependiendo del bien, servicio u obra a ejecutar, dicho
tiempo se debe establecer en la orden de compra 6 el
contrato y comienza a regir a partir del refrendo por parte
de la Contraloria General de la Republica.

e Termino de pago: NOVENTA (90) DIAS HABILES.
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e Los pagos al contratista se realizaran a la terminacién del
contrato, con la entrega total, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, y cuando la obra haya sido
recibida a satisfaccion por parte del inspector Técnico del
departamento de Descentralizacion del Municipio de
Col6n, y miembros representativos de la comunidad,
segun Acta de Aceptacion Final de Obra.

» Previo a la presentacion de la gestion de cobro, el
contratista debera subsanar cualquier defecto u otros
detalles del proyecto que puedan surgir en el transcurso
de la presentacion y cancelacién de la cuenta.

e La entidad contratante realizara la retencién del 50 % de la
suma correspondiente al ITBMS, establecido en la cuenta
a presentar por el futuro proveedor, al tenor de lo
establecido en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo 463 de
14 de octubre de 20215.

j q La terminacion de la ejecucion del servicio, objeto del contrato se

 ACTA DE ACEPTACION FINAL. recogera en el acta de aceptacion final o de recepcién de bienes o

§ servicios, después de comprobar que se han cumplido todos los

@ requisitos del contrato.

; Cuatro (4) por ciento (%); Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio

- MULTA de 2006, ordenado por la ley 153 de mayo de 2020 y Decreto

ejecutivo N° 34 del 26 de agosto de 2022: que regula la
contratacion Publica. Articulo 104: “Cuando por causas
imputables al contratista se retrase la entrega de la obra, se le

- aplicara una clausula penal, la cual sera una multa que sera entre

el 1%y el 4 % dividido entre treinta por cada dia calendario de

 atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o

! ' ejecutar por el contratista.”

? Como causales de resolucion administrativa del contrato, ademas

|

|

\ RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL ' de las establecidas en el articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22
| CONTRATO. de 2008, que regula la Constitucién Plblica, ordenado por la Ley
1 153 de 2020.

3. DOCUMENTOS LEGALES OBLIGATORIOS

N° Requisito/documento Subsanable

Si/No/No aplica

3.4 Certificado de Existencia del Proponente

Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, debera
acreditarse mediante la presentacion de copia cotejada, copia simple o copia digital de la
cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales
extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica, acreditarse mediante la
presentacion de copia cotejada, copia simple o copia digital de la Certificacién del Registro
Publico, de encontrarse registrada en Panama, o de la autoridad competente del pais de
constitucion, cuando se trata de persona juridica extranjera no registrada en Panama
(Esta certificacion debera haber sido expedida dentro de un (1) afio inmediatamente
anterior a su presentaciéon, de conformidad con lo establecido’en el articulo 637 del
Cédigo Judicial, en concordancia con el articulo 4 del Texto Unico de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020); Igualmente, en el caso de personas juridicas,
debera adjuntarse copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad
personal o del pasaporte del representante legal. Cuando se trate de un consorcio o de
unién temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se
estableceran las condiciones basicas que regiran sus relaciones y la persona que lo
representara, quien debera ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociacion
accidental; De igual forma, se debera aportar copia cotejada, copia simple o copia digital
de la cédula de identidad personal o del pasaporte de la persona natural que funja como
representante legal del consorcio o asociacién accidental. Todos los integrantes del
consorcio o asociacion accidental deberan estar inscritos en el Registro de Proponentes,
antes de la celebracion del acto publico; de igual forma, el consorcio o asociacién
accidental debera inscribirse por conducto de su empresa lider antes de la celebracion
del acto publico.

NO

\
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Observacion: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en
un acto de seleccién de contratista.

3.2

Poder de representacion en el acto publico de seleccion de contratista.

En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del
proponente, su representante debera acreditar mediante original, copia cotejada, copia
simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada
por Notario Publico o con poder general debidamente inscrito en el Registro Publico de
Panama, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de
seleccion de contratista. En caso de propuesta de consorcios el poder deber ser otorgado
por el representante legal de la empresa lider del consorcio.

NO

3.3.

Paz y Salvo de Renta.

Todo proponente que sea contribuyente en Panama debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresion de la certificacion digital
emitida por la Direccion General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas. Ante
situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtencién de la referida
certificacion digital, la Direcciéon General de Ingresos podra emitir dicho paz y salvo en
medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panama
deberan presentar una declaracion jurada ante Notario, en la que haran constar que no
son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberan inscribirse en la
Direccion General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT) y su respectivo
paz y salvo con el Tesoro Nacional.

NO

3.4.

Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social.

Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro
Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital
del paz y salvo emitido por la Direccién General de Ingresos de la Caja de Seguro Social
o0 en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacién de no
cotizante al regimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social.

NO

3.5.

Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion

Todo proponente, debera cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 48 del 26
de octubre del 2016, a través de la declaracion jurada de las medidas de retorsion, cuya
firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual se presentara en original, copia
simple o copia digital.

En las contrataciones menores, no se les exigira a las personas naturales de nacionalidad
panamefa la declaracion jurada de medidas de retorsion.

NO

3.6.

Idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura

Los proponentes, sean personas naturales o juridicas, que participen en actos de
seleccion de contratista, que incluyan actividades de ingenieria y/o arquitectura, deberan
presentar la Certificacion expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos
deberan cumplir con lo establecido en la Resolucién JTIA No.063 de 18 de noviembre de
2020.

NO

3.7.

Aviso de Operaciones

Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de seleccion de
contratista, debera acreditar que tiene autorizacién para ejercer dicha actividad comercial,
ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idéneo, cuyas
actividades declaradas en el mismo, deben guardar relacion con el objeto contractual. La
documentacion que acredite este requisito, podra acreditarse mediante copia cotejada,
copia simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean empresas
extranjeras deberan aportar el documento similar que acredite que las mismas
estan autorizadas a operar comercialmente en el pais en el que se encuentre
registrada.

NO
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Incapacidad Legal para Contratar

Los proponentes deberan presentar junto con su oferta una declaracién por parte de la
persona natural o persona juridica, en la que deberan certificar que no se encuentran
incapacitados para contratar con las entidades estatales, de conformidad con el articulo
24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de
2020 y el articulo 8 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, modificado por el Decreto
Ejecutivo No.34 de 24 de agosto de 2022; la misma seréa suscrita y presentada a través
del Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”. En caso de
consorcios, este documento debera ser suscrito por la persona designada para
representarlo, y mediante esta suscripcion todas las personas que conforman el consorcio
declaran y aceptan que no se encuentran entre las situaciones establecidas en el articulo
24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato, asi como por la falsedad de informacion y de documentos. Los proponentes que
oferten dentro de procedimientos de seleccién de contratista que sean llevados a cabo
por entidades que no cuenten con el servicio de internet debidamente certificado por la
Autoridad Nacional para la Innovacién Gubernamental, deberan presentar de manera
fisica una declaracién simple suscrita por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica, en la que deberan declarar que no se encuentran incapacitados para
contratar con las entidades estatales.

NO

3.9

Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad

Todos los proponentes deberan presentar la Carta de Adhesién a los Principios de
Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal del
proponente o persona delegada, en atencion a lo establecido en articulo 40 del Texto
Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el articulo 52 del Decreto
Ejecutivo No. 439 de 2020.

Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como propésito
describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que el Estado
panamerfio espera mantener con sus proveedores.

NOTA: Carta de Adhesioén a Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado
debera ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este
documento debera ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona
designada para representarlo, asi como por cada una de las empresas que lo conforman,
de manera individual.

NO

3.10

Pacto de Integridad

Todos los proponentes deberan presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de
Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en
atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de Integridad se fundamentara en los
principios de transparencia y anticorrupcion y debera establecer que ninguna de las partes
pagara, ofrecera, exigird ni aceptarda sobornos ni actuard en colusién con otros
competidores para obtener la adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su
ejecucion. Los contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que celebren
con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
contratacion publica.

NOTA: El Pacto de Integridad debera ser suscrito y presentado por cada proponente. En
caso de consorcios, este documento debera ser suscrito y presentado tanto por el
consorcio, a través de la persona designada para representarlo, asi como por cada una
de las empresas que lo conforman, de manera individual.

NO

OTROS REQUISITOS

3.1

Carta de Garantia debidamente notariada, con fecha acorde al aviso de convocatoria.

NO

3.12

Desglose de costo de actividades firmado por el Representante Legal de la Empresa.

NO

3.13

Certificado vigente de Paz y Salvo en el Municipio de Coldn o en su defecto de no
inscrito en este Municipio.

NO
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4. PROMOCION DE LAS EMPREAS LOCALES

NO

4.1

Se entiende por empresas locales aquellas que tenga como domicilio en su aviso de operacion el
Municipio donde se realiza la contratacion (Colon) En aquellas contrataciones menores en la cuales
participan varios proponentes, la empresa domiciliada en este municipio tendra prioridad en la
adjudicacion, siempre que cumpla con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio
propuesto no se mayor de un 10 % en relacién con la propuesta de menor presentada por una empresa
no local, en este caso se escogera a la que tenga el mejor precio.

FUNDAMENTO DE DERECHO: LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 QUE REFORMA
LA LEY 106 DE 1973, SOBRE REGIMEN MUNICIPAL, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES,
RESPECTO A LAS CONTRATACIONES EMNORES EN LOS MUNICIPIOS, JUNTAS
COMUNALES Y CONSEJOS PROVINCIALES Y COMARCALES ART. 5(ART. 110-A).

4
‘?‘ \4
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MUNICIPIO DE COLON

“Construccioén de veredas en la comunidad de Cativa,
Corregimiento de Cativa, Distrito de Colon”

PLIEGO DE CARGOS

JUNIO 2025

R
L7 TN
LA NUEVA ALCALDIA
ESTA EN MARCHA




Contenido
1; - ALCANCE DE LOS TRABAIOS ..icimiiiioiieesnssssninsoiameisssiosssinsnninmsnasassesssasssansins sisrnsonesssssssanmnnnsnatesessrronn 4
1.4, Generalidddestn i dainn it i e I T o e b e el 4
1.1.1. Alcance General de 2 OBra:.......cocvciviiiinineiiene ittt sre et e et eeae e et e seanaaenean 4
1.1.2. CoNdiCiONeS GENEIAIES: i i iiuuiiiinsirinionssiisanssssssnsinsssassts svssnssusssnsensssmsaseussssasssvssnsssisasnss 4
1.2. Actividades para desarrollar ...ttt siae s e see s eee s s ae e e e ene e saaeerae s 4
2 PRELIMINARES oo icuaninevens cvs ssassmovuensnsisvsismnmnson arsasos ssssoa voms i asss ios v son i msamsmaseiassa s son mnmorionssaninss s 5
2.1. Desglose de aCtiVIdades. .....ociiiiiieiiirie ettt e s e s e s se e sae e ene e s nee e s aneeneres 6
3. NOTA DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ..cciiiiiiiiiiieieieeiiiniiiiinreeecceees s ssssinsscesssecseeens 7
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ........e ittt eeciieireriee s e s s e e e e e e s s iemnnnnes 8
4.1. LiIMPIEZA Y OFNATOL. s it pvesasasssinnnsnssts o ssns dasnnnsssssusssssons sonsunasss soviesassubtssbngnmssiaiessisaosbsdvnsnaiasnis 8
4.1.1. [0 o o1 1=Y = W= =) o [o ] SRS PORPPRPPTPP 8
4.1.2. Patios . iabaiab et s i B st v demeavpnesin i ensahns Buss sbs bl soannniabiinenarssmmsvesbe stk e 8
4.1.3. Materiales remoVvidos ¥ deSECNOS. .......ccciiviirieniinir et ssae e e 8
4.2. EXCAVACION = TRIIBIO i viiiiiusiswsstinmisiansiissssviatvsnssesssiatasons i snnsnsson isssonnsans svssnbasssuesssarobinssdusns 8
4.2.1. Limpieza Y deSAITaiBUE......c.covuiiieiieeririettecitesete et er et s sete s et et ssas b e s e sssnennnens 8
4.2.2. EXCAVACION COMUN ixtvsesvor s vsmivsiosssnisnasssviosassonsiinsssonssdisbbonss lovisvst donbeb i bies bodvbnd iisacrag) 9
4.2.3. Disposicion del material eXcavado.........oceeeeeierireeiiicienee et 10
4.2.4. MateriallExcedente ik somiimad b b et b i s S e 10
4.2.5. Consideraciones para relleno y Compactacion .........ccoceeceeeeeeveenieeiirersienseeseeneeeans 10
A245 i -V anokdelobrame b il Con ek bl Al it D et Bt e R e 11
4.3. Yo 0 | U =] 74 0 e e e L L 11
4.3.1. AceroidelReflerzo il r e it Niedin o vl ool Doobi S0 o Db coswouasss s e o 11
4.3.2. ¥ oT=] oo [ o] Lk =) 740 e e e s 11
433. Proteccion de Materiales: ........cccuueieceiiriiiie ettt 11
4.3.4. Dbz i e e e T e s e e e 11
43.5. EmpalmeiSUIECIOn s aris il o s bt sl Sl sl et e 12
4.3.6. COlOTCACTON 1.uiinsvsissainssssnsorssvessissssanasnsnn e sinis o kaese swassshesas srdas s Shams sRasveme snsussub i dusuiasos 12
43.7. R G GU DT Y T O e L 0 et 5y e e 4 s bt S AR+ A 4 B s mi a TR S e 12
4.4, Trabajoidel NONMIBON & vt et Sttt snraedsdu st rbost svgasessosnenssiness o sbnismasnvesh obssocn shasss 12
4.4.1. NIaterial e b i T ah o hatba s Emena s SEES SRpaie o s g 13
L R T 11 =] 1 | o L e e 13
A Q800 I AITIVOS Mtk el bodnaa b i s e B L T et el 14
717 v N ey N 17 . SR CRPNENEOIC R s v R O SESRY v 14
4.4.2. AETe g0 OSHNT, A ot el SRR T L i ek e s e e e e R TR 14
4.4:2:3; ,: Agrepadoi FiN0(Arena) s o i s it stiimeasibissnion covssvstisssmssnesussnsasasaabibs fesasiasavesabiasnss 14
4.4.2.2. Agregado Grueso (Piedra Triturada)....c.cccceveciirieiciiiiniiiniiniise e 15
4.4.3. Eormaletass ot L et ds LRl bt n il vl sl Rl b s titents 15
Vs ls G Tt AT ¥ T o = Ko Lo (oo L 0 e e R T b i e 15
4.5. VaCiado) e sl e s R IaTa vt iSO N B B 16
4.5.1. P P ATACIO N anirss e brtaentasiia s e AT e AR o e SR A A o ea SO R e A Ty e S 16

ALCALDIA DE COLON
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION
GESTION 2024 — 2029

Municipio de Colon, Republica de Panama



ALCALDIA DE COLON
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION
GESTION 2024 — 2029

4.5.2. Adherenclasiis s =l s e e i e i o ma bl sl 16
4.5.3. COIDCACION: sxis ex e istomiions it ssvssasvtsss fasuisnsvivanosmbesaunsvsbusmiosdFnntsshss s shuwhn it brsos dapavansoanvase 16
4.54. Encofrados. s =i thn i n Bl s s niian il il sl 16
4.5.5. 0] OF [ = el [0 R e e 17
4.5.6. JUDTaS:... s L R b R el dL S e e e S s 17
4.5.7. Adherenciai it rdtsrma it s i o bl cn dividemtston s sisnsreaiaes oo an 17
4.5.8. Preparacioni: L. au iR niioteifia o n st i So s Sl el Dt b il i, 17
4.5.9. OO G O s s i e e e e e e L o e 18
4.6. AcabadoidetNOnMIBON s i T e 0 sl e i dvesvoss tiis Al anhiivedanes eesmumwenlo il oot itintukbes 18
4.6.1. Generalss i snhn s MBS T G R AL 18
4.6.2. Acabadotaspeno i ks s S A e e e e s ons 18
4.6.3. ACADANOIFIMO. .2 e ctssasitcansinsnmess insnontedmass saniedhess ssssein srisvems sas sos s i ssapssbrn dmarbaransveds 18
47. CGuradoidellhormigo Nt el rils shin Bl h o it sl bodbed e e i desen dtto b i 19
4.8. Instalacion de  blogqUES: i um i s s v s Nt smnrar sant 19
4.8.1. firabajoicontempladoii.m e dd el i Ll e il SRR LA i b el 19
4.8.2. 1 2} = g = e L e 19
4.8.2:1. o Bloques . de NOrMIBON: ..oy r i i sinibeiioeides chesonsasbhes et sne sisanse n i sueavasan sohanma ni 19
4.8.2.2. ' CementolPOTTIandii i it s uritomises sssiost oidsiossaes cossesasssnnias e bres ss meavusoins 19
4182835 sGaliHidratadar s s b R i on e B e R SR R L A B 20
L T - | L - L Oy R s 20
418085 ot ATEna . s s blr e e T e e A e e L e B e L R e 20
e - 1 - L O LR BT 20
4.9. Fa BT Caniesa s e v e e A s e e e A e LA A 20
QA0 EmMPIezaifiNal s meinis s viiei o tusiesss aneers ihsomsnsssisnarins bmessssdastivessassns sossnvsndusanslan it 20
4.11. Consideraciones GENEIalES.......cccieiiimieiieciioiieriie et sn e ss e saa e ne s 20
5 VANEXOS ciiiivviivninsnimasiasssssnmssis st son s duhinsidins seshessedam i on avs thsneh ssaundons 6ass buses sobavhnnass sy ussidhssvinssins nsvsie 22
5.1. INFORME ROTOGRAEICO e o 0ot susmsmeosameos s s inins st s s e e S ey A R b 23
5.2. BETRERG s iinsnssssvinne it sniis smosesaedis 5o i b e b s s e S a b s o son Sb s b sA et ianenssanashy 24
b RN 1T - 1 (o e et B v e s S oo PNt ) o R ok R T 26
5.4. PLANOS iiviiisiscsossiminionse inseresssaonssss s iseisosvess s nsnsnnieses sbassansssvougnpions sasnsdansnsesonshuessvisssonsarsssnvnsy 27
3

Municipio de Colén, Republica de Panama



ALCALDIA DE COLON
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION
GESTION 2024 — 2029

“Construccion de veredas en la comunidad de Cativa,
Corregimiento de Cativa, Distrito de Colon”

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
1.1. Generalidades:
1.1.1. Alcance General de la Obra:

El trabajo comprende el suministro de todo el material, mano de obra, herramientas,
equipo, transporte, servicios y cualesquiera otros necesarios para efectuar la obra,
objeto del contrato.

- Limpieza antes, durante y al final del proyecto

- Suministro e instalacion de letrero

- Construccion de 100ml de vereda con un espesor de 0.10mts y un ancho de
1.20mts con concreto de 3000lbs/plg2

- Construccién de 100ml de escalinata con concreto de 3000 Ibs/plgs2

1.1.2. Condiciones Generales:

El Contratista conviene en acatar todas las indicaciones de caracter técnico descritas
en estas especificaciones y que serviran de guia para la debida realizacion de la obra
contratada.

Cuando las circunstancias asi lo ameriten, la calidad, dimension, tipo de material, o
el orden de los procesos constructivos, podran ser objeto de revision por parte de los
inspectores del proyecto designados por el MUNICIPIO DE COLON, en cuyo caso
se cursaran las correspondientes notas de observaciones y/o cambios.

1.2. Actividades para desarrollar

Pago de impuestos por permiso de construccion
Todas las areas para intervenir deben mantenerse limpias durante todo el proceso
constructivo.

Limpieza antes, durante y al final del proyecto
Se realizara limpieza, antes de iniciar los trabajos, durante toda la ejecucion del

proyecto, y al final del proyecto para dicha entrega
-Instalaciones provisionales, movilizacién y limpieza general

Todas las areas para intervenir deben mantenerse limpias durante todo el proceso
constructivo.

Suministro e instalacion de letrero de 1.50 mts de ancho por 2.00 mts de alto
Se instalara un letrero de 1.50 mts de ancho y 2.0 mts de alto que contendra la
informacion del proyecto.

- Construccion de 100 ml de vereda: se construiran 100ml de vereda de
1.20mts de ancho con un espesor de 0.10mts con concreto de 3000 bs/plgs2

4
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- Construccion de 100 ml de escalinata: se construira 100 ml de escalinatas

- Ejecucion

Antes de dar comienzo a trabajo, el contratista debera inspeccionar todas las
superficies que han de ser recubiertas y reportara al Supervisor o persona asignado
por la institucion, por escrito, todo defecto que encuentre. El inicio de los trabajos por
el Contratista indica la aceptacion de todas las superficies.

El Contratista debera entregar listado de materiales a utilizar para la realizacion del
trabajo para cumplir con los requerimientos de construccion y aprobados por el
Cliente.

EL CONTRATISTA comunicara al Inspector de cada vaciado de concreto que ha
programado efectuar; informando Fecha, hora de inicio y probable hora de

terminacién; volumen y calidad del concreto y plano indicando areas y elementos
donde se colocara el concreto. El refuerzo sera corrugado segun lo especificado.

Limpieza. EL CONTRATISTA verificara que no existan goteos, salpicaduras,
manchas, adherencias, grasa, basura u otra materia de desecho sobre la superficie
o sus alrededores producto de esos trabajos. EL CONTRATISTA limpiara y lavara
todas las superficies que sean afectadas por estos trabajos antes de la entrega final.

Todo proponente inspeccionara el lugar de las instalaciones y verificara las
actividades contempladas antes de presentar la propuesta.

Se incluyen dentro del contrato todas las actividades necesarias para la culminacion
del proyecto, aunque las mismas no se detallen en el presente pliego.

2. PRELIMINARES

TIEMPO DE ENTREGA:

CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE
PROCEDER.

NOTA:

No se reconocera ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la
obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio
de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
la presentacion de la propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro
detalle, renglén o cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos
descritos en el alcance de la obra, Especificaciones Técnicas y Desglose de costos
unitarios.
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2.1. Desglose de actividades

“Construccion de veredas en la comunidad de Cativa
Corregimiento de Cativa, Distrito de Colén”

PROVINCIA DE COLON, DISTRITO DE COLON,
CORREGIMIENTO DE CATIVA

DESGLOCE DE ACTIVIDADES PROYECTO

ITEM EL SILENCIO UNIDAD | CANTIDAD UNIDAD PRECIO
1 Limpieza, antes, durante y al final de obra Global 1
2 |Pago de impuestos municipales Global 1

3 Suministro e instalacion de letrero de 1.50m

de ancho x 2.00 de alto. Unidad 1
4 Construccion de veredas con un ancho de . 100
1.20m y 0.10m de espesor
Construccién de escalinatas de concreto de
S5 13000 PS| m 100
SUB-TOTAL
Qaﬁ;:vdme-ﬂmnm : ITBMS
5 - : STO 3
Bienes Inmuebles ggTAL B/. 25,000.
'I'I'U'Lllr‘lnlc BE-c64 Py Sl

20W-CO—tlb i e _
Idoneipy lista-de-actividades _debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a
cada uno de los rubros de esta SOLICITUD DE PRECIOS

* No se aceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en
la lista de actividades.

DEFINICIONES:

Actividades: son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.

Unidad: Son las medidas en que cada actividad debe ser cotizadas.

c. Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales seran llenadas por el licitante
para cada una de las actividades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

d. El Precio Unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada

materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,

gastos administrativos y ganancias por actividad.

o

El Precio Total es El producto del Precio Unitario por la Cantidad en cada actividad.
El Costo de la Obra es la Sumatoria de los Precios Totales por actividad.

S0
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3. NOTA DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. El contratista sera responsable de verificar la informaciéon de campo en medidas,
niveles, estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el
inspector la ubicacion y alcance exacto de los trabajos a realizar.

2. El contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para
lograr el completo cumplimiento de la obra, segun detalles, planos propuestos, notas
generales, alcance de la obra y especificaciones técnicas. Ademas, debera realizar
todos los trabajos complementarios que sean requeridos para la ejecucién vy
terminacioén satisfactoria de esta obra, la cual debe quedar funcionando.

3. Cualquier omision u error en el desglose y especificaciones técnicas contenidas en
el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

4. El contratista no podra exigir ningun cargo o pago extra, por falta de conocimiento de
los alcances de la obra. La negligencia u omisién; cometidos por el mismo, al no
inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de la presentacion de la propuesta seran solo responsabilidad del
contratista.

5. Los planos propuestos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se
complementan entre si, por lo que deberan ser considerados por igual para la
presentacion de la propuesta.

6. El contratista coordinara con el Municipio de Colén donde se ejecutara la obra, para
establecer un plan de trabajo con el propédsito de no afectar sensiblemente el
desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectado objeto de este
proyecto. El desarrollo y terminacion final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

7. El contratista debera entregar a la entidad rectora (Municipio de Colén) del proyecto
a mejorar todos los restos y saldos de materiales de segunda mano, que puedan ser
reutilizados y en el lugar que sea designado por la entidad.

8. El contratista debe considerar en su propuesta las variaciones de los precios de
materiales y mano de obra existentes en el mercado actual pues no se aceptaran
reclamos por estas causas.

9. El contratista, como profesional idoneo, debera velar por el satisfactorio
cumplimiento de la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de la
obra, el contratista tuviese que modificar en campo los planos propuestos o
especificaciones técnicas, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, debera notificar
por escrito al inspector y a la entidad rectora. No podra, en ningun caso, hacer dichas
modificaciones si el inspector y la entidad rectora no le han autorizado por la misma
via.

10. El contratista debe cefiirse al alcance de trabajo, especificaciones técnicas y pliegos
de cargo para presentar su propuesta, los cuales forman parte del contrato.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

4.1. Limpiezay ornato

El trabajo incluye el suministro de toda la mano de obra, material, herramientas y
equipo necesario para realizar toda la operacién final de limpieza general de
todas aquellas areas comprendidas en el plano y/o indicadas en estas
especificaciones.

Durante el desarrollo de la obra El Contratista debera realizar limpiezas
periddicas al area del proyecto, a fin de mantener este siempre limpio y ordenado.

4.1.1. Limpieza exterior

Ademas de la limpieza y nitidez que deben presentar las areas trabajadas, El
Contratista sera responsable de la limpieza total de las areas exteriores no
incluidas en los trabajos de reparacién y/o pintura, siempre y cuando asi se
indicase en el alcance, no incluidas en los trabajos de reparacion.

4.1.2. Patios

Se dejaran limpios de desechos organicos e inorganicos de manera que
presenten una superficie uniforme que impida que el agua se empoce.

4.1.3. Materiales removidos y desechos

El material de desecho acumulado debera ser retirado del area y depositado en
sitios aprobados por las autoridades municipales o regionales a costo del
contratista.

4,2, Excavacion -relleno

El trabajo incluye todo el material, equipo, herramienta y mano de obra necesaria
para la excavacion y relleno en terreno destinado para cimientos y otras estructuras
indicadas en los planos o requeridas en la obra.

La clasificacion del material la realizara el Inspector basandose en las siguientes
definiciones:

4.2.1. Limpieza y desarraigue

La limpieza y desarraigue consistira en remover toda la maleza, escombros y rocas
superficiales. Se marcara en el terreno los limites de las areas donde se hara el
desmonte, la limpieza y desarraigue y sefalara los arboles, arbustos, plantas y
objetos que seran preservados.

El Contratista despejara y limpiara las areas requeridas para el emplazamiento de la
obra, para el movimiento de tierra y para su planta de construccion.
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Antes de dar comienzo a cualquier operacion de construcciéon en una zona
determinada, los trabajos de limpieza, desarraigue y de desmonte en esa zona
estaran completamente terminados y aceptados por el Inspector.

Remover todos los arboles que interfieran con la construccion. Se removeran
totalmente todas las raices que se encuentren dentro del area donde se ubicaran los
edificios y pavimentos. En el resto del area, las raices se cortaran hasta 0.15 m, por
debajo del nivel del terreno existente.

En ningln caso se considerara como excavacion, cualquier material de suelo que se
remueva por efectos de la limpieza y desarraigue. El material util que se desperdicie
como resultado de estas operaciones sera repuesto por el Contratista a su costo.

Remover la capa vegetal del area dentro del perimetro donde se instalaran los
edificios, incluye las raices de hierba y otra vegetacién. Todos los despojos, malezas,
raices y otros materiales combustibles, removidos durante la limpieza, se
amontonaran en sitios aprobados por el Inspector y seran transportados por El
Contratista a otro sitio autorizado por las autoridades regionales.

En areas de corte se removeran todos los troncos y raices mayores de cuatro (4)
centimetros de didametro, hasta una profundidad minima de quince (15) centimetros
por debajo del terreno natural y una profundidad no menor de cuarenta y cinco (45)
centimetros por debajo de la subrasante.

Fuera de los limites de construccion, en las areas de excavacion y de relleno, el
Contratista, para ejecutar el desmonte, podra dejar sin remover los troncos y objetos
solidos no sujetos a descomposicion, siempre que estos no sobresalgan mas de
quince (15) centimetros sobre la superficie del terreno natural o del nivel mas bajo
del agua.

La extraccion de troncos y raices en zonas de préstamo, cambios de cauce, canales
y zanjas se efectuaran unicamente hasta la profundidad necesaria para efectuar la
excavacion correspondiente.

Con excepcion de las zonas que se deban excavar, los hoyos o depresiones que
resulten de la extraccion o remocién de troncos o de otras obstrucciones, sera
rellenada con material satisfactorio aprobado por el Inspector y debidamente
compactado.

Todas las ramas de arboles o de arbustos, sefialados para permanecer en su sitio,
que se extiendan sobre la calzada, seran podados hasta una altura libre de seis (6)
metros sobre la superficie del camino terminado. Todo el trabajo de poda sera
ejecutado con personal capacitado y de acuerdo con la mejor practica en esta clase
de trabajo.

4.2.2. Excavacion comun

Toda excavacion que contenga piedras menores de medio (1/2) metro cubico, sera
considerado como excavacién comun, al igual que la tosca o roca suave que pueda
ser removida, o excavada por medios manuales o manipuladas por equipo mecanico
comun, sin necesidad del uso continuo de explosivos.

La excavacion incluird acarreo, colocacion, riegue y compactacion de todos los
materiales como lo muestran los planos o lo indique el Inspector, excepto los
contemplados bajo otros renglones en las especificaciones.

Donde se encuentran diferentes tipos de materiales en la misma excavacion, el
Inspector indicara el orden en que éstos, han de excavarse y/o como habran de
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colocarse en terraplén de manera que se obtengan el mayor beneficio posible en su
distribucion.

4.2.3. Disposicion del material excavado

Todo el material aprovechable proveniente de las excavaciones se usara para hacer
terraplenes, rellenos, estructuras de drenajes, hombros, rellenos en las areas del
proyecto, siempre que este material se encontrase en el prisma de la excavacion, o
en cualesquiera otros lugares, de acuerdo con los planos o segun las instrucciones
del Inspector. El Contratista, a su costo y bajo su responsabilidad, proveera todo lo
necesario para cumplir esta parte del Contrato.

Los materiales procedentes de la excavacion se acumularan en forma que permita
el drenaje del agua. Las areas destinadas a la acumulacién de los desperdicios se
dejaran en condiciones tales que presenten una apariencia nitida, ordenada y que
tengan mas o menos las caracteristicas de la topografia de los alrededores.
Generalmente los materiales, producto de la excavacion se usaran en los rellenos
requeridos, segln se ordene.

Si antes del vaciado en las excavaciones, ha llovido o caido agua, se removera el
terreno reblandecido, dejando la base completamente seca.

Se protegeran todas las zanjas y excavaciones con apuntalamiento, vallas y otras
formas de proteccion para evitar dafios a la obra, a los trabajadores, a las
propiedades vecinas y al publico en general.

4.2.4. Material Excedente

El material excavado en exceso o sobrante, que resulte adecuado para relleno en el
area del proyecto serda separado y almacenado o retirado segun lo indique el
Inspector, antes de que se complete la consolidacién de la subrasante o los hombros
y antes de colocar el material selecto sobre aquello. El material de desecho sera
retirado a costo del Contratista.

4.2.5. Consideraciones para relleno y compactacion

En rellenos sobre terreno natural con remocién previa de la capa vegetal antes de
efectuar las operaciones, el terreno se escarificara hasta una profundidad minima de
15 centimetros y luego de humedecido y aireado, segun sea el caso, todo el material
selecto se compactara hasta la densidad especificada (de 95% vy la ultima capa de
100%) para asi evitar futuros asentamientos.

Luego se procedera a la ejecucion del relleno especificado de cada capa, en el cual
en ningun caso se debera colocar capas de material selecto mayores de 0.15 m, ni
menores a 0.10 m, y el control de compactacion se realizara por capa hasta llegar al
espesor total especificado en planos o pliegos.

La compactacion de cada capa podra ejecutarse con apisonadores neumaticos o
motorizados con placas vibradoras, en espacios limitados. En otros casos se
utilizaran aplanadores de rodillo de acero, aplanadores de ruedas de hule o
aplanadores de pata de cabra, etc; segln sean los materiales que se estén usando.
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4.2.5.1. Mano de obra

El relleno se efectuard a mano usando pisones neumaticos o compactadores de
vibracién, no excediendo las capas por compactarse, un espesor de 10 centimetros
(10) en el caso de un equipo liviano, no se permitira un espesor mayor de cinco
centimetros (5 cms) después de compactados.

Se tendra un cuidado especial al rellenar alrededor de canales, vigas, tuberias y otros
obstaculos que dificulten la compactacion.

4.3. Acero de refuerzo

El trabajo incluye el suministro de toda la mano de obra, materiales necesarios para
la colocacion de todo el acero de refuerzo, mostrados en los planos o aqui
especificados.

Las Condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo
comprendido bajo esta seccion.

4.3.1. Acero de Refuerzo:

El acero de refuerzo debe ser corrugado y debe cumplir con los requerimientos de la
norma ASTM A615, o en su defecto ASTM A706.

La designacion de las barras para los estribos sera #3 (3/8 @), a menos que se
indique lo contrario en los planos.

4.3.2. Acero de presfuerzo:

El acero de presfuerzo debe ser Grado 270, de baja relajacion y debe cumplir con la
norma ASTM A416.

A menos que se especifique en los planos, los torones deben ser designacion No.
13:

4.3.3. Proteccion de Materiales:

- Las barras para refuerzo deberan estar protegidas contra dafio en todo
momento almacenandose sobre bloques o plataformas.

- Antes de colocar el hormigén del acero de refuerzo debera estar libre de aceite,
lodo, pintura o cualquier otro cubrimiento no metalico.

- Elacero que tenga corrosioén evidenciada por escamas del laminado, picaduras,
entre otros, se considerara insatisfactorio.

4.3.4. Doblez

- Todo el acero sera doblado en frio a menos que el Inspector indique lo contrario.
- Ninguna barra parcialmente empotrada en el hormigdn sera doblada en el
campo excepto cuando se indique en los planos o lo permita el Inspector.
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- Las barras seran cortadas a las longitudes requeridas y dobladas exactamente
antes de colocarlas. Los dobleces se haran con herramientas adecuadas para
el trabajo y no se permitira doblarlo, enderezarlo y volverlo a doblar.

4.3.5. Empalme y Sujecion

- Las barras seran aseguradas con alambre de refuerzo.

- Se proveeran soportes y separadores colocados adecuadamente para soportar
y mantener los torones y las barras de refuerzo entre si, durante el proceso de
vaciado del hormigén.

- No se permitiran empalmes en los lugares de mayor esfuerzo de los miembros
estructurales. Los empalmes seran hechos del largo adecuado y tendra una
longitud no menor de 30 veces el diametro de la barra, pero no menor de 30 cm.

- Elespacio minimo centro a centro de barras paralelas debera ser de dos y media
(2 %2) veces el diametro de la barra, pero en ningin caso debera la distancia
libre entre ambas ser menos de uno y media (1 %) veces el tamafio maximo del
agregado grueso.

- Todos los refuerzos deberan tener una cobertura libre de dos (2) pulgadas (5
cm), excepto cuando se indique lo contrario en los planos o se establezca de
manera diferente en estas especificaciones.

4.3.6. Colocacion

- No se permitira colocar barras sobre capas frescas de hormigén, mientras que
avance el trabajo y el ajuste de barras durante la colocacion del hormigoén.

- El acero sera colocado y mantenido en la posiciéon exacta, con la proteccién
requerida, tal como indique el plano y estara ajustado firmemente para impedir
el desplazamiento durante el vaciado del hormigén.

- La sustitucion de un tamafio de barra por otro sélo sera permitida por
autorizacion escrita del Inspector. Las barras sustitutas deben tener un area
equivalente al area disenada o mayor.

4.3.7. Recubrimiento

- A menos que en los planos se indique un recubrimiento mayor de concreto, el
recubrimiento para el refuerzo no debe ser menor de:

2 cm en losas
4 cm en columnas y vigas

7,6 cm en cimientos y otras estructuras bajo tierra.

4.4. Trabajo de hormigén

El trabajo incluye todo el material, equipo, herramientas y mano de obra, necesaria
para completar el trabajo de hormigoén indicado en los planos aqui especificados, o
ambas cosas.

El hormigdén mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua deben en todo
tiempo estar bajo la supervision del Inspector 24 horas antes de un vaciado de
hormigdn. No se permitira vaciar concreto sobre la tierra hasta que la excavacion y
la colocacion del acero de refuerzo hayan sido aprobadas por el Inspector.
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La localizacion de todos los conductos y tuberias deberan ser aprobadas por el
Inspector antes de vaciar el hormigén alrededor de él. Si el Contratista decide
utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el suplidor tiene equipo
satisfactorio para enviar el hormigén con la rapidez que se desee y ademas de que
cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna
anomalia.

Las mezclas de hormigén deben ser disefiadas y proporcionadas de manera tal que
se obtenga una resistencia a la comprensiéon maxima, un minimo de encogimiento
y un maximo de trabajabilidad. Las especificaciones tal como estan escritas deben
regir, pero en caso de ser necesario, se haran referencias a las secciones 2015 a
511 inclusive, de las recomendaciones del “Joint Commites on Standar
Specifications” del A.C.Il., ASTM y cualquier otro comité afiliado tal como se ha
publicado en sus ultimos reportes. La resistencia de los cilindros a los 28 dias sera
la indicada en los planos.

4.4.1. Materiales:

441.1. Cementos

El cemento para todo el trabajo de hormigén debe cumplir con una de las
siguientes especificaciones, tal y como se estipula en los planos:

- ASTM C - 150 para Cemento Pértland” o ASTM C1157 para cementos
hidraulicos.

- Especificacion para Cementos Hidraulicos de Adicion (ASTM C-595),
excluyendo los tipos S y SA, cuyo fin no es ser utilizados como ingredientes
cementantes principales del concreto estructural.

El cemento utilizado en la obra correspondera al establecido en la dosificacion
del concreto.

El cemento debera llevarse al sitio de la construccion en sus envases
originales y enteros. Se almacenara en un lugar protegido de la intemperie.
Todo cemento dafiado, ya endurecido, sera rechazado.

CEMENTO DE USO GENERAL- DGNTI - COPANIT 5 -2019, TIPO GU

PARAMETROS FiSICOS NORMA DE ENSAYO DGNTI-COPANIT

5-2019 T|FO GU
; - Min, 45
Tiempo de Fraguado, Ensayo de Vicat, min® ASTM C191
Max. 420
Expansion al autoclave (%6) ASTM C151 Max. 0.80
Expansion Barras de Mortero 14 Dias (95) ASTM C1038 Max. 0.02
Contenido de aire (%) ASTM C185 Max. 12.00
32 Dias MPa {(psi} Min. 13.0 (1820}
ASTM CL09
7 Dias MPa (psi} Min. 20.0 {2900)
28 Dias MPa {psi) Min. 28.0 (4060)

“El tiempa de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en el método de ensayo C191
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4.4.1.2. Aditivos

Los aditivos que vayan a utilizarse en el concreto se someteran a la aprobacion
previa del Inspector y usarse de acuerdo con las especificaciones y
recomendaciones de la casa productora.

Debera demostrarse que el aditivo es capaz de mantener durante la obra,
esencialmente la misma composicién y comportamiento del producto utilizado
para establecer la dosificacién del concreto, de acuerdo las especificaciones y
recomendaciones de la casa productora.

No se utilizaran aditivos que contengan iones de cloruro en concreto
pretensado, postensado o concreto que contenga elementos embebidos de
aluminio si su uso produce una concentracion perjudicial del id6n cloruro en el
agua de mezcla.

Los aditivos inclusores de aire cumpliran con las “Especificaciones para
Aditivos Inclusores de Aire para Concreto” (ASTM C-260). Los aditivos
impermeabilizantes, los retardadores, los acelerantes, y reductores de agua
cumpliran con las “Especificaciones para Aditivos Quimicos para Concreto”
(ASTM C- 494). La ceniza volante u otras puzolanas utilizadas como aditivos
cumpliran con la “Especificacion para Ceniza Volante y Puzolanas Naturales
Crudas o Calcinadas para uso en Concreto de Cemento Portland." (ASTM C-
618).

441.3. Agua

El agua empleada en el mezclado de concreto debe estar limpia y libre de
cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, sales, materia organica u
otras sustancias nocivas para el concreto o refuerzo.

4.4.2. Agregados

Los agregados para concreto deben cumplir con las especificaciones de ASTM
C- 33.

4.4.2.1. Agregado Fino (arena)

- El agregado fino sera arena natural, manufacturada o una combinacién de
ambas.

- El agregado fino debe ser bien graduado de acuerdo con la siguiente

especificacion:

- En términos generales la arena consistira en granos limpios, duros, lavados,
libres de polvo, de materia organica, marga, esquistos, alcali, particulas
blandas y escamosas y otras sustancias perjudiciales.

- El' mddulo de fineza no menor que 2,3 ni mayor que 3,1.
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4.4.2.2, Agregado Grueso (Piedra Triturada)

- El agregado grueso consistira en piedra triturada, compuesta de fragmentos
de roca o grava, limpios, densos y sdlidos, de calidad integral, libre de piedras
desintegradas u otro material extrafio.

- El peso especifico de la piedra propuesta por el Contratista sera de 2.50 y
2.75y debera ser comprobada por el Inspector o el especificado en los planos.

- El tamafio méaximo nominal del agregado grueso no debe ser
superior a:
1/5 de la menor separacién entre los lados del encofrado.
1/3 de la altura de la losa.
% del espaciado minimo libre entre las barras o alambres
individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones
individuales, paquetes de tendones o ductos.

especificacion ASTM £ 11) | Porcentaie que pasa

9.5-mm (3/8-in.) 100
4.75-mm (No. 4) 95a100
2.36-mm (No. 8) 80 a 100
1.18-mm (No. 16) 50 a 85
600-um (No. 30) 25a60
300-um (No. 50) 5a30
150-um (No. 100) 0a10

4.4.3. Formaletas

El forro para formaletas serda de un grado de madera que produzca superficies,
nitidas, rigidas, a nivel, ajustadas y lisas, Toda formaleta estara en contacto con el
concreto y debera soportar los pesos e impactos adicionales que puedan recibir.

4.4.3.1. Mezclas de concreto

El Contratista podra preparar hormigén utilizando una mezcla manual o equipo
mezclador portatil o solicitandolo a un proveedor. Siempre y cuando las proporciones
estén acordes con lo establecido en estas especificaciones.

Todo el hormigén debera ser sometido para aprobacion del Inspector.

e Se preferird uso de hormigén premezclado, mediante una mezcladora
intermitente de tipo aprobado.

e Para el hormigdn mezclado en obra, una vez que estén los materiales en el
tambor, el tiempo minimo para mezclar cada tanda sera de un minuto.

e El hormigén no deberd permanecer en la mezcladora mas de 90 minutos
después que se le haya afadido el agua.

* No se permitira el sobre mezclado que requiera la adicién de agua, para
preservar la consistencia requerida.
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4.5. Vaciado

4.5.1. Preparacion

Preparar el hormigdn lo mas cerca posible de su ubicacion final.

Todos los refuerzos estaran en su lugar, inspeccionados y aprobados antes de vaciar
el hormigon.

Los caminos para la transportacion del hormigén no deberan apoyarse sobre el acero
de refuerzo.

Colocar el hormigon rapidamente en encofrados firmes, limpios, sin salpicaduras de
concreto, lodo, o cualquier otra materia extrana.

Rociar los encofrados con agua precisamente antes del vaciado, sin dejar depdsitos
de agua.

No se permitira el vaciado de hormigén a mas de 3.00 metros de altura, a menos que
sea empleado otro mecanismo.

4.5.2. Adherencia.

Prepare toda superficie expuesta de concreto fraguado que recibira hormigén fresco.

Pique, limpie, humedezca, y aplique algiin material epoxico (probond) que cumpla
con las normas de la ASTM C 881 antes del vaciado del hormigén.

4.5.3. Colocacién.

- Fundaciones. Las cimentaciones de hormigén seran colocadas sobre
superficies no alteradas limpias, libres de lodo, agua estancada o corriente,
tierra suelta, escombros o desecho.

- Fundacion sobre Roca. Toda superficie rocosa seré, nivelada, limpia, libre de
aceite y otros recubrimientos objetables, agua estancada o corriente, lodo,
roca suelta, o cualquier fragmento desprendido o poco firme.

- Losas sobre Tierra. El hormigdn sera compactado a nivel y preparado para el
acabado especificado vaciandolo en forma continua a fin de obtener una
construcciéon monolitica.

- Las formaletas permaneceran en su lugar por lo menos (12) doce horas
después del vaciado.

4.5.4. Encofrados

- Vaciar el hormigén en los encofrados de columnas antes que el acero de las
vigas y losas estén en su lugar.

- Coloque el hormigén para losas y vigas en forma ininterrumpida.

- Plantee el trabajo de manera que las juntas estén localizadas en los puntos
sefialados.
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4.5.5. Compactacién

- Para la compactacién del hormigon internamente se acepta el uso de equipo
Mecanico (vibrador), suplementado por fijacién manual con una barra y
apisonado, segun se requiera.

- No usar los vibradores para transportar el hormigén dentro de los encofrados.

- La duracion del vibrador sera limitada al tiempo necesario para producir una
compactacion satisfactoria sin causar segregacion, pero en ningtn caso,
menos de 20 segundos por pie cuadrado de superficie expuesta.

- Mueva el vibrador constantemente y coléquelo en cada lugar especifico
solamente una vez de forma vertical (no se permitira utilizarlo de forma
horizontal o inclinado), sin introducirlo en las capas mas bajas que hayan
empezado a fraguar.

- No se permitirda golpear las formaletas, ni aceros de refuerzo ni el uso de
vibradores externos.

4.5.6. Juntas

- Todas las juntas de construccién no indicadas en los planos seran hechas en
lugares de menor esfuerzo, aprobadas por el Inspector.

- Toda junta sobre o contra concreto endurecido sera raspada, limpiada y se
aplicara una lechada a base de cemento puro o algun otro material epoxico
aprobado.

4.5.7. Adherencia

- Prepare toda superficie expuesta de concreto fraguado que recibira hormigén
fresco.

- Pique, limpie, humedezca, y aplique algiin material epéxico (probond) que
cumpla con las normas de la ASTM C 881 antes del vaciado del hormigon.

4.5.8. Preparacion

- Preparar el hormigén lo mas cerca posible de su ubicacién final.

- Todos los refuerzos estaran en su lugar, inspeccionados y aprobados antes
de vaciar el hormigén.

- Los caminos para la transportacién del hormigén no deberan apoyarse sobre
el acero de refuerzo.

- Colocar el hormigén rapidamente en encofrados firmes, limpios, sin
salpicaduras de concreto, lodo, o cualquier otra materia extrafia.

- Rociar los encofrados con agua precisamente antes del vaciado, sin dejar

depdsitos de agua.
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4.5.9. Colocacién

- Fundaciones. Las cimentaciones de hormigon seran colocadas sobre
superficies no alteradas limpias, libres de lodo, agua estancada o corriente,
tierra suelta, escombros o desecho.

- Fundacion sobre Roca. Toda superficie rocosa sera, nivelada, limpia, libre de
aceite y otros recubrimientos objetables, agua estancada o corriente, lodo,
roca suelta, o cualquier fragmento desprendido o poco firme.

- Las formaletas permaneceran en su lugar por lo menos (12) doce horas
después del vaciado.

4.6. Acabado de hormigén
4.6.1. General

- Una vez removidos los encofrados, eliminar todos los bordes, rebabas y
materiales sueltos.

- Corregir todos los desperfectos, bolsones de agregados, comejenes, hasta el
hormigdn sélido. Humedecer completamente y cubrir con un aditivo de alta
resistencia (SIKADUR 32 o similar).

- Todo parche o relleno sera terminado hasta nivelarlo con las superficies
adyacentes siguiendo las instrucciones del punto anterior y seran curados por
72 horas.

- Las medidas aqui indicadas, son Unicamente para aplicarlas en los defectos
superficiales existentes, no, asi como medio de construir al azar para luego
corregir y obtener una superficie de apariencia atractiva.

- Toda superficie de hormigén que presente excesiva presencia de excesiva
porosidad (comején) podra considerarse como suficiente causa para el
rechazo de la estructura.

4.6.2. Acabado aspero.

- Toda superficie con acabado a flota de madera sera requerida sin dejar el
agregado grueso expuesto, luego de que la humedad superficial haya
desaparecido de la superficie.

- Toda superficie que requiera un acabado de escobillado se aplicara con
un cepillo de cerdas de fibra en una direccién transversal a la del transito
principal, una vez que la superficie haya sido previamente repasada con
llana de metal a un acabado liso y uniforme.

4.6.3. Acabado Fino.

- Toda superficie de hormigdn expuesto, excepto donde se especifique lo
contrario, llevara un acabado compacto con llana de metal dejando la
superficie lisa y uniforme libre de defectos y de marcas de la llana.
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4.7. Curado del hormigén.

- Todas las superficies de hormigdn se mantendran himedas por un minimo
de 7 dias después de vertido el hormigén; y para concreto de fraguado
rapido, se aceptara un periodo de 3 dias, o debera utilizar un aditivo que
impida la pérdida de humedad de este (Curasil, Antisol o similares).

- Todo hormigén que ain permanezca encofrado sera curado por humedad
con los encofrados en su lugar por todo el periodo del curado; si los
encofrados son removidos antes de terminar el periodo del curado, se hara
por otro método aprobado.

4.8. Instalacion de bloques
4.8.1. Trabajo contemplado

- El trabajo incluye todo el material, equipo, herramientas, y mano de obra
necesarios para toda la construccién de paredes indicada en los planos o
requerida por la obra.

- Salvo indicacién contraria, todo el trabajo de albafiileria sobre el nivel de piso,
excepto para trabajos expuestos, puede ser llevada a cabo a opcién del
contratista y con la aprobacién de la inspeccién, con bloques de hormigén.

4.8.2. Materiales

Los materiales se conformaran a los siguientes requisitos:

4.8.2.1. Bloques de hormigon:

Se usaran bloques de concreto segun las especificaciones del Reglamento Técnico
COPANIT No.48 o en su defecto las especificaciones de la ASTM C90 y ASTM C129.
En este caso las capacidades de soporte deben ser:

- Bloques No estructurales: 600 psi en promedio para 3 bloques, siempre y
cuando ninguno de ellos tenga una resistencia inferior de 500 psi,
individualmente.

- Bloques Estructurales: 1500 psi en promedio para 3 bloques, siempre y
cuando ninguno de ellos tenga una resistencia inferior de 1900 psi,
individualmente.

- Los bloques de terracota se usaran bloque de terracota segun las
especificaciones de la ASTM C34.

4.8.2.2. Cemento Portland

El cemento sera de marca conocida y se ajustara a las especificaciones de ASTM
C150 para cemento Portland Tipo | y ASTM C1157 para cementos hidraulicos. El
cemento deberd llevarse al sitio de la construcciéon en sus envases originales,
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enteros y debera almacenarse en un lugar protegido contra la intemperie. Todo
cemento danado, ya endurecido sera rechazado.

4.8.2.3. Cal Hidratada

Se usara cal hidratada segun las especificaciones de la ASTM-C207, tipo S.

4.8.2.4. CalViva

Se usara cal viva segun las especificaciones de la ASTM-C5.

4.8.2.5. Arena

La clasificacion de arena se ajustara a las especificaciones de la ASTM-C144.

La arena usada en el mortero ha de ser limpia, libre de todo material vegetal, de
conchas o cualquier material extrafio, debera ser aprobada por el Inspector.

4.8.2.6. Agua

El agua debera estar limpia, fresca y libre de materias perjudiciales; tales como
aguas negras, aceite, acidos, materiales alcalinos, materia organica, salinidad,
basura u otros.

4.9. Fabricantes

Antes de comenzar la obra, El Contratista sometera a la aprobacién del Inspector, el
nombre de los productos que se pretenden usar, con sus respectivas cartillas de
colores y companias fabricantes.

Todos los colores especificados en los planos que no correspondan a la cartilla
original de colores seran mezclados en fabrica.

Todo el material aqui especificado sera aplicado estrictamente bajo las indicaciones
del fabricante, para cada tipo de superficie.

4.10. Limpieza final

Antes de la aceptacion final de la obra, toda el area ocupada por el contratista en
relacion con la obra debera ser limpiada removiéndose todos los escombros,
materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos.

4.11. Consideraciones Generales

El Contratista cumplira con todo lo establecido en las especificaciones técnicas de
construccién. Sin embargo, para efectos de especificaciones no incluidas en estos
documentos de nuevas técnicas constructivas, el contratista suministrara en su propuesta
las especificaciones a utilizar.
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Se recomienda realizar vista al area del proyecto para evaluar y conocer las condiciones
actuales, verificar las dimensiones en el campo y todo lo referente al proyecto antes de
presentar su oferta.

Por lo tanto, sera responsabilidad del contratista solicitar la aclaracién de aquellos detalles
que considere pertinente.

La descripcion de las actividades a realizar incluidas en el documento, servira de referencia
al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la inspeccion preliminar,
pero en ningun momento limitan el alcance de la obra.
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5. ANEXOS
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5.3. LOCALIZACION

Sabony!Saz6nDe g (T3] W} r
fdiMarimba by Drakes / Ve e
% .

o,

.‘--"

4

Lot e

0’;. .
%

\ ‘,a a‘? @ Dro{zﬁColon

il

; .‘ ®

0L Y el L AT % ;
% . PROYECTO**" W 4
| il

26
Municipio de Coldn, Republica de Panama



ALCALDIA DE COLON
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION
GESTION 2024 — 2029

5.4. PLANOS
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