ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 — 2029

AVISO DE CONVOCATORIA
ACTO PUBLICO: 2025-03-CM-0038

Fecha de Publicacion: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Descripcion del Bien, Servicio y/o Obra:

“MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSO SECTOR IRVING SALADINO,
CORREGIMIENTO DE SABANITAS, DISTRITO DE COLON”.

Publicacién de Aviso de convocatoria: Pagina web del Municipio de Colén.
Presentacion de Ofertas: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 DE 10:00 AM A 11:00 AM.
Apertura de Propuesta: 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 11:01 AM.
Solicitado por: Direccién Municipal De Descentralizacion.

Lugar de entrega de propuesta: Departamento de Descentralizacion, Municipio de Colén
sector de José Domingo Espinar, Corregimiento de Cristébal, Distrito de Colon.

Termino de Subsanacién: NO HAY

Precio de Referencia: B/. 20,000.00

Partida Presupuestaria: 5.16.11.001.02.02.522
FONDO INVERSION (IBI): 200850000209
Modalidad de Adjudicacion: GLOBAL.
Provincia de Entrega: COLON.

DATOS DE CONTACTO

Nombre: Amilkar Rodriguez.
Cargo: Cotizador.
Correo: cotizacion@colon.municipios.gob.pa

; /{icdo. Alberto Baruco.
Jefe de Depto. de Compras.
Municipio de Colon.
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ALCALDIA DE COLON
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GESTION 2024 — 2029

PRIMER CAPITULO: Condiciones Generales.

Las condiciones generales seran elaboradas por la Direccién General de Contrataciones
Publicas (DGCP) y se encontraran disponibles en el Sistema Electrénico de Contrataciones
Publicas “PanamaCompra” y no podran ser modificadas por las entidades. Las entidades no
deberan reproducir el contenido de estas condiciones en documentos adjuntos que publiquen

en el Sistema.

SEGUNDO CAPITULO: Condiciones Especiales.
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 - 2029

1. DATOS DE LA ENTIDAD

Contratacion Menor:

2025-03-CM-0037

Unidad de Compra:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Correo:

cotizacion@colon.municipios.gob.pa

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETO DE CONTRATACION

MONTO DE REFERENCIA
FORMA DE ADJUDICACION

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

RETIRO, SUSTITUCION, MODIFICACION Y
SOLICITUD DE ACLARACION DE

EXCEPCION A CONSTITUIR FIANZA EN LA
CONTRATACION

PROPUESTAS RIESGOSAS, ONEROSAS, O
GRAVOSAS (ARTICULO 80, DECRETO
EJECUTIVO N° 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2020).

TIEMPO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO.

2. DATOS DEL ACTO
“MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSO SECTOR
IRVING SALADINO, CORREGIMIENTO DE SABANITAS,
DISTRITO DE COLON”.

OBRA.

B/. 20,000.00

GLOBAL.

El plazo de validez de las propuestas sera establecido en las
condiciones especiales, el cual no podra ser por un término mayor
de ciento veinte (120) dias, salvo que por el monto y la
complejidad requiera un plazo mayor que no podra exceder de
ciento ochenta (180) dias.

Las propuestas no podran ser retiradas, sustituidas ni modificadas
después de celebrarlo el acto publico. Sin embargo, antes de su
celebracion, los proponentes podran retirar las propuestas,
sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario. La
entidad licitante podra solicitar aclaraciones luego de presentada
la propuestas y, ademas, solicitar que se acomparie
documentacién aclaratoria, siempre que esta no tenga por objeto
distorsionar el precio u objeto ofertad ni tampoco modificar la
propuesta original.

En la contratacion menor.no se exigira fianza de propuesta,
tampoco se exigira fianza de cumplimiento, salvo que la entidad
contratante lo considera necesario. Sin embargo, en todos los

' casos, los contratista seleccionados deberan garantizar por

escrito a la entidad contratante lo siguiente:

a. Enelcaso de obras el contratista se obliga a responder
por los defectos de construccién de la obra hasta por
términos de tres (3) afios.

b. En el caso de obras el contratista se obliga a responder
por los vicios de las cosa hasta por un término de un afio,
excepto cuando sea bienes perecederos cuyo caso el
termino sera el usual dentro del ciclo de vida del producto.

c. En el caso de servicios el término sera de un (1) afio para
responder por el cumplimiento de estos en las condiciones
pactadas.

Se considera riesgosas, las propuestas que ofrezcan un precio o
condiciones técnicas o de otro tipo con el cual materiaimente
resulte dificil cumplir el objeto del contrato. Se consideran
onerosas 0 gravosas, las propuestas que ofrezcan un precio
alejado del rango aceptado como valor de mercado del bien, obra
o servicio objeto del acto de seleccion de contratista de que se
trate.

e Eltiempo de entrega es de 90 DIAS CALENDARIO, dicho
tiempo debe estar en la orden de compra 6 el contrato y
comienza a regir a partir de la orden de proceder.

e Termino de pago: NOVENTA (90) DIAS HABILES.

e Los pagos al contratista se realizaran a la terminacion del
contrato, con la entrega total, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, y cuando la obra haya sido
recibida a satisfaccién por parte del inspector Técnico del
departamento de Descentralizacién del Municipio de
Colén, y miembros representativos de la comunidad,
segun Acta de Aceptacién Final de Obra.
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 - 2029

e Previo a la presentacién de la gestiéon de cobro, el
contratista debera subsanar cualquier defecto u otros
detalles del proyecto que puedan surgir en el transcurso
de la presentacion y cancelacién de la cuenta.

e La entidad contratante realizara la retencion del 50 % de la
suma correspondiente al ITBMS, establecido en la cuenta
a presentar por el futuro proveedor, al tenor de lo
establecido en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo 463 de
14 de octubre de 20215.

. La terminacién de la ejecucion del servicio, objeto del contrato se

ACTA DE ACEPTACION FINAL. recogera en el acta de aceptacion final o de recepcion de bienes o
servicios, después de comprobar que se han cumplido todos los
requisitos del contrato.
Cuatro (4) por ciento (%); Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio

MULTA de 2006, ordenado por la ley 153 de mayo de 2020 y Decreto
ejecutivo N° 34 del 26 de agosto de 2022: que regula la
contratacién Publica. Articulo 104: “Cuando por causas
imputables al contratista se retrase la entrega de la obra, se le
aplicara una clausula penal, la cual sera una multa que sera entre
el 1 % y el 4 % dividido entre treinta por cada dia calendario de
atraso del valor equivalente a la porcién dejada de entregar o
ejecutar por el contratista.”
Como causales de resolucion administrativa del contrato, ademas

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL de las establecidas en el articulo 136 del Texto Unico de la Ley 22
CONTRATO. de 2006, que regula la Constitucién Publica, ordenado por la Ley
153 de 2020.
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 — 2029

3. DOCUMENTOS LEGALES OBLIGATORIOS

NO

Requisito/documento

Subsanable
Si/No/No aplica

3.1

Certificado de Existencia del Proponente

Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, debera
acreditarse mediante la presentacion de copia cotejada, copia simple o copia digital de
la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales
extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica, acreditarse mediante la
presentacion de copia cotejada, copia simple o copia digital de la Certificacion del
Registro Publico, de encontrarse registrada en Panama, o de la autoridad competente
del pais de constitucién, cuando se trata de persona juridica extranjera no registrada en
Panama (Esta certificacion debera haber sido expedida dentro de un (1) afo
inmediatamente anterior a su presentacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 637 del Cédigo Judicial, en concordancia con el articulo 4 del Texto
Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020); Igualmente, en el
caso de personas juridicas, deberd adjuntarse copia cotejada, copia simple o copia
digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte del representante legal.
Cuando se trate de un consorcio o de unién temporal debe adjuntarse el acuerdo de
consorcio notariado en el que se estableceran las condiciones basicas que regiran sus
relaciones y la persona que lo representara, quien debera ser una de aquellas que
conforman el consorcio o asociacion accidental; De igual forma, se debera aportar copia
cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte
de la persona natural que funja como representante legal del consorcio o asociacion
accidental. Todos los integrantes del consorcio o asociacion accidental deberan estar
inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebracion del acto publico; de
igual forma, el consorcio o asociacién accidental debera inscribirse por conducto de su
empresa lider antes de la celebracién del acto publico.

Observacion: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en
un acto de seleccién de contratista.

NO

3.2.

Poder de representacion en el acto publico de seleccion de contratista.
(DOCUMENTO NOTARIADO)

En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del
proponente, su representante debera acreditar mediante original, copia cotejada, copia
simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada
por Notario Publico o con poder general debidamente inscrito en el Registro Publico de
Panamd, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de
seleccién de contratista. En caso de propuesta de consorcios el poder deber ser
otorgado por el representante legal de la empresa lider del consorcio.

NO

3.3.

Paz y Salvo de Renta.

Todo proponente que sea contribuyente en Panama debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresion de la certificacion digital
emitida por la Direccion General de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas.
Ante situaciones no imputables al proponente gque le impidan la obtencién de la referida
certificacion digital, la Direccién General de Ingresos podra emitir dicho paz y salvo en
medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panama
deberan presentar una declaracion jurada ante Notario, en la que haran constar que no
son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberan inscribirse en la
Direcciéon General de Ingresos, para obtener su Numero Tributario (NT) y su respectivo
paz y salvo con el Tesoro Nacional.

NO

3.4.

Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social.

Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro
Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital
del paz y salvo emitido por la Direccién General de Ingresos de la Caja de Seguro Social
o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacién de no
cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social.

NO
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 - 2029

3.5.

Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion (DOCUMENTO NOTARIADO)

Todo proponente, debera cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 48 del 26
de octubre del 2016, a través de la declaracién jurada de las medidas de retorsion, cuya
firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual se presentara en original, copia
simple o copia digital.

En las contrataciones menores, no se les exigird a las personas naturales de
nacionalidad panamenfa la declaracién jurada de medidas de retorsion.

NO

3.6.

Idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura

Los proponentes, sean personas naturales o juridicas, que participen en actos de
seleccion de contratista, que incluyan actividades de ingenieria y/o arquitectura, deberan
presentar la Certificacion expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos
deberan cumplir con lo establecido en la Resolucién JTIA No.063 de 18 de noviembre
de 2020.

NO

3.7.

Aviso de Operaciones

Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de seleccion de
contratista, debera acreditar que tiene autorizacién para ejercer dicha actividad
comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba
idoneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relacién con el objeto
contractual. La documentacion que acredite este requisito, podréa acreditarse mediante
copia cotejada, copia simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean
empresas extranjeras deberan aportar el documento similar que acredite que las
mismas estan autorizadas a operar comercialmente en el pais en el que se
encuentre registrada.

NO

3.8

Incapacidad Legal para Contratar (DOCUMENTO NOTARIADO)

Los proponentes deberan presentar junto con su oferta una declaracion jurada por parte
de la persona natural o persona juridica, en la que deberan certificar que no se
encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales, de conformidad
con el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado
por la Ley 153 de 2020 y el articulo 8 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, modificado
por el Decreto Ejecutivo No.34 de 24 de agosto de 2022; la misma sera suscrita y
presentada a ftravés del Sistema Electronico de Contrataciones Publicas
“PanamaCompra”’. En caso de consorcios, este documento debera ser suscrito por la
persona designada para representarlo, y mediante esta suscripcion todas las personas
que conforman el consorcio declaran y aceptan que no se encuentran entre las
situaciones establecidas en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020, respondiendo solidariamente de todas y cada una de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, asi como por la falsedad de
informacién y de documentos. Los proponentes que oferten dentro de procedimientos de
seleccion de contratista que sean llevados a cabo por entidades que no cuenten con el
servicio de internet debidamente certificado por la Autoridad Nacional para la Innovacion
Gubernamental, deberan presentar de manera fisica una declaracién jurada suscrita por
la persona natural o el representante legal de la persona juridica, en la que deberan
declarar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales.
Articulo 5 de ley 349 de 2022.

NO

3.9

Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad

Todos los proponentes deberan presentar la Carta de Adhesién a los Principios de
Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal del
proponente o persona delegada, en atencién a lo establecido en articulo 40 del Texto
Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el articulo 52 del
Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020.

Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como propésito
describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que el Estado
panamefio espera mantener con sus proveedores.

NOTA: Carta de Adhesién a Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado
debera ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este
documento deberd ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la
persona designada para representarlo, asi como por cada una de las empresas que lo
conforman, de manera individual.

NO
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3.10

Pacto de Integridad NO

Todos los proponentes deberan presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de
Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en
atencion a lo establecido en los articulos 15 y 39 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006,
ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de Integridad se fundamentara en los
principios de transparencia y anticorrupciéon y debera establecer que ninguna de las
partes pagara, ofrecerd, exigird ni aceptara sobornos ni actuara en colusién con otros
competidores para obtener la adjudicacion del contrato y se hara extensivo durante su
gjecucion. Los contratistas incluiran el pacto de integridad en los contratos que celebren
con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
contratacion publica.

NOTA: El Pacto de Integridad debera ser suscrito y presentado por cada proponente. En
caso de consorcios, este documento debera ser suscrito y presentado tanto por el
consorcio, a través de la persona designada para representarlo, asi como por cada una
de las empresas que lo conforman, de manera individual.

OTROS REQUISITOS

3.1

Carta de Garantia debidamente notariada, con fecha acorde al aviso de convocatoria. NO

3.12

Desglose de Costo y Actividades: Presentar un desglose de actividades por cada NO
proyecto, detallando costos y actividades segun listado adjunto en el Capitulo 1V,
indicando el subtotal de cada uno (proyecto) y el monto global de la propuesta; el mismo
debe estar firmado por el representante legal y el responsable técnico idéneo de la
empresa.

3.13

3.14

Certificado vigente de Paz y Salvo en el Municipio de Colén o en su defecto de no NO
inscrito en este Municipio.
Cronograma de ejecucion del proyecto: El proponente deberd presentar un cronograma de NO
ejecucion del proyecto en formato Microsoft Project o Excel.

El proponente debera presentar, como parte de su oferta técnica, un cronograma detallado de
ejecucion que incluya las fechas de inicio, desarrollo y finalizacién de las actividades
contempladas en el proyecto, en correspondencia con el plazo total de ejecucion establecido
por la entidad contratante.

El cronograma debera reflejar de manera realista y coherente la secuencia de actividades
necesarias para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
el tiempo maximo definido en este pliego.

El cronograma debe estar debidamente firmado por el representante legal de la empresa y
sellado y firmado por el profesional idéneo encargado.

» Secuencia logica de las actividades (indicar inicio y fin de la obra)
« Duracién de actividades

« Diagrama de Gantt.

El departamento técnico revisara que las fechas indicadas en el cronograma coincidan con el

plazo contractual establecido por la entidad.
El incumplimiento de esta condicién se considerara una falta con los requisitos obligatorios del

pliego..

4. PROMOCION DE LAS EMPRESAS LOCALES Y AMPYME

NO

41

Se entiende por empresas locales aquellas que tenga como domicilio en su aviso de operacion el
Municipio donde se realiza la contratacién (Colén) En aquellas contrataciones menores en la cuales
participan varios proponentes, la empresa domiciliada en este municipio tendra prioridad en la
adjudicacion, siempre que cumpla con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio
propuesto no se mayor de un 10 % en relacién con la propuesta de menor presentada por una empresa
no local, en este caso se escogera a la que tenga el mejor precio. Entre las empresas locales se debera
escoger a la que ofrezca el mejor precio. Articulo 10 de la ley 349 de 14 de diciembre de 2022. (110-F)
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4.2 En las contrataciones menores, las entidades deberan seleccionar preferiblemente a las micro y
pequefias empresas, siempre que estas empresas cumplan con los requisitos y exigencias del pliego de
cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5 % en relacién con la propuesta de menor precio
presentada por empresa no mipymes; entre las mipymes, se debera escoger a la que ofrezca el menor
precio. Las micro y pequefias empresas deberan estar clasificadas como mipymes dentro del Registro de
Proponentes del Sistema Electrénico de Contrataciones Publicas "PanamaCompra", para que la entidad
licitante pueda verificar su condicién de acuerdo con la ley. La Autoridad de la Micro, Pequefia y Mediana
Empresa debera actualizar anualmente dicho registro, a fin de acreditar las empresas que mantienen tal
condicion. Articulo 15 de la ley 349 de 14 de diciembre de 2022.

4.3 Prevalencia en la adjudicacion a favor de las empresas locales. Cuando se realicen actos contratacion
menor en los cuales concurran como proponentes, micro o pequefias empresas y empresas locales, la
entidad scleccionara en primer lugar la propuesta presentada por la empresa local siempre que esta
cumpla con los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5%
en relacion con la propuesta de menor precio presentada por la micro o pequefia empresa. Cuando
concurran como proponentes, micro o pequefias empresas que ademas sean locales (mipes) y empresas
gue solo ostenten una de estas condiciones, la entidad seleccionara en primer lugar la local y mipe,
siempre que cumplan con los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no sea
mayor de un 5 % en rclacién con la propuesta de menor precio presentada por la empresa que sean
Unicamente local o micro o pequefia empresa. Articulo 90 de Decreto Ejecutivo 439 de 10 de
septiembre de 2020 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 34 de 24 de agosto de 2022.

FUNDAMENTO DE DERECHO: LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 QUE REFORMA
LA LEY 106 DE 1973, SOBRE REGIMEN MUNICIPAL, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES,
RESPECTO A LAS CONTRATACIONES EMNORES EN LOS MUNICIPIOS, JUNTAS
COMUNALES Y CONSEJOS PROVINCIALES Y COMARCALES ART. 5(ART. 110-A).
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TERCER CAPITULO-

Términos de referencia y especificaciones
técnicas.
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“Mejoramiento de Cancha Multiuso, sector Irving
Saladino, Corregimiento de Sabanitas, Provincia de
Colén”

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1. Generalidades

Alcance General de la Obra:

El trabajo comprende el suministro de todo el material, mano de obra, herramientas,
equipo, transporte, servicios y cualesquiera otros necesarios para efectuar la obra,
objeto del contrato.

Condiciones Generales:

El Contratista conviene en acatar todas las indicaciones de caracter técnico descritas
en estas especificaciones y que serviran de guia para la debida realizacion de la obra
contratada.

Cuando las circunstancias asi lo ameriten, la calidad, dimension, tipo de material, o
el orden de los procesos constructivos, podran ser objeto de revision por parte de los
inspectores del proyecto designados por el MUNICIPIO DE COLON, en cuyo caso
se cursaran las correspondientes notas de observaciones y/o cambios.

Una vez proferida la orden de proceder se debera pagar los impuestos de
construccion en el Municipio del Distrito de Colén que determinen los acuerdos
vigentes que regulen la materia.

1.2. Actividades para desarrollar

Pago de impuestos por permiso de construccion
A la entrega de la orden de proceder el contratista deberéa pagar los impuestos de
construccion en el Municipio del Distrito de Colén que determinen los acuerdos

vigentes que regulen la materia.

Limpieza antes, durante y al final del proyecto
Todas las areas a intervenir deben mantenerse limpias durante todo el proceso

constructivo.

Suministro e instalacién de letrero de 1.50 mts de ancho por 2.00 mts de alto
Se instalara un letrero de 1.50 mts de ancho y 2.0 mts de alto que contendra la
informacion del proyecto.

Cimientos
Se construira cimiento de concreto de 0.30 m x 0.15m con 2#4 corridas y 1#3 para

los estribos @0.30 m c@c y hormigén de 3000 Ibs/plgs2. (ver detalle en planos)

Muro de Bloques de 6”
Se procedera a construir muro de bloques de 6” rellenos de hormigén de 88.5 ml con

hormigén de 3000 Ibs/plgs2.

Muro de Bloques de 4”
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Se procedera a construir muro de bloques de 4” rellenos de hormigén de 88.5 ml con
hormigén de 3000 Ibs/plgs2.

Banda corrida de hormigén

Se procedera a construir banda de amarre de 0.10 m x 0.10 m para embutir la parte
baja de la malla de ciclén con 1#3 corrido con hormigén de 3000 Ibs/plgs2. Debe ser
repellada en ambas caras.

Construccion puerta de acceso
Construccion de puerta de acceso de 2.40m x 2.25m con tubos de 1 72" con malla
de ciclon cal.9. La puerta debe ser de dos hojas.

Construccion de 88.5 ml de cerca perimetral
Construccion de cerca perimetral con tubos de 1 %2 cal 40 en los verticales y tubo
galvanizado de 1 %" cal 20 en los horizontales con malla de ciclon cal.9.

Todo proponente inspeccionara el lugar de las instalaciones y verificara las
actividades contempladas antes de presentar la propuesta.

Se incluyen dentro del contrato todas las actividades necesarias para la culminacién
del proyecto, aunque las mismas no se detallen en el presente pliego.

2. PRELIMINARES

TIEMPO DE ENTREGA:

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.
NOTA:

No se reconocera ninguna extra, por falta de conocimiento de los alcances de la
obra, negligencia u omisién; cometidos por el proponente, al no inspeccionar el sitio
de la obra y no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de
la presentacion de la propuesta.

El proponente debe contemplar el suministro de todos los materiales, herramientas,
accesorios, equipos, transporte, mano de obra correspondiente; y cualquier otro
detalle, renglon o cosa necesaria para la realizacion completa y cabal de los trabajos
descritos en el alcance de la obra, Especificaciones Técnicas y Desglose de costos
unitarios.
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“Mejoramiento de Cancha Multiuso, sector Irving Saladino, Corregimiento de
Sabanitas, Provincia de Colén”

COSTO
Act. ACTIVIDADES UND CANT. |UNITARIO| TOTAL
EN B/.

1 Pago de Impuestos Unidad 1
Limpieza antes, durante y al final de

|
laobra Global L

3 Suministro e instalacion de letrero Unidad 1
de 1.50m x 2.00m

CONSTRUCCION DE CERCA
PERIMETRAL

Cimiento de Concreto de 3000 psi +
1 2#4 corrido y estribos #3 @ 0.30 c@c ml 88.5
(ver detalle en planos)

Muro de Blogues de cemento de 6"
2 relleno de hormigon de 3000 m?2 34.4
Ib/pulg2

Muro de BI d tode 4" + ~7
3 uro ae oques e cemento ae m2 34.4

‘4 .
ref + repello ambas caras /'}'(0/7/7(5//44/2,71,@ L

Banda corridade 0.10m x 0.10m + . -
4 1#3 corrido, hormigon de 3000 ml 88.5 o Direccién d‘LP"OVECtOS
Bienes Inmuebles

Ib/pulg2
Construccion de Puerta de acceso MUNICIPIO PE COLON

7 97 ¢
5 Doble de 2.40 m de ancho x 2.25m de Unidad 1 doneidad | ZO22 o )é) ’57&2

Alto con malla cilcén Cal #9 (ver
planos)

Construccion de Cerca Perimetral con
tubos de acero galvanizado de 11/2
6 Cal 40 en verticales y Tubos de 11/2 ml 88.5
Cal 20 en horizontales con malla
ciclon Cal #9 (ver detalle de planos)

SUBTOTAL
ITBM
TOTAL B/. 20,000.00

La lista de actividades debera contemplar las siguientes condiciones aplicables a
cada uno de los rubros de esta SOLICITUD DE PRECIOS

No se aceptara cuentas por fracciones de unidades en los rubros especificados en
la lista de actividades.

DEFINICIONES:

Actividades son los diferentes rubros que debe cotizar el Contratista.

Unidad: Son las medidas en que cada actividad debe ser cotizadas.

Las columnas de Precios Unitarios y Precios Totales seran llenadas por el licitante

para cada una de las actividades de esta SOLICITUD DE PRECIOS.

El Precio Unitario contempla los costos de mano de obra calificada y no calificada

materiales, costo de transporte terrestre y maritimo donde se requiera, equipo,

gastos administrativos y ganancias por actividad.

. El Precio Total es El producto del Precio Unitario por la Cantidad en cada actividad.
El Costo de la Obra es la Sumatoria de los Precios Totales por actividad.
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3. NOTA DE RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener la seguridad del personal y los transelntes que pasen
por el lugar al momento de iniciar la obra, durante y hasta culminar el proyecto,
manteniendo las condiciones satisfactorias que no pongan en riesgo tanto a los
trabajadores como a la poblacién, cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

El contratista sera responsable de verificar la informaciéon de campo en medidas,
niveles, estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el
inspector la ubicacion y alcance exacto de los trabajos a realizar.

El contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para
lograr el completo cumplimiento de la obra, segun detalles, planos propuestos, notas
generales, alcance de la obra y especificaciones técnicas. Ademas, debera realizar
todos los trabajos complementarios que sean requeridos para la ejecucion y
terminacion satisfactoria de ésta obra, la cual debe quedar funcionando.

Cualquier omision u error en el desglose y especificaciones técnicas contenidas en
el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del contratista de hacer y/o
suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

El contratista no podra exigir ninglin cargo o pago extra, por falta de conocimiento de
los alcances de la obra. La negligencia u omision; cometidos por el mismo, al no
inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de la presentacion de la propuesta seran solo responsabilidad del
contratista.

Los planos propuestos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se
complementan entre si, por lo que deberan ser considerados por igual para la
presentacion de la propuesta.

El contratista coordinara con el Municipio de Colén donde se ejecutara la obra, para
establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar sensiblemente el
desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectada objeto de este
proyecto. El desarrollo y terminacion final de la obra no podra afectar a terceras
personas.

El contratista debera entregar a la entidad rectora (Municipio de Colén) del proyecto
a mejorar todos los restos y saldos de materiales de segunda mano, que puedan ser
reutilizados y en el lugar que sea designado por la entidad.

El contratista debe considerar en su propuesta las variaciones de los precios de
materiales y mano de obra existentes en el mercado actual pues no se aceptaran
reclamos por estas causas.

10.El contratista, como profesional idéneo, debera velar por el satisfactorio

11.

cumplimiento de la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo dela
obra, el contratista tuviese que modificar en campo los planos propuestos o
especificaciones técnicas, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, debera notificar
por escrito al inspector y a la entidad rectora. No podra, en ningiin caso, hacer dichas
modificaciones si el inspector y la entidad rectora no le han autorizado por la misma
via.

El contratista debe cefiirse al alcance de trabajo, especificaciones técnicas y pliegos
de cargo para presentar su propuesta, los cuales forman parte del contrato.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

41.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

4.21.

Limpieza y ornato

El trabajo incluye el suministro de toda la mano de obra, material,
herramientas y equipo necesario para realizar toda la operacion final de
limpieza general de todas aquellas &reas comprendidas en el plano y/o
indicadas en estas especificaciones.

Durante el desarrollo de la obra El Contratista debera realizar limpiezas
periddicas al area del proyecto, a fin de mantener éste, siempre limpio y
ordenado.

Limpieza interior

Al terminar todos los trabajos, el contratista removera todo su equipo,
materiales, basura, residuos u otros desperdicios, y dejaréd el mobiliario
ordenado y todas las superficies interiores libres de polvo, o suciedad, que
afecte la apariencia de los trabajos parciales, o totales realizadas en el
proyecto.

Limpieza exterior

Ademas de la limpieza y nitidez que deben presentar las areas trabajadas, El
Contratista sera responsable de la limpieza total de las areas exteriores no
incluidas en los trabajos de reparacion y/o pintura, siempre y cuando asi se
indicase en el alcance, no incluidas en los trabajos de reparacion.

Edificios
Todas las paredes, pisos, cielo raso y estructuras vistas deberan quedar
limpias.

Cubierta
Dejar las cubiertas libres de desechos, roca suelta y escombros.

Patios
Se dejaran limpios de desechos organicos e inorganicos de manera que
presenten una superficie uniforme que impida que el agua se empoce.

Materiales removidos y desechos
El material de desecho acumulado debera ser retirado del érea y depositado
en sitios aprobados por las autoridades municipales o regionales a costo del

contratista.

Excavacion - relleno
El trabajo incluye todo el material, equipo, herramienta y mano de obra

necesaria para la excavacion y relleno en terreno destinado para cimientos y
otras estructuras indicadas en los planos o requeridas en la obra.

La clasificacion del material la realizara el Inspector basandose en las
siguientes definiciones:

Limpieza y desarraigue
La limpieza y desarraigue consistira en remover toda la maleza, escombros y

rocas superficiales. Se marcara en el terreno los limites de las areas donde
9
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se hara el desmonte, la limpieza y desarraigue y sefalara los arboles,
arbustos, plantas y objetos que seran preservados.

El Contratista despejara y limpiara las areas requeridas para el
emplazamiento de la obra, para el movimiento de tierra y para su planta de
construccion.

Antes de dar comienzo a cualquier operacién de construccion en una zona
determinada, los trabajos de limpieza, desarraigue y de desmonte en esa zona
estaran completamente terminados y aceptados por el Inspector.

Remover todos los arboles que interfieran con la construcciéon. Se removeran
totalmente todas las raices que se encuentren dentro del drea donde se
ubicaran los edificios y pavimentos. En el resto del area, las raices se cortaran
hasta 0.15 m, por debajo del nivel del terreno existente.

En ningn caso se considerara como excavacion, cualquier material de suelo
que se remueva por efectos de la limpieza y desarraigue. El material util que
se desperdicie como resultado de estas operaciones sera repuesto por el
Contratista a su costo.

Remover la capa vegetal del area dentro del perimetro donde se instalaran los
edificios, incluye las raices de hierba y otra vegetacion. Todos los despojos,
malezas, raices y otros materiales combustibles, removidos durante la
limpieza, se amontonaran en sitios aprobados por el Inspector y seran
transportados por El Contratista a otro sitio autorizado por las autoridades
regionales.

En areas de corte se removeran todos los troncos y raices mayores de cuatro
(4) centimetros de diametro, hasta una profundidad minima de quince (15)
centimetros por debajo del terreno natural y una profundidad no menor de
cuarenta y cinco (45) centimetros por debajo de la subrasante.

Fuera de los limites de construccion, en las areas de excavacién y de relleno,
el Contratista, para ejecutar el desmonte, podra dejar sin remover los troncos
y objetos sodlidos no sujetos a descomposicion, siempre que estos no
sobresalgan mas de quince (15) centimetros sobre la superficie del terreno
natural o del nivel mas bajo del agua.

La extraccion de troncos y raices en zonas de préstamo, cambios de cauce,
canales y zanjas se efectuaran Unicamente hasta la profundidad necesaria
para efectuar la excavacion correspondiente.

Con excepcion de las zonas que se deban excavar, los hoyos o depresiones
que resulten de la extraccién o remocion de troncos o de otras obstrucciones,
sera rellenada con material satisfactorio aprobado por el Inspector vy
debidamente compactado.

Todas las ramas de arboles o de arbustos, sefialados para permanecer en su
sitio, que se extiendan sobre la calzada, seran podados hasta una altura libre
de seis (6) metros sobre la superficie del camino terminado. Todo el trabajo
de poda sera ejecutado con personal capacitado y de acuerdo con la mejor
practica en esta clase de trabajo.
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Excavacién comun

Toda excavacion que contenga piedras menores de medio (1/2) metro cubico,
sera considerado como excavacion comun, al igual que la tosca o roca suave
que pueda ser removida, o excavada por medios manuales o manipuladas por
equipo mecanico comun, sin necesidad del uso continuo de explosivos.

La excavacion incluird acarreo, colocacion, riegue y compactaciéon de todos
los materiales como lo muestran los planos o lo indique el Inspector, excepto
los contemplados bajo otros renglones en las especificaciones.

Donde se encuentran diferentes tipos de materiales en la misma excavacion,
el Inspector indicara el orden en que éstos, han de excavarse y/o como habran
de colocarse en terraplén de manera que se obtengan el mayor beneficio
posible en su distribucién.

Excavacion de roca solida

Todo material solido sea en capas 0 en masas, en su cama original con un
volumen mayor de un metro cubico, que no pueda ser removido con un equipo
normal de trabajo, (pala mecanica de ¥ yarda) y que se tenga que recurrir al
uso de taladro mecanico o explosivos, sera considerado como roca.

En caso de requerirse Voladuras, El Contratista adoptara precauciones en
prevencién contra dafios a los objetos circundantes, tomando en cuenta las
normativas de seguridad establecidas por las autoridades nacionales y
regionales.

El Contratista dara preferencia al uso de detonadores eléctricos en relacion
con las operaciones de voladura y practicara el método de “Repello de
Mortero” o “Parches de Lodo” en vez de “Barrenos Cortos” para resquebrajar
las piezas grandes o fragmentos independientes.

Cualquier dafio que sufran los objetos circundantes o accidentes que
ocurrieren por voladuras seran debidamente reparados y/o compensados por
El Contratista.

Disposicion del material excavado

Todo el material aprovechable proveniente de las excavaciones se usara para
hacer terraplenes, rellenos, estructuras de drenajes, hombros, rellenos en las
areas del proyecto, siempre que este material se encontrase en el prisma de
la excavacion, o en cualesquiera otros lugares, de acuerdo con los planos o
segun las instrucciones del Inspector. El Contratista, a su costo y bajo su
responsabilidad, proveera todo lo necesario para cumplir esta parte del
Contrato.

Los materiales procedentes de la excavacion se acumularan en forma que
permita el drenaje del agua. Las areas destinadas a la acumulacion de los
desperdicios, se dejaran en condiciones tales que presenten una apariencia
nitida, ordenada y que tengan mas o menos las caracteristicas de la topografia
de los alrededores. Generalmente los materiales, producto de la excavacion
se usaran en los rellenos requeridos, seguin se ordene.

Si antes del vaciado en las excavaciones, ha llovido o caido agua, se
removera el terreno reblandecido, dejando la base completamente seca.

Se protegeran todas las zanjas y excavaciones con apuntalamiento, vallas y
otras formas de proteccion para evitar dafios a la obra, a los trabajadores, a
las propiedades vecinas y al publico en general.
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Material Excedente

El material excavado en exceso o sobrante, que resulte adecuado para relleno
en el area del proyecto sera separado y almacenado o retirado segun lo
indique el Inspector, antes de que se complete la consolidacion de la
subrasante o los hombros y antes de colocar el material selecto sobre aquello.
El material de desecho sera retirado a costo del Contratista.

Excavacién de cimientos y otras estructuras

Las excavaciones seran realizadas conforme a las dimensiones Yy
profundidades indicadas en los planos, dejando espacio suficiente alrededor
de las estructuras de cimentacion que facilite la inspeccion y la colocacion y
remocion de la formaleta.

Los fondos de las excavaciones deberan ser horizontales, planos y nivelados,
a este efecto la excavacion realizada por medios mecanicos sera terminada a

mano.
Al momento de vaciar el hormigén la excavacion debe ser humedecida lo
suficiente para impedir la absorcion del agua del fraguado.

No se permitira excavar mas alla de la profundidad indicada, (excepto cuando
se trata de remover material desechable el cual sera reemplazado). Ni se
permitira rellenar las excavaciones que se hayan excedido en las dimensiones
requeridas, en cuyo caso, los cimientos serdn vaciados hasta el fondo de la
excavacion.

Si las condiciones del suelo lo permiten el concreto podra ser vaciado
directamente contra la superficie de la excavacion cuyas paredes serviran de
formaletas.

En excavaciones mayores de 1.80m de profundidad se usaran tablestacas de
proteccion, al igual que en terrenos insuficientemente compactos para
mantenerse firme durante las excavaciones. En tal caso El Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para evitar derrumbes ocasionados por
cortes y excavaciones.

En caso de que el terreno no tenga la cohesion necesaria, para lograr esto,
se deberan hacer las excavaciones mas grandes que el tamafio de las
fundaciones, colocandose luego formaletas para las dimensiones adecuadas.

Consideraciones para relleno y compactacion

En rellenos sobre terreno natural con remocion previa de la capa vegetal antes
de efectuar las operaciones, el terreno se escarificara hasta una profundidad
minima de 15 centimetros y luego de humedecido y aireado, segun sea el
caso, todo el material selecto se compactara hasta la densidad especificada
(de 95% y la dltima capa de 100%) para asi evitar futuros asentamientos.

Luego se procedera a la ejecucion del relleno especificado de cada capa, en
el cual en ninguin caso se debera colocar capas de material selecto mayores
de 0,15 m, ni menores a 0,10 m, y el control de compactacion se realizara por
capa hasta llegar al espesor total especificado en planos o pliegos.

La compactacién de cada capa podra ejecutarse con apisonadores
neumaticos o motorizados con placas vibradoras, en espacios limitados. En
otros casos se utilizaran aplanadores de rodillo de acero, aplanadores de
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ruedas de hule o aplanadores de pata de cabra, etc; seglin sean los materiales
que se estén usando.

4.2.7.1. Mano de obra

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

El relleno se efectuara a mano usando pisones neumaticos o
compactadores de vibracién, no excediendo las capas por compactarse,
un espesor de 10 centimetros (10) en el caso de un equipo liviano, no se
permitird un espesor mayor de cinco centimetros (5cm) después de
compactados.

Se tendra un cuidado especial al rellenar alrededor de canales, vigas,
tuberias y otros obstaculos que dificulten la compactacion.

Acero de refuerzo
El trabajo incluye el suministro de toda la mano de obra, materiales necesarios

para la colocacién de todo el acero de refuerzo, mostrados en los planos o
aqui especificados.

Las Condiciones especiales de estas especificaciones se aplican a todo el
trabajo comprendido bajo esta seccion:

Acero de Refuerzo
El acero de refuerzo debe ser corrugado y debe cumplir con los requerimientos
de la norma ASTM A615, o en su defecto ASTM A706.

La designacion de las barras para los estribos sera #3 (3/8 &), a menos que
se indique lo contrario en los planos.

Acero de presfuerzo
El acero de presfuerzo debe ser Grado 270, de baja relajacion y debe cumplir
con la norma ASTM A416.

A menos que se especifique en los planos, los torones deben ser designacion
No. 13.

Proteccion de Materiales
Las barras para refuerzo deberan estar protegidas contra dafio en todo
momento almacenandose sobre bloques o plataformas.

Antes de colocar el hormigén del acero de refuerzo debera estar libre de
aceite, lodo, pintura o cualquier otro cubrimiento no metalico.

El acero que tenga corrosién evidenciada por escamas del laminado,
picaduras, entre otros, se considerara insatisfactorio.

13
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4.3.4. Doblez

Todo el acero sera doblado en frio a menos que el Inspector indique lo
contrario.

Ninguna barra parcialmente empotrada en el hormigén sera doblada en el
campo excepto cuando se indique en los planos o lo permita el Inspector.

Las barras seran cortadas a longitudes requeridad y dobladas exactamente
antes de colocarlas. Los Dobleces se haran con herramientas adecuadas
para el trabajo y no se permitira doblarlo, enderezarlo y volverlo a doblar.

4.3.5. Empalme y Sujecion

Las barras seran aseguradas con alambre de refuerzo.

Se proveeran soportes y separadores colocados adecuadamente para
soportar y mantener los torones y las barras de refuerzo entre si, durante el
proceso de vaciado del hormigon.

No se permitiran empalmes en los lugares de mayor esfuerzo de los
miembros estructurales. Los empalmes seran hechos del largo adecuado y
tendra una longitud no menor de 30 veces el diametro de la barra, pero no
menor de 30 cm.

El espacio minimo centro a centro de barras paralelas debera ser de dos y
media (2 ) veces el diametro de la barra, pero en ningun caso debera la
distancia libre entre ambas ser menos de uno y media (1 72) veces el tamarfio
maximo del agregado grueso.

Todos los refuerzos deberan tener una cobertura libre de dos (2) pulgadas
(5 cm), excepto cuando se indique lo contrario en los planos o se establezca
de manera diferente en estas especificaciones.

4.3.6. Colocacion

No se permitira colocar barras sobre capas frescas de hormigon, mientras
que avance el trabajo y el ajuste de barras durante la colocacion del

hormigon.

El acero sera colocado y mantenido en la posicién exacta, con la proteccion
requerida, tal como indique el plano y estara ajustado firmemente para
impedir el desplazamiento durante el vaciado del hormigon.

La sustitucién de un tamafio de barra por otro sélo sera permitido por
autorizacién escrita del Inspector. Las barras sustitutas deben tener un area

equivalente al area disefiada o mayor.

4.3.7. Recubrimiento

A menos que en los planos se indique un recubrimiento mayor de concreto,
el recubrimiento para el refuerzo no debe ser menor de:
e 2cmen losas

e 4.cm en columnas y vigas

e 7,5 cm en cimientos y otras estructuras bajo tierra.

14
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Trabajo de hormigén

El trabajo incluye todo el material, equipo, herramientas y mano de obra,
necesaria para completar el trabajo de hormigén indicado en los planos aqui
especificados, 0 ambas cosas.

El hormigén mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua deben en
todo tiempo estar bajo la supervisién del Inspector 24 horas antes de un
vaciado de hormigén. No se permitird vaciar concreto sobre la tierra hasta que
la excavacién y la colocacion del acero de refuerzo hayan sido aprobadas por
el Inspector.

La localizacion de todos los conductos y tuberias deberan ser aprobadas por
el Inspector antes de vaciar el hormigén alrededor de él. Si el Contratista
decide utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el suplidor
tiene equipo satisfactorio para enviar el hormigén con la rapidez que se desee
y ademas de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado
en caso de alguna anomalia.

Las mezclas de hormigdn deben ser disefiadas y proporcionadas de manera
tal que se obtenga una resistencia a la comprension maxima, un minimo de
encogimiento y un maximo de trabajabilidad. Las especificaciones tal como
estan escritas deben regir, pero en caso de ser necesario, se haran
referencias a las secciones 2015 a 511 inclusive, de las recomendaciones del
“Joint Commites on Standar Specifications” del A.C.l., ASTM y cualquier otro
comité afiliado tal como se ha publicado en sus Ultimos reportes. La resistencia
de los cilindros a los 28 dias sera la indicada en los planos.

4.4.1. Materiales
441.1. Cementos

El cemento para todo el trabajo de hormigén debe cumplir con una de las
siguientes especificaciones, tal y como se estipula en los planos:

- ASTM C — 150 para Cemento Poértland” o ASTM C1157 para cementos

hidraulicos.
- Especificacion para Cementos Hidraulicos de Adicion (ASTM C-595),

excluyendo los tipos S y SA, cuyo fin no es ser utilizados como
ingredientes cementantes principales del concreto estructural.

El cemento utilizado en la obra correspondera al establecido en la
dosificacion del concreto.

El cemento debera llevarse al sitio de la construccion en sus envases
originales y enteros. Se almacenara en un lugar protegido de la intemperie.
Todo cemento dafiado, ya endurecido, sera rechazado.
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Aditivos
CEMENTO DE USO GENERAL- DGNTI - COPANIT 5 -2019,

Min, 45

Tiempo de Fraguado, Ensaye ds Vical, mun® T

p E y AS Cl9o1 Méx. 420

Expansion 2l autoclave (%) ASTM C151 &, 0.80

Expansion Barras de Mortero 14 Dias (%) ASTMW C1038 Max, 0.02

Contenido de aire (%) ASTM C185 Max. 12.00

3 Dias MPa (psi} Min. 13.0 (1830}
: ASTM CLOS

7 Dias MPa {(psi) Min. 20.0 (2900)

28 Dias MPa {psi) Min. 28.0 (4060)

*El tiempo de fraguadeo se refiere al tiempo de fraguado inicial en el método de ensayo C191

Los aditivos que vayan a utilizarse en el concreto se someteran a la
aprobacion previa del Inspector y usarse de acuerdo con las
especificaciones y recomendaciones de la casa productora.

Debera demostrarse que el aditivo es capaz de mantener durante la obra,
esencialmente la misma composicién y comportamiento del producto
utilizado para establecer la dosificacion del concreto, de acuerdo las
especificaciones y recomendaciones de la casa productora.

No se utilizaran aditivos que contengan iones de cloruro en concreto
pretensado, postensado o concreto que contenga elementos embebidos
de aluminio si su uso produce una concentracién perjudicial del i6n cloruro
en el agua de mezcla.

Los aditivos inclusores de aire cumpliran con las “Especificaciones para
Aditivos Inclusores de Aire para Concreto” (ASTM C-260). Los aditivos
impermeabilizantes, los retardadores, los acelerantes, y reductores de
agua cumpliran con las “Especificaciones para Aditivos Quimicos para
Concreto” (ASTM C- 494). La ceniza volante u otras puzolanas utilizadas
como aditivos cumpliran con la “Especificaciéon para Ceniza Volante y
Puzolanas Naturales Crudas o Calcinadas para uso en Concreto de
Cemento Portland." (ASTM C- 618).

Agua

El agua empleada en el mezclado de concreto debe estar limpia y libre de
cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, sales, materia organica
u otras sustancias nocivas para el concreto o refuerzo.

Agregados
Los agregados para concreto deben cumplir con las especificaciones de
ASTM C- 33.

Agregado Fino (arena)

- Elagregado fino sera arena natural, manufacturada o una combinacion

de ambas.

- El agregado fino debe ser bien graduado de acuerdo a la siguiente
especificacion:
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En términos generales la arena consistira en granos limpios, duros,
lavados, libres de polvo, de materia organica, marga, esquistos, alcali,
particulas blandas y escamosas y otras sustancias perjudiciales.

El modulo de fineza no menor que 2,3 ni mayor que 3,1.

Agregado Grueso (Piedra Triturada)

El agregado grueso consistira en piedra triturada, compuesta de
fragmentos de roca o grava, limpios, densos y sélidos, de calidad
integral, libre de piedras desintegradas u otro material extrano.

El peso especifico de la piedra propuesta por el Contratista sera de
2.50y 2.75 y debera ser comprobada por el Inspector o el especificado
en los planos.

El tamafio maximo nominal del agregado grueso no debe ser superior
a:
e 1/5 de la menor separacién entre los lados del encofrado.
¢ 1/3 de la altura de la losa.
e % del espaciado minimo libre entre las barras o alambres
individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones
individuales, paquetes de tendones o ductos.

4.4.2. Formaletas

El forro para formaletas sera de un grado de madera que produzca superficies,
nitidas, rigidas, a nivel, ajustadas y lisas, Toda formaleta estara en contacto
con el concreto y debera soportar los pesos e impactos adicionales que

puedan recibir.

4.43.

Mezclas de concreto
El Contratista podra preparar hormigon utilizando una mezcla manual o equipo

mezclador portatil o solicitandolo a un proveedor. Siempre y cuando las
proporciones estén acordes con lo establecido en estas especificaciones.

Todo el

Tam_i:_: (De: a Guerdo ala Porcentaje que pasa
especificacion ASTM E 11)

9.5-mm (38-in.) 100
4.75-mm (No. 4) 95 a 100
2.36-mm (No. 8) 80a 100
1.18-mm (No. 16) 50 a 85
600-um (No. 30) 25a 60
300-um (No. 50) 5a30
150-um (No. 100) 0a10

hormigén debera ser sometido para aprobacion del Inspector.

Se preferira uso de hormigén premezclado, mediante una mezcladora
intermitente de tipo aprobado.

Para el hormigén mezclado en obra, una vez que estén los materiales
en el tambor, el tiempo minimo para mezclar cada tanda sera de un
minuto.

El hormigén no debera permanecer en la mezcladora mas de 90
minutos después que se le haya anadido el agua.
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e No se permitira el sobre mezclado que requiera la adicion de agua, para
preservar la consistencia requerida.

Prueba de compresion
La frecuencia de los ensayos de las muestras de concreto se realizara de

acuerdo con los criterios del ACI-318.

En este sentido, una muestra consistira en:
e 2 cilindros a los 3 dias
e 2cilindros a los 7 dias

e 2 cilindros a los 28 dias

Prueba de asentamiento

Las pruebas de asentamiento se haran en el lugar del vaciado y de acuerdo
a los criterios establecidos en las normas ASTM C 31 y ASTM C 143. Las
pruebas se haran peridédicamente, tantas veces como lo requiera el Inspector
o al notar un cambio de la mezcla de Hormigén.

La resistencia promedio fcr para el disefio de las mezclas debe ser
determinada de acuerdo con los criterios del ACl 318.

El concreto debe tener una temperatura maxima de 32°C.

Si la resistencia promedio de los cilindros para cualquier parte de la obra,
cae por debajo de la resistencia especificada, se podra aceptar la
verificacion de la resistencia mediante ensayos de Corazones de Concreto,
extraidos y ensayados de acuerdo con ASTM C 42 y evaluados de acuerdo
a los criterios de aceptacién del ACI 318. En ninguin caso se aceptara la
realizacién ensayos de esclerometro, ultrasonido, pistola Windsor para
determinar la resistencia del concreto instalado; estos ensayos s6lo podran
utilizarse para determinar la uniformidad del concreto, previa correlacion
con corazones o cilindros de concreto.

- El Inspector tendra la facultad de exigir la remocion y el reemplazo del

concreto y de ordenar cambios en las proporciones, en caso de que se
presenten resistencias inferiores a las especificadas en los planos.

Preparacion del hormigén
Los concretos deben ser dosificados de acuerdo con los requerimientos del

ACI 318 y ACI 211, para concretos normales.

El asentamiento sera determinado de acuerdo a la ASTM C 143 y estara
dentro de los siguientes limites; tomando en cuenta que el esfuerzo a la
comprensién se ha obtenido:

ELEMENTO ESTRUCTURAL MINIMO MAXIMO

Columnas, vigas, zapatas de 25 cm. espesor. 17" §

Otros trabajos de Hormigén J' 4
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4.5.1. Mezclas de concreto

El Contratista podra preparar hormigén utilizando una mezcla manual o equipo
mezclador portatil o solicitandolo a un proveedor. Siempre y cuando las
proporciones estén acordes con lo establecido en estas especificaciones.

Todo el hormigon debera ser sometido para aprobacion del Inspector.

e Se preferira uso de hormigén premezclado, mediante una mezcladora
intermitente de tipo aprobado.

e Para el hormigdn mezclado en obra, una vez que estén los materiales
en el tambor, el tiempo minimo para mezclar cada tanda sera de un
minuto.

e El hormigén no debera permanecer en la mezcladora mas de 90
minutos después que se le haya anadido el agua.

e No se permitira el sobre mezclado que requiera la adicion de agua, para
preservar la consistencia requerida.

4.5.2. Vaciado
4.5.2.1. Preparacion
Preparar el hormigén lo mas cerca posible de su ubicacion final.

Todos los refuerzos estaran en su lugar, inspeccionados y aprobados
antes de vaciar el hormigén.

Los caminos para la transportacién del hormigén no deberan apoyarse
sobre el acero de refuerzo.

Colocar el hormigén rapidamente en encofrados firmes, limpios, sin
salpicaduras de concreto, lodo, o cualquier otra materia extrana.

Rociar los encofrados con agua precisamente antes del vaciado, sin dejar
depositos de agua.

No se permitira el vaciado de hormigén a mas de 3.00 metros de altura, a
menos que sea empleado otro mecanismo.

4.5.2.2. Adherencia.
Prepare toda superficie expuesta de concreto fraguado que recibira

hormigon fresco.

Pique, limpie, humedezca, y aplique algin material epdxico (probond) que
cumpla con las normas de la ASTM C 881 antes del vaciado del hormigdn.

4.5.2.3. Colocacién.
- Fundaciones. Las cimentaciones de hormigén seran colocadas sobre
superficies no alteradas limpias, libres de lodo, agua estancada o corriente,
tierra suelta, escombros o desecho.

- Fundacion sobre Roca. Toda superficie rocosa sera, nivelada, limpia, libre
de aceite y otros recubrimientos objetables, agua estancada o corriente,
lodo, roca suelta, o cualquier fragmento desprendido o poco firme.

- Losas sobre Tierra. El hormigén sera compactado a nivel y preparado para
el acabado especificado vaciandolo en forma continua a fin de obtener una
construccion monolitica.
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- Las formaletas permaneceran en su lugar por lo menos (12) doce horas
después del vaciado.

Encofrados
- Vaciar el hormigén en los encofrados de columnas antes que el acero de
las vigas y losas estén en su lugar.

- Coloque el hormigdn para losas y vigas en forma ininterrumpida.

- Plantee el trabajo de manera que las juntas estén localizadas en los puntos
sefalados.

Compactacion

- Para la compactacion del hormigén internamente se acepta el uso de
equipo Mecanico (vibrador), suplementado por fijacion manual con una
barra y apisonado, segun se requiera.

- No usar los vibradores para transportar el hormigén dentro de los
encofrados.

- La duracion del vibrador sera limitada al tiempo necesario para producir
una compactacion satisfactoria sin causar segregacion, pero en ningun
caso, menos de 20 segundos por pie cuadrado de superficie expuesta.

- Mueva el vibrador constantemente y coléquelo en cada lugar especifico
solamente una vez de forma vertical (no se permitira utilizarlo de forma
horizontal o inclinado), sin introducirlo en las capas mas bajas que hayan
empezado a fraguar.

- No se permitira golpear las formaletas, ni aceros de refuerzo ni el uso de
vibradores externos.

Juntas
- Todas las juntas de construccion no indicadas en los planos seran hechas
en lugares de menor esfuerzo, aprobadas por el Inspector.

- Toda junta sobre o contra concreto endurecido sera raspada, limpiada y
se aplicara una lechada a base de cemento puro o algin otro material
epoxico aprobado.

Acabado de hormigon

General

Una vez removidos los encofrados, eliminar todos los bordes, rebabas y
materiales sueltos.

Corregir todos los desperfectos, bolsones de agregados, comejenes, hasta el
hormigén solido. Humedecer completamente y cubrir con un aditivo de alta
resistencia (SIKADUR 32 o similar).

Todo parche o relleno sera terminado hasta nivelarlo con las superficies
adyacentes siguiendo las instrucciones del punto anterior y seran curados por
72 horas.

Las medidas aqui indicadas, son Gnicamente para aplicarlas en los defectos
superficiales existentes, no, asi como medio de construir al azar para luego
corregir y obtener una superficie de apariencia atractiva.
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Toda superficie de hormigén que presente excesiva presencia de excesiva
porosidad (comején) podra considerarse como suficiente causa para el
rechazo de la estructura.

Losa sobre tierra

Las superficies terminadas de losas de piso seran planas y niveladas con una
tolerancia de inclinacion de 0.01 m en 3.00 m. A menos que se indique de otra
manera.

Si se indica en los planos, las losas llevaran una junta o marca con una
profundidad de por lo menos un cuarto del espesor de la losa, ejecutada con
herramienta apropiada.

No se permitira espolvorear las superficies terminadas, con materiales secos.

Acabado aspero
Todos los pisos para recibir topping y baldosas seran asperos enrasados con
regla hasta el nivel requerido bajo el nivel del piso acabado.

Toda superficie con acabado a flota de madera sera requerida sin dejar el
agregado grueso expuesto, luego de que la humedad superficial haya
desaparecido de la superficie.

Toda superficie que requiera un acabado de escobillado se aplicara con un
cepillo de cerdas de fibra en una direccion transversal a la del transito
principal, una vez que la superficie haya sido previamente repasada con llana
de metal a un acabado liso y uniforme.

Acabado Fino

Toda superficie de hormigén expuesto, excepto donde se especifique lo
contrario, llevara un acabado compacto con llana de metal dejando la
superficie lisa y uniforme libre de defectos y de marcas de la llana.

Curado del hormigén

Todas las superficies de hormigén se mantendran humedas por un minimo de
7 dias después de vertido el hormigon; y para concreto de fraguado rapido, se
aceptara un periodo de 3 dias, o debera utilizar un aditivo que impida la
pérdida de humedad de este (Curasil, Antisol o similares).

Todo hormigdn que aun permanezca encofrado sera curado por humedad con
los encofrados en su lugar por todo el periodo del curado; si los encofrados
son removidos antes de terminar el periodo del curado, se hara por otro
método aprobado.

Cerca de malla de alambre tipo ciclon

Este trabajo consistira en la construcciéon de cercas de malla de alambre
(ciclén) y el suministro de los materiales, equipo y herramientas y mano de
obra necesarios para ejecutar el trabajo de acuerdo con estas
especificaciones, en conformidad con el disefo, alineamiento, cotas,
dimensiones y lugares mostrados en los planos o indicados por el Inspector.

Materiales
La malla de alambre, herrajes y accesorios cumpliran con la norma AASHTO
M 181 para el metal, revestimiento, calibre de alambre y malla especificados.
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Toda la tuberia a utilizar sera galvanizada; cumplirdn ademas con las
disposiciones ASTM A53 para su peso y revestimiento.

Cuando en los planos se omita el disefio de la cerca se seguiran las
estipulaciones que siguen:

4.8.1.1.

4.8.1.2.

4.8.1.3.

4.8.1.4.

4.8.1.5.

4.8.1.6.

4.8.1.7.

4.8.1.8.

Malla

La malla de alambre debera cumplir con los requisitos establecidos en la
designacion AASHTO M 181. Sera de Tipo galvanizada, con alambre
calibre N° 11 (o segun se especifica en planos), tejida con aberturas de 5
cm (2 pulg.) y de la altura indicada en los planos.

Postes, soportes y accesorios

Se conformaran con las dimensiones, clase y tipo mostradas en los planos
o indicadas en las especificaciones. Todos ellos galvanizados, en caso de
usarse acero.

Postes de linea
Deben ser tubulares, de 5 cm (2 pulg.) de diametro interno, espaciados a
no mas de 3 m de centro a centro, grado 2.

Tubo superior

El tubo superior de amarre tendrd un didmetro externo de 2 pulgadas,
pasara a través del aro superior o soldado a los postes de linea (ver detalle
en los planos) formando un arrostramiento horizontal rigido y continuo, y
debera fijarse firmemente a los postes esquineros y finales mediante
conexiones adecuadas, todo en acero galvanizado.

Tubo Inferior

El tubo inferior de amarre tendra un didmetro externo de 2 pulgadas,
soldado a los postes de linea (ver detalle en los planos) formando un
arrostramiento horizontal rigido y continuo, y debera fijarse firmemente a
los postes esquineros y finales mediante conexiones adecuadas, todo en
acero galvanizado.

Tubo de Soporte Diagonal

El tubo de soporte diagonal se colocara en todos los postes de linea en
esquina para proporcionar soporte y estabilidad a los postes esquineros
que tienen mayor tension.

Elementos de Tension

Los elementos de tensién seran de una sola pieza de un largo igual a la
altura total de la malla con una seccién transversal de 3/16” por 1/2". Se
suministrara un (1) elemento de tension por cada poste extremo y dos (2)
por cada poste de esquina, los cuales se uniran al sitio mediante
abrazaderas. Dichos elementos se enroscaran a través de la malla y se
aseguraran a los postes con bandas metalicas (abrazaderas espaciadas
sin exceder 0.40 m centro a centro). El Contratista tensara la malla de
ciclén por métodos mecanicos; una vez tensada la malla, procedera a
fijarla a los rieles superior e inferior a intervalos de no mas de 30
centimetros centro a centro, empleando alambre de acero galvanizado
calibre #16.

Bandas de Amarre Tensoras
Se fijaran a los postes esquineros y finales cada 37 cm (15 pulg.). La malla
sera atada con alambre a los postes de linea y al tubo superior de amarre

cada 60 cm (24 pulg.)
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4.8.1.9. Herrajes y Accesorios

Seran galvanizados.

4.8.1.10. Pintura

4.8.2.

4.9.
4.9.1.

- Todas las areas de tuberia galvanizada afectadas por soldadura deberan
limpiarse adecuadamente, eliminando residuos de escoria, dxido y grasa.

- Aplicar una mano de primario anticorrosivo universal compatible para
superficies galvanizadas en las zonas de soldadura y uniones metalicas.

Construccion
La cerca de malla de alambre sera instalada en las secciones mostradas en
los planos o indicadas por el Inspector del MUNICIPIO.

La cerca de malla de alambre se instalara de acuerdo con las
especificaciones, y segun lo mostrado en los planos.

El desmonte y limpieza para la instalacion de la cerca se efectuara
removiendo toda la maleza, troncos, piedras sueltas y cualquier otra
obstruccion hasta 1.50 m a ambos lados de la linea de la cerca proyectada.
Todo material de desperdicio, troncos, o pedregones o cualquier otra
obstruccion, seran removidos del area indicada y eliminada.

En los lugares donde se presenten quiebres en el alineamiento horizontal o
vertical de la cerca, o en las intersecciones con cercas existentes, el Con-
tratista ajustara apropiadamente el espacio entre los postes en conformidad
con los requisitos establecidos.

Todos los postes seran colocados verticalmente a plomo, firmes y con la linea
y elevacién correcta, empotrados en el hormigon tal como muestran los planos
o lo que indique el Inspector de MUNICIPIO. A menos que fuese permitido en
otra forma por el Inspector de MUNICIPIO, ningln poste, riostra o cualquier
otro componente de la cerca empotrado en hormigén, sera sometido a es-
fuerzo alguno hasta que hayan pasado siete dias después de vaciado el
hormigon.

Los postes de linea se colocaran a intervalos no mayores de 3 m (Ver detalle
en planos).

El corte de las puntas superiores de los postes sera Ginicamente permitido con
la aprobacién del Inspector de MUNICIPIO y bajo las condiciones que el
mismo establezca. Toda la malla sera apropiadamente tensada, fijada con
firmeza a los postes y riostras, a la altura y manera indicadas.

Pisos

Piso de concreto

El Contratista vaciara un piso de concreto con el espesor y dimensiones que
se indican en los planos adjuntos de estas especificaciones y los
procedimientos establecidos en los detalles del plano; de igual manera el
Contratista dara al piso un acabado fino con flota de madera y llana segun se
indique en los detalles.

El amasado del hormigén podra hacerse por medios manuales o mecanicos,
y el vaciado sera continuo hasta alcanzar el limite especificado. Todo el
hormigén empleado tendrd una consistencia blanda con esfuerzo a la
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compresion de 3000 Ibs/plg? a los 28 dias, dosificacion 1-2-3, en planta baja
y en losa de 3000 Ibs/pulg? a los 28 dias.

El contratista debera realizar un buen hormigoneado, evitando la segregacion
del material y logrando una homogeneidad y a poca altura para evitar
desplazamiento de la masa, y podra ser vibrado por medios manuales o
mecanicos.

Preparacion de superficie

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminacion
de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras
sustancias extranas.

e Reparacion de pisos sujetos a asentamiento

i. En las areas de pisos donde se observe un asentamiento
considerable se debera perforar el piso.

ii. Estas perforaciones se hacen a cada 1.00 m
longitudinalmente a la deflexion del piso.

ii. Se inyectarda el producto NS GROUT o similar con
consistencia fluida.

iv. La proporcion del aditivo a utilizar sera la definida en las
especificaciones del fabricante o la mostrada a continuacion:

v. 3.8 Litros de agua — saco de cemento (50 Ibs) y 25 Ibs

de gravilla de 3/8 pulg.
vi. Referirse a las especificaciones técnicas del fabricante del

producto.

Columnas
Se deben verificar y picar estos elementos que estan sujetos al desgaste.

Antes de colocar la mezcla de mortero la superficie de concreto sera
cuidadosamente limpiada de manera de dejar expuesto el agregado grueso y
dejarla libre de materias extrafias y particulas sueltas; asi como el acero.

Como agente adhesivo del concreto viejo y el mortero, utilizar el aditivo
ADIBON o similar, se recomienda que una vez aplicado este producto himedo
se debe colocar el mortero.

La proporcion del aditivo a utilizar sera la definida en las especificaciones del
fabricante.

Como aditivo para el mortero y concreto se utilizara MORPLAS o similar.

La proporcién del aditivo a utilizar sera la definida en las especificaciones del
fabricante.

Alfeizar, Dinteles y Marcos decorativos

Se debe verificar todas las areas en donde exista repello en mal estado y
fisuras.

Antes de colocar la mezcla de mortero la superficie de concreto sera
cuidadosamente limpiada de manera de dejar expuesto el agregado grueso y
dejarla libre de materias extrafias y particulas sueltas.
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Como agente adhesivo del concreto viejo y el mortero utilizar el aditivo
ADIBON, SIKADUR 32 o equivalente. Se recomienda que una vez aplicado
este producto himedo se debe colocar el mortero.

La proporcion del aditivo a utilizar sera la definida en las especificaciones del
fabricante.

Como aditivo para el mortero se utilizara MORPLAS o similar.

La proporcién del aditivo a utilizar sera la definida en las especificaciones del
fabricante.

Las areas que tengan fisuras seran resanadas con VULKEM 931 o similar,
primero se debe hacer un corte por medio de un disco de sierra flexible de %
de pulgada a lo largo de la trayectoria de la fisura, Remojar con agua para
eliminar residuos de polvo y después se aplicara el producto.

El acabado final de este producto debe estar emparejado con el repello
existente y no deben estar manchadas las areas que no estan expuestas a su

aplicacion.

4.12. Instalacion de bloques

4.121. Trabajo contemplado
El trabajo incluye todo el material, equipo, herramientas, y mano de
obra necesarios para toda la construccion de paredes indicada en los
planos o requerida por la obra.
Salvo indicacion contraria, todo el trabajo de albaiiileria sobre el nivel
de piso, excepto para trabajos expuestos, puede ser llevada a cabo a
opcion del contratista y con la aprobacion de la inspeccion, con bloques
de hormigén.

4.12.2. Materiales

Los materiales se conformaran a los siguientes requisitos:

412.2.1.1. Bloques de hormigén:

Se usaran bloques de concreto segun las especificaciones del
Reglamento Técnico COPANIT No.48 o en su defecto las
especificaciones de la ASTM C90 y ASTM C129. En este caso las
capacidades de soporte deben ser:

- Bloques No estructurales: 600 psi en promedio para 3 bloques,
siempre y cuando ninguno de ellos tenga una resistencia inferior
de 500 psi, individualmente.

- Bloques Estructurales: 1500 psi en promedio para 3 bloques,
siempre y cuando ninguno de ellos tenga una resistencia inferior
de 1900 psi, individualmente.

- Los bloques de terracota se usaran segun las especificaciones
de la ASTM C34.

4.12.21.2. Cemento Portland

El cemento sera de marca conocida y se ajustara a las especificaciones
de ASTM C150 para cemento Portland Tipo | y ASTM C1157 para
cementos hidraulicos. El cemento debera llevarse al sitio de la
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construccion en sus envases originales, enteros y debera almacenarse
en un lugar protegido contra la intemperie. Todo cemento dafiado, ya
endurecido sera rechazado.

Cal Hidratada
Se usara cal hidratada segun las especificaciones de la ASTM-C207,

tipo S.

Cal Viva
Se usara cal viva segun las especificaciones de la ASTM-C5.

Arena

La clasificacion de arena se ajustara a las especificaciones de la ASTM-
C144.

La arena usada en el mortero ha de ser limpia, libre de todo material
vegetal, de conchas o cualquier material extrafio, debera ser aprobada
por el Inspector.

Agua

El agua debera estar limpia, fresca y libre de materias perjudiciales;
tales como aguas negras, aceite, acidos, materiales alcalinos, materia
organica, salinidad, basura u otros.

Mezclas de mortero
Las mezclas de mortero se conformaran a los requisitos de ASTM C

270, ultima edicion.

El mortero tendra una relacion de 1:3 (cemento: arena). No se podran
usar morteros reacondicionados parcialmente fraguados.

El hormigén para bloques rellenos sera de la siguiente proporcion
volumétrica: 1 parte de cemento Portland, 2 partes de arena, 4 partes

de piedra.

Colocacién
La colocacién de blogues de hormigén o terracota sera de la siguiente

manera:

- Colocar los bloques de hormigén o terracota sobre una capa de
mortero, a plomo, nivelados, alineados y en hiladas de trabazon
ordinaria y apropiadamente unidos con los trabajos conexos.

- Colocar las hiladas sucesivas de modo que las juntas de una
hilada no coincidan con las de la hilada inferior. Se utilizara
mortero suficiente para cubrir completamente las caras de
contacto de los bloques.

- Las hiladas se entrelazaran en las esquinas e intersecciones de
paredes. Las hiladas se haran de forma tal que no se use en los
remates y esquinas unidad menor de 2 bloque.

- Colocar las hiladas con trabazén ordinaria excepto cuando se
indique de otra forma.
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- Los trabajos que requieran ser realizados junto con la
albaiileria, incluyendo anclajes, cajuelas, pernos, conductos
eléctricos, tubos de plomeria y accesorios, se iran haciendo a
medida que proceda el trabajo.

- El mortero para juntas sera fluido y aplicado con tal espesor que
sea expulsado fuera de las juntas cuando las unidades se
coloquen. En el trabajo de mamposteria expuesto las juntas
deberan hacerse al ras, a menos que se indique lo contrario.

- Las paredes o tabiques adosadas a columnas de hormigdn o
paredes, deberan ser fijadas a éstos con anclajes o amarres
metalicos aprobados por el Inspector, espaciados verticalmente
no mas de 60 centimetros centro a centro. La cara plana de los
bloques no debe colocarse adosada a las columnas.

- La cara plana de los bloques no debe juntarse con las columnas.
- Las tuberias que no puedan ocultarse en las paredes o
columnas deben forrarse con bloques.

- Sedejaran tacos de madera, por lo menos tres de cada lado, en
las mochetas de las aberturas que lleven marcos de madera
para permitir clavar los mismos.

- Los bloques de hormigon y de terracota seran humedecidos

antes de usarse.
- Todo el trabajo de albaiiileria sera protegido de la lluvia hasta
que el mortero haya endurecido y secado.

- Toda pared que se encuentre bajo el nivel de suelo natural y la
primera hilada sobre el nivel del piso llevara todas las celdas
rellenas de hormigoén.

4.13. Trabajos miscelaneos de metal
El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro e instalacion de

todos los elementos miscelaneos de metal que se encuentran indicados o
implicitos en los planos, como letrero de metal en entrada, barandas de
escalera con la herreria, etc.

4.13.1.

4.13.2.

4.13.3.

Calidad

Todos los materiales seran de la mejor calidad y del tipo méas apropiado
para cada tipo y clase de trabajo. Toda la mano de obra sera de la mejor
en el oficio.

Uniones

Salvo indicacion contraria en los dibujos todas las uniones seran a base
de soldaduras continuas. Donde ésta ha de quedar a la vista tendra un
acabado liso.

Accesorios

Todo el trabajo miscelaneo de metal serd suministrado e instalado
completo con todos sus anclajes, pernos, ferreteria y demas
accesorios; especificado o requeridos por la buena practica.
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4.13.4. Anclajes
Todos los anclajes seran de tamaio y nimero adecuado para la fijacion
debida del trabajo. Los anclajes de barras tendran extremos doblados
donde sea posible.

Los pernos y tornillos de expansién tendran mangas de metal, excepto
que en el trabajo interior se permitira el uso ya sea de mangas de metal
o de fibra. A eleccion de El Contratista, se podran usar pernos
empotrados a la fuerza en vez de pernos de expansion, si éstos son del
tipo de cuerpo partido con extremos cerrados y un extremo previsto con
rosca.

4.13.5. Proteccion contra 6xido y Pintura:
Todo el trabajo de hierro o acero se limpiaréa debidamente y recibira
una imprimacion previa y, la aplicacion de una mano de pintura contra
oxido, tal como “Rustmaster Tank and Structural Primer”.

Las soldaduras ejecutadas en la obra recibiran igual tratamiento.

La pintura para utilizar sera esmalte sintético brillante, en las barandas
y letrero de entrada, en toda la herreria. Este esmalte utilizado secativo
MG 188, el cual debe ser agregado por el igualador de color. La
cantidad recomendada es de 5 onzas fluidas por galén de color
preparado de esmalte sintético brillante. Aplicar de 2 a 3 manos,
permitiendo de 5-10 minutos de oreo entre cada capa.

4.13.6. Codigos y normas
El Contratista debera cumplir con las normas indicadas.

- Accesorios: Norma RR-F-183 de Ila U.S.’Federal
Specifications”, “Fence Pasts, Gates, and Accessories”.

- Malla: Norma RR-F-191 de la U.S. “Federal Specifications”,
“Fencing: Chain Link Fabric”.

- Candados: Norma FF-P-101 de Ila U.S. Federal
Specifications “Pads Locks”.

- Alambre de Puas Norma RR-F-221 de la U.S. Federal
Specifications, “Fencing: Barbed Wire, Woren Wire, and Wire
etting”.

Revestimiento de Zinc: Norma A-90 de la ASTM “methods of
test for weight of Coating on zinc- Coated (galvanized iron of
Steel Articles).

- Acero: Especificacion ASTM N° A36-6 IT.

- Hierro Colado: Especificacion N°A-48-60T de la ASTM.

- Barras para hierro forjado: Especificacion ASTM N° AL89-
60T, Grado B.

4.14. Techos y estructuras metalicas.
El trabajo incluye toda la mano de obra y materiales necesarios para la
instalacion del techo metalico indicado en los planos.
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Materiales
Cubierta del techo: Las laminas de zinc esmaltado, para techos seran
del tipo y calibre indicado en los planos.

Todo el acero galvanizado que utilice en la construccion del techo de
metal debera tener un acabado que contenga no menos de 1.25 onzas
de zinc por pie cuadrado de superficie.

Cuando asi lo indiquen los planos, el material tendra acabado de
esmalte al horno aplicado en fabrica sobre el acero galvanizado. El
color del esmalte sera indicado en los planos. De usarse material
esmaltado se entiende que todos los accesorios, aditamentos, solapas,
fascias y demas elementos vistos, inclusive tornillos y fijadores tendran
el mismo acabado.

Carriolas: Tipo C, de acero galvanizado calibre 16 y/o del tipo “TA”
(Tecnologia Avanzada) de las dimensiones y calibres indicados en los
planos.

Alineadores de Carriolas: De acero galvanizado de 2" de diametro.
Tornillos: Tipo tirafondo con arandela y sello de neopreno. Tornillo de 2
%" x V4" de diametro como minimo de acero galvanizado o acero
inoxidable.

Instalacion
Las distancias entre carriolas y el alineamiento de estas deberan estar
estrictamente de acuerdo con lo indicado en los planos.

Las laminas se deberan colocar de abajo hacia arriba. El techo debera
quedar con las ondas de las ld&minas en una misma direccion. Los
traslapes longitudinales deberan ser un minimo de 30 centimetros y
siempre sobre la carriola y los laterales, deben tener un traslape minimo
de una corrugacion y media si es techo de corrugacion corriente y una
corrugacion si es del tipo trapezoidal y una teja si es teja gala o similar.

Las laminas se deberan fijar con tornillos auto perforantes de acero
galvanizado con arandelas y sellos de neopreno, u otro tipo de
sujetador aprobado por el Inspector que ofrezca garantias fijaciéon
efectiva. Los sujetadores irdn colocados en la parte alta de la
corrugacion de lamina.

Los tirafondos en los extremos de las laminas deberan estar ubicados
en forma tal, que haya por lo menos 2" desde el tirafondo hasta la orilla
de la ldmina y en todas las corrugaciones.

Los techos de teja gala se instalaran de acuerdo con la mejor practica
del oficio. El numero y espaciamiento de los tornillos y demas
aditamentos para fijar las laminas seran de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, sujeto a las indicaciones del Inspector.
La cumbrera sellard mediante una pieza especial y tiras de sello
moldeadas al efecto, adaptandose perfectamente a los declives y
perfiles del techo. Todos los puntos del techo que presenten posibles
peligros de filtracién seran sellados con un compuesto sellador del tipo
que encuentre la aprobacion del Inspector.
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Se deberan usar todos los aditamentos, sujetadores y sellos necesarios
para asegurar una instalacién impermeable. Se instalaran solapas
apropiadas alrededor de ventilaciones de plomeria, extractores de aire
y cualesquiera otros artefactos que atraviesen el techo. Las solapas
utilizadas contra los parapetos existentes deberan tener las
dimensiones indicadas en los planos y se colocaran tal como lo indican
los detalles para evitar filtraciones de agua. Deben quedar bien
colocadas y debidamente afianzadas.

Todos los elementos necesarios para lograr una superficie hermeética
seran suministrados por El Contratista, aunque no estén directamente
especificados en los planos.

Canales

Donde se indica en los planos, se instalaran canales del material
especificado. Los canales tendran la seccién indicada en los planos y
pendientes adecuadas. El calibre del material de los canales, en caso
de ser aluminio no sera menor del calibre N° 20; y en el caso de ser de
acero galvanizado no podra ser menor de calibre N°20. Todos los
canales llevaran los refuerzos necesarios para obtener la rigidez y
firmeza debidas.

Solapas
Salvo indicacién contraria en los planos y especificaciones, las solapas

seran del mismo material y calibre de techo.

- Lamina zinc Corriente - Calibre 26 - 42" de ancho x 16' de largo
(1.07m x 4.88m) — Galvanizado, con una pendiente de 1.5%

- Carriolas Fabricadas de acero Galvanizado G-60. Cumplan con
las normas internacionales, asi como las establecidas por la
COPANIT. Especificaciones técnicas de la Bobina de acero
galvanizado, bajo la norma ASTM A653. / Carriola galvanizada
de 2" x 4" de calibre 16.

- Tornillos Galvanizados
= Con punta de broca
= Cabeza hexagonal
= Arandela metalica con neopreno
= Acabados en 2,2 %y 3" de largo

- Minio Rojo/Blanco segun corresponda debe colocarse
imprimante anticorrosivo con vehiculo alquidico tipo 2. Disefado
para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre
superficies metalicas al contener pigmentos inhibidores de la
corrosion. E Antes de aplicar, verifique que la superficie esté
seca, libre de éxido, polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada.
En superficies oxidadas, elimine el 6xido con una rasqueta,
cepillo de alambre, papel lija o esmeriladores.

- Tubos de Acero de 4"x4"x1/4" Limpios y libres de Oxidos e
impurezas pintados con dos manos en anticorrosivo.
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4.15. Repello
El trabajo requerido en esta seccion consiste en el suministro de toda la mano

de obra, materiales, equipo, herramientas, transporte y cualesquiera otros
medios necesarios para la instalacion completa de todo el trabajo de repello,
tal como se indica en los planos y estas especificaciones.

El trabajo de esta seccion sera debidamente coordinado con los demas
oficios. El Contratista sometera a la Inspeccion las superficies a repellar, las
cuales deberan estar niveladas y a plomo. Todas las superficies de acabado
integral seran repelladas, a menos que se indique lo contrario.

La cantidad mezclada estara regulada de manera que se use todo dentro de
un tiempo maximo de dos horas después de la mezcla, no se permitira
ablandar un mortero parcialmente endurecido.

4.15.1. Materiales
Los materiales se ajustaran a los siguientes requisitos:

Cemento Portland ASTM C- 150 Tipo |

Cal(o similar, previo| ASTM C-206 Tipo S

sometimiento)

Arena La clasificacion de arena se ajustara a las
Especificaciones de la ASTM-C144
La arena usada en el mortero ha de ser limpia, libre de todo
material vegetal, de concha o cualquier material extrario.
La arena debe pasar el tamiz # 4 max.

Agua El agua debera ser limpia, fresca y libre de materias
perjudiciales tales como aguas residuales, aceite, acidos,
materias alcalinas, materia organica, salinidad, basura y
otros.

Aditivo Protex, Sika o similar
Se podréan usar otros aditivos de igual calidad y precio para
controlar el calor isotérmico y la impermeabilidad siempre y
cuando sean aprobadas por el Inspector.

Mezclas de mortero

La proporcién del mortero para repellos sera de:

Interior Exterior
Cemento Portland 1 parte 1 parte
Cal 10% por volumen de cemento
Arena 7 3 partes 2 partes
Aditivo Protex, Sika o similar Protex, Sika 1 o
similar

Los volimenes unitarios para el cemento y la arena se tomaran como sigue:

e Cemento Portland: 1 saco de 94 Ibs. netas = 1 pie cubico
31



ALCALDIA DE COLON
DIRECCION DE DESCENTRALIZACION

GESTION 2024 - 2029

e Arena: 105 Ibs. seca o 118 Ibs. = 1 pie cubico humedad.

Se tomara en cuenta la humedad de la arena (bulking) haciendo los ajustes
correspondientes para mantener la plasticidad del montero sin exceso de cemento.

4.15.2. Aplicacion

En general, todo el repello se aplicard de una sola capa; espesor de
media (1/2) pulgada. Cuando sea necesario se emparejara cualquier
irregularidad del trabajo de albafileria aplicando una capa de base
rayada antes del repello final.

Limpie y si es necesario pique las superficies de albafileria y hormigon
antes de aplicar el repello. Estas superficies seran asperas para
proveer la adherencia debida. El Contratista aplicara un adhesivo,
previa aprobacion de El Inspector, para el repello sobre paredes
previamente pintadas, con limo o aquellos que tengan mas de un afno
de estar expuestas.

Los materiales que se hayan asentado en parte no seran
reacondicionados o usados.

El repello sera acabado con llana, excepto cuando se indique lo
contrario. Las superficies seran uniformes, lisas y libres de marcas.
Las esquinas angulos estaran bien redondeados.

En repello con grietas, ampollas, hoyos, marcas o decoloracion y areas
con exceso de arena sera rechazado. Todo repello rechazado sera
removido y reemplazado con repello de acuerdo con los requisitos de
las especificaciones.

El repello debera ser curado por medio de humedad durante 72 horas.

4.15.3. Repello de mochetas
Antes de proceder al repello, prepare la superficie picando y limpiando
cuidadosamente.

4.15.4. Cortes, parches y resanes
Cuando sean inevitables los cortes y reparaciones por los otros
servicios, El Contratista haréa todos los cortes requeridos para la debida
instalacion de su trabajo en la forma mas aceptable posible, evitando
debilitar las propiedades estructurales de las paredes.

4.15.5. Proteccion
El Contratista protegera el trabajo de los otros subcontratistas; si los
hubiere, contra dafos o suciedad innecesaria. Reparara o reemplazara
por su cuenta cualquier trabajo que sea danado o ensuciado de esta
manera.

Donde se juntan repellos nuevos, estos iran nivelados con el repello
existente.

4.15.6. Pintura
Consiste en el suministro de todo el material y mano de obra necesarios

para la completa terminacion del trabajo de pintura en todas las paredes
nuevos y existentes segln indicaciones en los planos y en las
especificaciones. Toda area nueva y aquella existente afectada por
remodelacion seran pintada bajo las condiciones de este contrato.
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4.15.7. Calidad de los materiales
Ningin material que no esté especificado sera aceptado en la obra.
Cualquier cambio en materiales o sugerencias, debera ser sometido
por escrito al Inspector para su aprobacion, antes de dar comienzo al
trabajo de pintura.

Todo material aqui especificado es de la mejor calidad (de acuerdo a
cuadro comparativo) y suministrado en la obra en sus envases
originales manteniendo su calidad.

No se permitira la alteracion del producto, El Contratista debera cefiirse
estrictamente a lo indicado por el fabricante.

4.15.8. Almacenaje
El lugar de almacenamiento de pintura y herramientas estara protegido
contra dafios y se tomara precauciones para evitar incendios.

4.15.9. Fabricantes
Antes de comenzar la obra, El Contratista sometera a la aprobacion del
Inspector, el nombre de los productos que se pretenden usar, con sus
respectivas cartillas de colores y compaiiias fabricantes.

Todos los colores especificados en los planos que no correspondan a
la cartilla original de colores seran mezclados en fabrica.

Todo el material aqui especificado sera aplicado estrictamente bajo las
indicaciones del fabricante, para cada tipo de superficie.

4.16. Preparacion general de superficies
4.16.1. Superficies de Mamposteria y repello

4.16.1.1. Paredes nuevas repelladas
En los repellos:

- Base o primario: El Contratista aplicara dos manos de base 100%
Latex acrilico Ultra Hide Y-5019 o similar (segun cuadro
comparativo). El Contratista deberad esperar 2 horas minimos de
secado entre cada mano de pintura.

- Acabado: El Contratista aplicara dos manos de pintura 100% Latex
Acrilico del tipo GLIDE ON Y-3500 o similar (ver cuadro
comparativo) con un alto contenido en fungicidas, El Contratista
debera esperar de 4-6 horas entre cada mano.

4.16.1.2. Paredes nuevas sin repellar
Se aplicara sobre superficies libres de grasas, polvo y otros
contaminantes.

- Base o primario: Aplicar una mano de Alkaly Masonry Primer Y-
5212 o similar (segun cuadro comparativo), que los sella
perfectamente y evita el fenomeno de la alcalinidad. El Contratista
debera dejar secar por dos horas antes de aplicar el acabado.

- Acabado: El Contratista aplicara dos manos de Ultra Flex Y-20942,
o similar (seguin cuadro comparativo adjunto). El Contratista debera
utilizar el producto sin ningan tipo de diluyente, tal como viene en el
envase. El Contratista esperara entre 16 a 24 horas entre mano y
mano, hasta completar de 10-12 milésimas de pulgada pelicula
seca.
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Paredes de Concreto ya Pintadas

El Contratista debera lavar con agua a presion todas las superficies a
pintar, de manera tal, que toda la pintura vieja sea removida y al momento
de pintarse, se debe tratar de manera similar a las paredes nuevas.

El Contratista debera lijar toda superficie descascarillada a fondo para
luego aplicar una mano de sellador de anclaje en capas a todas las
superficies con problemas de alcalinidad o despolvoreada.

Toda grieta o rajadura menor de .0025 pulgadas, sera totalmente sellada
con masilla que no contenga aceite por medio de espatula metalica.

- Base o primario: El Contratista aplicara dos manos de base 100% Latex
acrilico Ultra Hide Y- 5019 o similar (segin cuadro comparativo). El
Contratista debera esperar 2 horas minimos de secado entre cada
mano de pintura.

- Acabado: El Contratista aplicara con dos manos de pintura 100% Latex
Acrilico (ver cuadro comparativo) del tipo GLIDE ON Y-3500 con un
alto contenido en fungicidas, el Contratista debera esperar de 4-6 horas
entre cada mano.

Superficies asperas pintadas con anterioridad
Aplicar un sellador de anclaje de capas a todas las superficies con
problemas de alcalinidad o despolvoreo. Luego aplicar el acabado final.

Paredes de concreto ya pintadas con pinturas alguicidas.

El Contratista debera asegurarse de dejar las superficies libres de polvo,
grasa, hongos adheridos (paredes viejas), desprendimiento de pinturas
anteriores o cualquier otro tipo de contaminantes que pueda afectar la

adherencia del producto.
Toda grieta o rajadura menor de 0.0025 pulgadas sera totalmente sellada

con masilla por medio de espatula metalica.

Superficies de Acero
Remover toda grasa, polvo, fango y éxido de toda la superficie.

Lijar, raspar, cepillar o aplicar cualquier método mecanico a fin de preparar
toda la superficie libre de escamas y 6xido.

Mano de obra en general
Todo el trabajo sera hecho por personal competente, bajo condiciones

favorables.

El material debera aplicarse parejo, evitando que se corra, gotee, ondule,
forme perforaciones, manchas u otros defectos. Las manos de pintura
seran de consistencia debida y sin marcas de brocha.

4.17. Limpieza final

Antes de la aceptacion final de la obra, toda el &rea ocupada por el contratista
en relaciéon con la obra debera ser limpiada removiéndose todos los
escombros, materiales sobrantes, estructuras provisionales y equipos.
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 — 2029

CUARTO CAPITULO
Documentos Modelos, Formularios e Instructivos.

En este capitulo se incluyen los formularios o los modelos necesarios que garantizan la
presentacién de ofertas en igualdad de oportunidades. Los Proponentes deberan
presentar sus ofertas completando los formularios que para tal proposito se adjuntan a
continuacién; no obstante, los participantes tienen la facultad de utilizar copia de estos
mismos formularios o bien de prepararlos en papel membrete, manteniendo siempre el
texto y contenido de estos.

1. La informacioén de los formularios deber ser completada en el idioma espafiol y en
caso de haberse emitido en otro idioma, se podra entregar la documentacion
debidamente traducida por un traductor publico autorizado en la Republica de
Panama.

2. Los originales y copias de documentos emitidos en la Republica de Panama
deberan seguir las reglas de autenticacion, cuando aplique, sefaladas en las
condiciones generales, en las condiciones especiales y en las observaciones
particulares del formulario, cuando aplique.

3. Toda documentacion que provenga del exterior debera estar autenticada por las
autoridades diplomaticas o consulares, o estar debidamente apostilladas, cuando
aplique. Los documentos de caracter técnico solo requeriran de traduccion.

4. Cuando se trate de propuestas enviadas en formato electrénico, debe cumplirse
también con estas reglas y deben entregarse los originales al momento de que
sean requeridos por la entidad licitante.

5. Los formularios no deben solicitar informacién adicional o distinta a la indicada en
las condiciones especiales para el cumplimiento de un requisito especifico. En caso
de que esto ocurra, la informacién adicional o distinta, no sera objeto de
verificacion, evaluacién o ponderacion.

6. Los modelos del Pacto de Integridad y Carta de adhesién a Principios de
Sostenibilidad para Proveedores del Estado, también se encuentran disponibles en
los documentos estandarizados publicados en el Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas “PanamaCompra’.
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
GESTION 2024 - 2029

FORMULARIO N°____
DESGLOSE DEL PRECIO
Panama, ___ de de20__
[Representante legal de la entidad licitante]

Serior [Cargo del Representante Legal]

En referencia al acto publico No. : , para la [objeto contractual], se desglosa el precio
propuesto de la siguiente manera:

[Bien/Servicio/Actividad] Detalle [Conforme a la Cantidad Unidad de P.Unitario Total
naturaleza del contrato] [Cuando Medida
aplique] [Cuando
aplique]
1.
2.
3.
ITBMS B/.
[Cuando
aplique]

[Indicar si aplica exoneracion de impuestos]
[Sefialar cualquier condicién que aplique a la descripcién, del bien, servicio, actividad. Por ejemplo, en materia de

suministro la indicacién de marca, fabricante y pais de origen]

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de de
20 ;

Nombre del Representante Legal/Apoderado
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

Firma

Observaciones particulares: ) )

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE
LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE. )

(2) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.

\ |
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ALCALDIA DE COLON
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
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FORMULARIO N°

MODELO DE DECLARACION JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION

(Lugar y fecha)
[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley N° 48 de 26 de octubre del 2016, el suscrito
, varon / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesién), (estado civil), con ceédula
de identidad personal N° , vecino de esta ciudad, actuando en mi condiciéon de Representante
Legal de la empresa

., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la
Reptblica de Panama, debidamente inscrita en el Registro Publico de Panama a Folio , con
domicilio en , Teléfono: : declaro lo siguiente:

1. Que no soy persona natural de un Estado al que se le aplican medidas de retorsion o una persona juridica
incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado
al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016

2. Que no mantengo beneficiarios finales, directa o indirectamente cuya nacionalidad sea de un pais al que se le
aplican medidas de retorsién o una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada, constituida,
administrada o con domicilio principal en un Estado al que se aplican medidas de retorsion conforme a la Ley N°
48 de 2016.

3. Que al presentarme como proponente no acttio en representacion de una persona natural de un Estado al que
se aplican las medidas de retorsién o de una persona juridica incorporada, domiciliada, controlada, organizada,
constituida, administrada o con domicilio principal en un Estado al que se le aplican medidas de retorsién
conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016.

4. Que en la ejecucion del procedimiento de seleccion de contratista de que se trate y de las obligaciones
dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras publicas, arrendamientos, valores, titulos o
fondos a proveer por parte de la persona natural o juridica, de Derecho Publico o de otra indole, correspondiente
o cualquier combinacién de estos, proveniente de Estados a los cuales se le aplican medidas de retorsion
conforme a la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, no superara el diez (10%) del valor total del acto publico o
contratacién publica de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicho acto publico o
contratacion publica, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado

o extendido.

Dada en la ciudad de ;alos __ dias del mesde de 20

Nombre del Representante Legal/Apoderado del Proponente
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:.

(1) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE
LEGAL/APODERADO DEL PROPONENTE. ]

(2)SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION

ACCIDENTAL. )
(3) LOS PROPONENTES DEBERAN VERIFICAR EN LAS LISTAS DE PAISES QUE DISCRIMINAN CONTRA LA
REPUBLICA DE PANAMA, SI EXISTE ALGUNA MEDIDA CONCRETA CONTRA ALGUN PAIS,

RELACIONADA CON LIMITACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA.

<
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FORMULARIO N°

MODELO DE FORMULARIO DE DECLARACION
DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR

[Lugar y fecha]

[Representante legal de la Entidad Licitante]
E.S.D.

Sefior [Representante legal de la Entidad Licitante]:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
153 de 2020, reglamentado por el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N°34 de 24 de agosto de 2022, el suscrito
varén / mujer (nacionalidad), mayor de edad, (profesion), (estado civil), con
cédula de identidad personal o Pasaporte No.

, vecino de esta ciudad, actuando en mi condicién de Representante Legal o

Apoderado Legal de la empresa / consorcio / asociacion accidental
sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panam, a Ficha: ,
Rollo: , Imagen: , declaro lo siguiente:

Que la persona natural/persona juridica/consorcio o asociacion accidental que presenta la propuesta en el acto
publico N° , para , ho
se encuentra incapacitada (o) para contratar con el Estado de acuerdo los supuestos contemplados en las
normas sefialadas en el primer parrafo. En consecuencia, esta plenamente facultada para participar y presentar
propuestas en el acto publico N°

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de , hoy , de de
20__.

Nombre del Representante Legal/Apoderado legal
Cédula o Pasaporte No.
(Nombre del Proponente)

OBSERVACIONES PARTICULARES:

(1) LA DECLARACION DEBE HABER SIDO EXPEDIDA-DENTRO DE LOS () MESES PREVIOS
A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA CONFORME LO INDIQUEN LAS CONDICIONES ESPECIALES
DEL PLIEGO DE CARGOS. ] ,
(2) EL DOCUMENTO DEBERA MOSTRAR EL NOMBRE, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
PERSONAL (CEDULA O PASAPORTE) Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DEL
PROPONENTE. ,

(3) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO O ASOCIACION ACCIDENTAL, DEBE INDICARSE EN EL
ESPACIO DEL NOMBRE DEL PROPONENTE Y LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO O ASOCIACION
ACCIDENTAL.

\ |
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PRL-0201

PACTO DE INTEGRIDAD

Entre los suscritos a saber; Lorenzo Diégenes Galvan, de nacionalidad panamefia, portador (a) de la
cédula de identidad personal No. 3-96-531, en su calidad de Representante Legal de Municipio de
Colén, quien en adelante se denominara LA ENTIDAD, por una parte y por Ila

otra, , con cédula de identidad personal o pasaporte
No. ., actuando en nombre 'y representacion de la empresa

, persona juridica o natural legalmente constituida con nimero de registro/
Aviso de Operaciéon o registro comercial No. / , con domicilio en

, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, y quienes en conjunto y para
los efectos del presente documento se denominaran LAS PARTES, hemos convenido en celebrar el
presente PACTO DE INTEGRIDAD, el cual formara parte integral del pliego de cargos, términos de
referencia o condiciones del procedimiento de seleccion de contratista, procedimiento especial o
procedimiento excepcional de contratacién N° que sera anexado al
Contrato, Orden de Compra o Convenio celebrado entre LAS PARTES, cuyo objeto es ,
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: Declaran LAS PARTES que quedan obligadas a apoyar las acciones que lleve a cabo el
Estado panamefio y la Direccién General de Contrataciones Publicas como ente administrador del
Sistema Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, para fortalecer la transparencia y la
rendicién de cuentas de la administracion publica.

SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma
de beneficio, retribuciones o prebenda a servidores publicos que laboren en la entidad licitante y/o
contratante, de forma directa o a través de sus dependientes, contratistas o terceros.

TERCERA: LAS PARTES se comprometen a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusién, confabulacién, componenda o complicidad con evidente o aparente mala
fe, tanto en el respectivo procedimiento de seleccién de contratista, procedimiento especial o
procedimiento excepcional de contratacion, de ser el caso, asi como durante la ejecucion del contrato
o convenio celebrado entre las partes

CUARTA: LAS PARTES se comprometen a revelar la informacién que sobre el procedimiento de
seleccion de contratista, procedimiento especial o procedimiento excepcional de contratacién
N° y/o el Contrato, Orden de Compra o Convenio celebrado entre
éstas, soliciten las autoridades competentes:de la Republica de Panama, en materia de persecucion
de los delitos y/o fiscalizacion, regulaciény control de los movimientos de los fondos y bienes publicos,
asi como el examen, intervencion, vencimiento y juzgamiento de las cuentas relativas a los mismos.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a comunicar a sus empleados, contratistas, subcontratistas y
asesores el contenido del presente compromiso anticorrupcién, explicar su importancia vy las
consecuencias de su incumplimiento por su parte y la de éstos.

SEXTA: Declaran LAS PARTES que conocen las consecuencias derivadas del incumplimiento del
presente PACTO DE INTEGRIDAD.

SEPTIMA: EL CONTRATISTA acepta que, en caso de incumplimiento comprobado del presente Pacto
de Integridad, por su parte, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que
actué en su nombre o representacion, no podré ser tomado en cuenta para la adjudicacién en el
procedimiento de seleccién de contratista, y tampoco podra ser formalizado el contrato o convenio

respectivo.

Si producto de las correspondientes investigaciones administrativas, se comprobase el incumplimiento
de este Pacto, durante la etapa de ejecucion del contrato o convenio, sera causal para la resolucién
administrativa de éste, sin perjuicios de las demas causales que se tengan por convenientes pactar en

el contrato.

Cuando se trate de los contratos de Convenio Marco, sera causal para la desactivacion total del
proveedor y todos sus productos y servicios ofertados a través de la Tienda Virtual, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal derivada de esos hechos.

En los casos de desactivacién total de la Tienda Virtual, EL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones emanadas de las 6rdenes de compra aprobadas previo a la desactivacion, salvo que la
Ley establezca un procedimiento distinto.
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CARTA DE ADHESION A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PARA PROVEEDORES DEL ESTADO

Yo, . en calidad de representante legal de , con ruc:

en el desempefio de mi actividad profesional, asumo el compromiso

de cumplir cabalmente con los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, los cuales son
asumidos mediante esta carta de adhesién, como un compromiso personal y empresarial por mi persona y todos
nuestros colaboradores, teniendo la conviccién de conducirnos, en nuestra actuacién profesional y de trabajo
conforme a estos principios, reconociendo ademas, que forman parte integrante del pliego de cargos y seran de

obligatorio cumplimiento durante todas las etapas de la contratacion.

Declaro como Proveedor y/o Contratista del Estado panamefio que, conozco, comprendo y me adhiero a los

Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado.

Reconozco que Los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado constituyen no solo una forma de
llevar a cabo de manera correcta nuestras actividades comerciales, sino que constituyen un medio para mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de las personas a lo largo de la cadena de suministro, contribuyendo a

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LINEA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA:

NOMBRE: [NOMBRE LEGIBLE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
CEDULA: [NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA]
FECHA: [FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO]
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descentralizacion@colon.municipios.qgob.pa

Colon, 6 de noviembre de 2025.
) Nota N°319-2025.
Licdo. Reynaldo Avila

Director Administrativo Al LEs _!";_,/'ﬂ-
Municipio de Colén i 6
E. S. D. Y 7L

, - B 7]
Estimado Licenciado Avila: 0 1 1OV,

’ nF O

,/"',.'7"7‘" //
Reciba un cordial saludo, acompafiado de nuestros mejores deseos de éxito ep’él |
desempeno de sus funciones. '

—— \“\"'

Por medio de la presente, le hacemos entrega formal del expediente del Pliego de
Cargo del siguiente proyecto, financiados con fondos del IBI:

o Mejoramiento de Cancha Multiuso, sector Irving Saladino, Corregimiento
de Sabanitas, Distrito de Colén

Se adjunta a la presente el expediente correspondiente para su debida revisién.
Quedo atento a cualquier informacion adicional que sea requerida.

Atentamente;

Ing ¢ Jorge Moreno

Municipio de Colén

JM/np

7/

o



