



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CUADRO DE COTIZACION

FECHA		13 DE MAYO DE 2025.					
DESCRIPCION		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSO EN EL SECTOR DE SAN MARTIN, CORREGIMIENTO DE CATIVÁ DISTRITO DE COLÓN.					
LUGAR DE ENTREGA		COLÓN, CATIVÁ, SAN MARTIN.					
CONDICIONES		CRÉDITO.					
RENG	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2	
				SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES R2, S.A.		GSTE LATAM, S.A.	
				TELEFONO	6391-5643	TELEFONO	6985-6658
				RUC	1955417-1-732583 DV: 23	RUC	155746930-2-2024 DV: 4
				P. UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	1	UNIDAD	PAGO DE IMPUESTOS POR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN	B/. 200.00	B/. 200.00	B/. 195.00	B/. 195.00
2	1	GLOBAL	LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y AL FINAL DEL PROYECTO.	B/. 350.00	B/. 350.00	B/. 325.00	B/. 325.00
3	21.84	M2	GRADERIAS DE 2.80 M X 7.80 DE 5 HILERAS CON ASIENTOS DE CARRIOLAS 2" X 6" GALVANIZADO CALIBRE 16, SOBRE ESTRUCTURA DE ÁNGULO DE 2" X 2" X 1/4".	B/. 450.00	B/. 9,828.00	B/. 350.00	B/. 7,644.00
4	6.24	M2	BARANDA DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" GALVANIZADO DE GRADERIA DE 0.80 M X 7.80 M.	B/. 125.00	B/. 780.00	B/. 165.00	B/. 1,029.60
5	4	M2	ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO COLUMNAS PARA TECHO DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 6" X 6" X 1/8"	B/. 300.00	B/. 1,200.00	B/. 200.00	B/. 800.00
6	0.5	M3	FUNDACIÓN VACIADA DE HORMIGON DE 3000 PSI CON ESPIGAS DE ACERA DE 3/8" DE DIAMETRO DE 0.50 M X 0.50 M X 0.50 M	B/. 380.00	B/. 190.00	B/. 200.00	B/. 100.00
7	2.62	M3	LOSA SOBRE PISO NATURAL COMPACTADO DE HORMIGÓN DE 3000 PSI DE 4.20 M X 7.80 M X 0.08 M.	B/. 380.00	B/. 995.60	B/. 250.00	B/. 655.00
8	39.60	M2	TECHADO DE ZINC GALVANIZADO CALIBRE 26 ONDULADO DE 4.40 M X 9 M CON ESTRUCTURA DE CARRIOLAS DE 2" X 4" CALIBRE 16 CON ALIEADORES DE 1/2" DE DIAMETRO Y 2 TUERCAS EN AMBOS EXTREMOS Y VIGAS DE DOBLE CARRIOLA 2" X 6"	B/. 120.00	B/. 4,752.00	B/. 200.00	B/. 7,920.00
			SUBTOTAL		B/. 18,295.60		B/. 18,668.60
			ITBMS 7%		B/. 1,280.69		B/. 1,306.80
			TOTAL A PAGAR		B/. 19,576.29		B/. 19,975.40
FUNDAMENTO LEGAL:		CONSIDERANDO QUE EL DIA 13 DE MAYO DE 2025, SE REALIZÓ EL ACTO PÚBLICO, DONDE PARTICIPARON DOS PROPONENTES.					
		QUE EL PRONENTE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES R2, S.A. OFERTÓ UN MONTO DE B/ 19,576.29 Y EL PROPONENTE GSTE LATAM, S.A. OFERTÓ UN MONTO DE B/. 19,975.40.					
		SE PROCEDIO A VERIFICAR LA PROPUESTA CON EL MONTO MAS BAJO Y LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS.					
		SE LE ADJUDICA LA COMPRA MENOR 018 IBI - 2025 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSO EN EL SECTOR DE SAN MARTIN, CORREGIMIENTO DE CATIVÁ DISTRITO DE COLÓN. AL PROPONENTE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES R2, S.A. POR UN MONTO DE B/ 19,576.29, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS.					
		SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE COTIZACIÓN DONDE SE ADJUDICA EL ACTO PUBLICO EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE COLÓN POR UN (1) DÍA HÁBIL PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS.					
		CONTRA EL PRESENTE CUADRO DE COTIZACION, TIENE CINCO (5) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACION PARA INTERPONER RECURSO DE IMPUGNACION.					
		LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022, "QUE REFORMA LA LEY 106 DE 1973, SOBRE RÉGIMEN MUNICIPAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, RESPECTO A LAS CONTRATACIONES MENORES EN LOS MUNICIPIOS, JUNTAS COMUNALES Y CONSEJOS PROVINCIALES Y COMARCALES" PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DIGITAL NUM. 29682-B DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022.					

PREPARADO POR:

FECHA:

JEFE DE COMPRAS:

FECHA: