




MUNICIPIO DE COLON
CUADRO DE COTIZACIONES

Fecha: 10 de diciembre de 2025

Solicitud No. 2025-03-CM-0040



Deplo. de Compra
Municipio de Colon
DOCUMENTO ORIGINAL
Nº 4 - 2025
COMANDO EN JEFE
MUNICIPIO DE COLON



		Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones	
Nombre del proveedor		INVERSIONES ABIMEL, S.A.		Se recibieron 2 propuestas , una por parte de la empresa Inversiones Abinel, S.A. por un valor de B/ 31,681.89 y la empresa GLOBO ENERGÍA, S.A por un valor de B/ 31,401.24 siendo la empresa GLOBO ENERGÍA, S.A quien oferta el precio mas bajo, por lo que se procede a la revision de los documentos presentados.	
RUC		155699178-2-2020 DV 63			
Propuesta desglose de precios		Presento			
Cronograma de actividades		N/P			
Aviso de operaciones		presento			
Paz y Salvo de Renta		N/P			
Paz y Salvo de CSS		N/P			
Paz y salvoi municipal		N/P			
Registro público		N/P			
Declaracion de no Incapacidad para Licitat		Presento			
Declaracion de medidas de retorción		Presento			
Carta de adhesion de sostenibilidad		Presento			
Certificado de la JTI/A		N/P			
Pacto de Integridad		Presento			
Carta de garantia		presento			
Referencias Banarias		Presento			
Carta de referencias comerciales		N/P			
Cedula del Representante Legal		Presento			
Descripcion General del bien, servicio u obra: Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, corregimiento de Barrio Norte y Barrio Sur, Distrito de Colón, edificios 10, 14, 16 y 17					
Renglón	Descripcion	Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones	
1	Pago de impuestos	B/.	500.00	B/.	Luego de revisada la propuesta presentada por al empresa GLOBO ENERGÍA, S.A., la cual cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos y de igual forma ofertó el precio mas bajo, se adjudica la contratación para el Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, Corregimiento de Barro Norte y Barrio Sur, Distrito de Colon, edificios 10, 14, 16 Y 17, por un monto de B/ 31,401.24.
2	Suministro de letrero	B/.	609.24	B/.	
	Edificio 10				
3	Limpieza antes y durante			B/.	
4	Pintura exterior ALT			B/.	
5	Pintura exterior PB			B/.	



Depto. de Compras
Municipio de Colón
DOCUMENTO ORIGINAL

6	Resane exterior	B/.	82.30
7	limpieza y desinfeccion de paredes ALT	B/.	165.24
8	limpieza y desinfeccion de paredes PB	B/.	165.24
Edificio 14			
9	limpieza antes y durante	B/.	3,200.00
10	Pintura exterior ALT	B/.	4,544.64
11	Pintura exterior PB	B/.	2,272.32
12	Resane exterior	B/.	1,316.74
13	limpieza y desinfeccion de paredes ALT	B/.	2,643.84
14	limpieza y desinfeccion de paredes PB	B/.	1,321.92
Edificio 16			
15	Pintura exterior	B/.	3,156.00
16	Resane exterior	B/.	315.60
17	limpieza general del proyecto	B/.	2,000.00
18	limpieza y desinfeccion de paredes	B/.	1,836.00
Edificio 17			
19	limpieza antes y durante	B/.	1,000.00
20	Pintura exterior ALT	B/.	1,104.60
21	Pintura exterior PB	B/.	552.30
22	Resane exterior	B/.	320.04
23	limpieza y desinfeccion de paredes ALT	B/.	642.60
24	limpieza y desinfeccion de paredes PB	B/.	321.30
SUB TOTAL		B/.	29,609.24
Descuento			
SUB TOTAL			
GRAN TOTAL		B/.	2,072.65
GRAN TOTAL		B/.	31,681.89
GRAN TOTAL		B/.	31,401.24

FIRMAS AUTORIZADAS


Alberto Baruco
Jefe de Compras


Keribeth Machad
Cotizador

Fecha