



MUNICIPIO DE COLON

CUADRO DE COTIZACIONES



Fecha: 22 de enero de 2026

		Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones
Nombre del proveedor		CONSTRUCTORA RAUL ROJAS, S.A.	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS M&M, S.A. (CAMSA)	Se recibieron 2 propuestas , una por parte de la empresa Constructora Raul Rojas, S.A. por un valor de B/ 52,940.602 la misma presenta propuesta economica que excede el precio de referencia, presenta error en la sumatoria del subtotal y no presentó toda la documentación requerida y la empresa Construcciones Arquitectonicas M&M S.A. (CAMSA) por un valor de B/ 47,991.60 siendo la empresa CAMSA quien oferta el precio mas bajo, por lo que se procede a la revision de los documentos presentados.
RUC		993537-1-534712 DV 99	155667588-2-2019 DV 90	
Propuesta desglose de precios		Presento	Presentó	
Cronograma de actividades		N/P	Presentó	
Aviso de operaciones		presento	Presentó	
Paz y Salvo de Renta		N/P	Presento	
Paz y Salvo de CSS		presento	presento	
Paz y salvoi municipal		N/P	presentó	
Registro público		N/P	presento	
Declaracion de no Incapacidad para Licitat		Presento	presento	
Certificado de la JTIA		N/P	presento	
Pacto de Integridad		Presento	presento	
Carta de garantia		presento	presento	
Carta de referencias comerciales		N/P	presento	
Cedula del Representante Legal		Presento	Presentó	
Descripcion General del bien, servicio u obra: Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, corregimiento de Barrio Norte y Barrio Sur, Distrito de Colón, edificios 13, 22 y 27.				
Renglón	Descripción	Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones
1	Tramite y pago de permisos	B/. 700.00	B/. 650.00	Luego de revisada la propuesta presentada por al empresa Construcciones Arquitectonicas, S.A: (CAMSA), la cual cumple con tofdos los requisitos exigidos en el pliego de cargos y de igual forma ofertó el precio mas bajo, se adjudica la contratación para el Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, Corregimiento de Barro Norte y Barrio Sur, Distrito de Colon, edificios 13, 22 y 27, por un monto de B/ 47,991.60.
2	Suministro de letrero	B/. 495.00	B/. 480.00	
	Edificio 13			
3	Limpieza antes y durante	B/. 750.00	B/. 700.00	
4	lavado con agua a presion en altura	B/. 5,737.50	B/. 5,163.75	
5	Suministro y aplicación de pintura Altura	B/. 9,180.00	B/. 9,103.50	

6	lavado con agua a presion en planta baja	B/.	2,390.63	B/.	1,721.25
7	Suministro de aplicación de pintura planta baja	B/.	4,303.13	B/.	4,131.00
8	Resane exterior	B/.	1,702.13	B/.	1,893.38
Edificio 22					
9	limpieza antes y durante	B/.	850.00	B/.	700.00
10	lavado con agua a presion en altura	B/.	4,657.50	B/.	4,191.75
11	Suministro y aplicación de pintura Altura	B/.	7,452.00	B/.	7,389.90
12	lavado con agua a presion en planta baja	B/.	1,940.63	B/.	1,397.25
13	Suministro de aplicación de pintura planta baja	B/.	4,890.38	B/.	3,353.40
14	Resane exterior	B/.	1,381.73	B/.	1,536.98
Edificio 27					
15	limpieza antes y durante	B/.	850.00	B/.	400.00
16	lavado con agua a presion en altura	B/.	420.00	B/.	378.00
17	Suministro y aplicación de pintura Altura	B/.	672.00	B/.	666.40
18	lavado con agua a presion en planta baja	B/.	350.00	B/.	252.00
19	Suministro de aplicación de pintura planta baja	B/.	630.00	B/.	604.80
20	Resane exterior	B/.	124.60	B/.	138.60
SUB TOTAL					
		B/.	49,477.23	B/.	44,851.96
Descuento					
SUB TOTAL					
		B/.	3,463.41	B/.	3,139.64
ITBMS					
		B/.	52,940.64	B/.	47,991.60
GRAN TOTAL					

FIRMAS AUTORIZADAS


Alberto Barúco
Jefe de Compras




Keribeth Mathado
Cotizador

22/1/2026.
Fecha