



Fecha: 10 de diciembre de 2025

MUNICIPIO DE COLON
CUADRO DE COTIZACIONES

Solicitud No. 2025-03-CM-0041

Nombre del proveedor		Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones
RUC		COUNSTRUFIRE, S.A.	GLOBO ENERGÍA, S.A.	Se recibieron 2 propuestas , una por parte de la empresa Counstruffire, S.A. por un valor de B/ 43,491.11 y la empresa GLOBO ENERGÍA, S.A por un valor de B/ 43,436.24 siendo la empresa GLOBO ENERGÍA, S.A quien oferta el precio mas bajo, por lo que se procede a la revision de los documentos presentados.
Propuesta desglose de precios		155675074-2-2019	1500098-1-647501 DV 44	
Cronograma de actividades		Presento	Presentó	
Aviso de operaciones		Presento	Presentó	
Paz y Salvo de Renta		Presento	Presentó	
Paz y Salvo de CSS		Presento	Presento	
Paz y salvo municipal		Presento	presentó	
Registro publico		Presento	presento	
Declaracion de no incapacidad para licitar		Presento	presento	
Declaracion de medidas de retorcion		Presento	presento	
Carta de adhesion de sostenibilidad		Presento	presento	
Certificado de la ITIA		Presento	presento	
Pacto de integridad		Presento	presento	
Carta de garantía		Presento	presento	
Referencias banarias		Presento	presento	
Carta de referencias comerciales		Presento	presento	
Cedula del Representante Legal		Presento	Presentó	
Descripcion General del bien, servicio u obra: Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, corregimiento de Barrio Norte y Barrio Sur, Distrito de Colón, edificios 7 y 8				
Renglón	Descripción	Proveedor 1	Proveedor 2	Observaciones
1	Pago de impuestos	B/.	980.00 B/.	Luego de revisada la propuesta presentada por al empresa GLOBO ENERGÍA, S.A., la cual cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos y de igual forma ofertó el precio mas bajo, se adjudica la contratación para el Mejoramiento de edificios de la ciudad de Colon, Corregimiento de Barro Norte y Barrio Sur, Distrito de Colon, edificios 7 y 8, por un monto de B/43,436.24.
2	Suministro de letrero	B/.	350.00 B/.	
	Edificio 7		1,000.00	
3	Limpieza antes y durante y final	B/.	550.00 B/.	
4	Pintura exterior ALT	B/.	1,296.00 B/.	
5	Pintura exterior PB	B/.	972.00 B/.	
			2,556.36	

6	Retane exterior	B/.	518.40	B/.	1,481.33	
7	Limpieza y desinfeccion de paredes ALT	B/.	9,072.00	B/.	2,974.32	
8	Limpieza y desinfeccion de paredes PB	B/.	6,961.50	B/.	1,879.61	
Edificio 8						
9	Limpieza antes y durante y final	B/.	650.00	B/.	5,000.00	
10	Pintura exterior ALT	B/.	1,440.00	B/.	5,680.80	
11	Pintura exterior PB	B/.	1,080.00	B/.	2,840.40	
12	Retane exterior	B/.	576.00	B/.	1,645.92	
13	Limpieza y desinfeccion de paredes ALT	B/.	10,080.00	B/.	3,304.80	
14	Limpieza y desinfeccion de paredes PB	B/.	6,120.00	B/.	1,652.40	
SUB TOTAL			B/.	40,645.90	B/.	40,594.62
Descuento						
SUB TOTAL						
ITBMS			B/.	2,845.21	B/.	2,841.62
GRAN TOTAL			B/.	43,491.11	B/.	43,436.24

FIRMAS AUTORIZADAS


Alberto Baruco
Jefe de Compras


Sheila Rodríguez
Cotizador

Fecha 10/12/2025