



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CUADRO DE COTIZACION

FECHA			1 DE AGOSTO DE 2025.				
DESCRIPCION			"MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO, SECTOR 14 DE FEBRERO, CORREGIMIENTO DE SABANITAS, DISTRITO DE COLÓN"				
LUGAR DE ENTREGA			COLÓN, SECTOR 14 DE FEBRERO, SABANITAS				
CONDICIONES			CRÉDITO.				
RENG	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2	
				GRUPO DANMAR, S.A.		FP CONTRUCCIONES, S.A.	
				TELEFONO	6616-8481	TELEFONO	6090-7009
				RUC	155656670-2-2017	RUC	155670492-2-2018
			P. UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL	
1	1	Global	Preliminares	B/. 550.00	B/. 550.00	B/. 551.20	B/. 551.20
2	1	Global	Limpieza antes, durante y al final del proyecto	B/. 604.00	B/. 604.00	B/. 605.00	B/. 605.00
3	1	Unidad	Suministro e instalación de letrero de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros	B/. 505.00	B/. 505.00	B/. 502.00	B/. 502.00
4	121	m	Demarcación de cerca nueva de 121metros lineales	B/. 5.00	B/. 605.00	B/. 4.98	B/. 602.58
5	42	Unidad	Excavación de fundaciones de 30cm de ancho por 30cm de largo por 40cm de profundidad en donde se instalarán los tubos galvanizados cal.20 verticales de la cerca	B/. 25.00	B/. 1,050.00	B/. 25.50	B/. 1,071.00
6	4.36	m3	Vaciado de concreto para fundaciones de 30cm de ancho por 30cm de largo por 40cm de profundidad	B/. 500.00	B/. 2,180.00	B/. 504.00	B/. 2,197.44
7	42	Unidad	Suministro e instalación de tubos galvanizados verticales de 2 pulgadas cal. 20	B/. 55.00	B/. 2,310.00	B/. 60.00	B/. 2,520.00
8	242	m	Suministro e instalación de tubos galvanizados horizontales de 1 ½ cal.20 en la parte superior e inferior de la cerca	B/. 16.00	B/. 3,872.00	B/. 13.98	B/. 3,383.16
9	8	Unidad	Suministro e instalación de refuerzos transversales en las esquinas con tubo de 1 ½ pulgadas calibre 20	B/. 55.00	B/. 440.00	B/. 52.00	B/. 416.00
10	268.4	m2	Suministro e instalación de malla de ciclón cal. 9 de 8 pies de alto	B/. 15.00	B/. 4,026.00	B/. 16.02	B/. 4,299.77
11	2	Unidad	Construcción de puerta de 1 metro de ancho por 2.43 de alto con tubos galvanizados verticales y horizontales de 1 ½ pulgadas y malla de ciclón cal. 9 según detalle de planos adjuntos	B/. 400.00	B/. 800.00	B/. 390.00	B/. 780.00
12	2	Unidad	Construcción de porterías con tubos galvanizados de 3 plg según detalle de planos adjuntos	B/. 870.00	B/. 1,740.00	B/. 862.00	B/. 1,724.00
SUBTOTAL					B/. 18,682.00		B/. 18,652.15
ITBMS 7%					B/. 1,307.74		B/. 1,305.65
TOTAL A PAGAR					B/. 19,989.74		B/. 19,957.80

CONSIDERANDO

QUE EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2025, SIENDO LAS 10:01 A.M., SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE PROPUESTAS DEL ACTO PÚBLICO NÚMERO 011 IBI -2025, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO, SECTOR 14 DE FEBRERO, CORREGIMIENTO DE SABANITAS, DISTRITO DE COLÓN".

QUE, HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS (10:01 A.M.), NO SE RECIBIERON MÁS PROPUESTAS Y SE INICIÓ EL ACTO DE APERTURA.

QUE PARA ESTE PROCESO SE RECIBIÓ DOS PROPUESTA, PRESENTADA POR GRUPO DANMAR, S.A., POR UN MONTO DE B/. 19,989.74 Y FP CONTRUCCIONES, S.A. POR UN MONTO DE B/. 19,957.80.

QUE SE PROCEDIO A VERIFICAR PRIMERAMENTE LA PROPUESTA CON EL PRECIO MAS BAJO Y LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS.

RESUELVE

ADJUDICAR EL ACTO PÚBLICO 011 IBI - 2025 PARA EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO, SECTOR 14 DE FEBRERO, CORREGIMIENTO DE SABANITAS, DISTRITO DE COLÓN" AL PROPONENTE FP CONTRUCCIONES, S.A. UN MONTO DE B/ 19,957.80, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CARGOS.

ORDENAR LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE COTIZACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO DE COLÓN POR UN (1) DÍA HÁBIL PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS.

CONTRA EL PRESENTE CUADRO DE COTIZACION, TIENE CINCO (5) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACION PARA INTERPONER RECURSO DE IMPUGNACION.

LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE REFORMA LA LEY 106 DE 1973, SOBRE RÉGIMEN MUNICIPAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES, RESPECTO A LAS CONTRATACIONES MENORES EN LOS MUNICIPIOS, JUNTAS COMUNALES Y CONSEJOS PROVINCIALES Y COMARCALES, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DIGITAL NÚMERO 29682-B DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

PREPARADO POR:

FECHA:

Acuel R. Rodriguez
1/8/25



JEFE DE COMPRAS:

FECHA:

[Signature]
8/25/25